Предпроектное обследование 
1. Анализ требований к инфраструктуре и уточнение ограничений 
2. Обзорные сессии. Интервью и командные сессии с командой Заказчика 
3. Верхнеуровневый план по миграции инфраструктуры 
4. Архитектурная схема целевого состояния системы после миграции Подготовка инфраструктуры для миграции и работа с базовым слоем 

Проектные работы:
1. Развертывание сетевого слоя 
2. Разработка роллевой модели в соответствии с требованиями сред и корпоративной безопасности 
3. Внедрение инструментов для работы с секретами и средствами шифрования и пр. 
4. Разработка системы мониторинга/логирования и алертинга состояния инфраструктуры 
5. Развертывание инструментариев для GitOps-подхода Управление жизненным циклом сервисов и миграция 

6. Внедрение кластерных решений на базе управляемых сервисов Облака 
7. Создание и настройка управляемого сервиса Kubernetes 
8. Создание и настройка виртуальных машины (не контейнеризированные приложения) 
9. Миграция сервисов в новое окружение 
10. Разработка ETL-конвеера (опционально) 
11. Тестирование и переключение информационных потоков 

После проектные работы: 

1. Поддержка 
2. Доработки 
3. Передача знаний
4. Развертывание и настройка СУБД Postgre SQL, Redis, MySQL MongoDB 
5.Организация переноса БД между инстансами.  
6.Развертывание и настройка Сервисов Kafka, RabbitMQ, HAproxy 
7.Перенос данных между S3 хранилищами


Предложения указывать в виде ставок специалистов, заполнив таблицу:
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