



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НАХОДКИНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ

692900, Россия, Приморский край, г. Находка, Находкинский пр., 69. Тел.: (4236) 620560, 620561 Факс: (4236) 622831
ИНН 2508012923 КПП 250801001 E-mail: nmrp@nmrp.ru http://www.nmrp.ru

№

964/01

07 октября 2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3.1
на выполнение работ на Объекте: «Модернизация крана ПК-29».
Основные условия.

Регламент работ.

Перечень оборудования, подлежащего ремонту:

- Электрический шкаф управления приводом грузовых лебёдок (замыкания грейфера)
- Электрический шкаф управления приводом грузовых лебёдок (поддержка.)
- Электрический шкаф управления приводом поворота.
- Электрический шкаф управления приводом вылета стрелы.
- Электрическое помещение управления передвижением крана.
- Электрический шкаф главного автомата.
- Вводной электрощит на портале.
- Кресло-пульт.
- Сопротивление ротора.
- Электродвигатели привода грузовых лебёдок.
- Силовые кабели.
- Кабели управления.
- Низковольтное коммутационное и защитное оборудование в шкафах управления.
- Прибор безопасности
- Конечные выключатели.
- Электрооборудование в кабине, команд-контроллеры, органы управления кранами, освещение и сигнализация.
- Силовые кабели управления на портале крана.
- Пусковые сопротивление привода вылета стрелы.
- Пусковые сопротивление механизма передвижения крана.
- Вводные силовые кабели.
- Конечные выключатели.
- Центральный токоприёмник крана.
- Токоприёмник кабельного барабана.

Срок выполнения 90 суток. Работа в условиях действующего производства.
Давальческое сырье.

Рабочий персонал: граждане России, оплата по факту выполнения работ.

Главный инженер АО «НМРП»

А.Н. Бутко