


УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ПАО ЧКПЗ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и монтаж металлоконструкций перекрытий технологических и кабельных лотков в западном пролете компрессорной №1 энергоцеха ПАО ЧКПЗ

| № п/п | Разделы задания | Требования к разделам |
|-------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод". |
| 2 | Место выполнения работ | г. Челябинск, ул. Горелова, 12 |
| 3 | Количество выполняемых работ | изготовление и монтаж металлоконструкций перекрытий технологических и кабельных лотков в западном пролете компрессорной №1 |
| 4 | Сроки выполнения работ | 30 календарных дней |
| 5 | Виды выполняемых работ | 1. Разработать и выполнить чертёж раскроя металлоконструкций. 2. Изготовить металлоконструкции настилов 3. Произвести монтаж готовых изделий. |
| 6 | Состав работ | 1. Изготовить комплект металлоконструкций на лотки, площадь перекрытия 30 кв.м. 2. Произвести монтаж комплекта металлоконструкций в соответствии с планировкой и условиями проекта. 3. Провести монтаж металлоконструкций согласно условий проектов и планировок. |
| 7 | Требования к исполнителю | 1. Специализированная организация должна иметь материально-техническую базу, технические средства, оборудование для выполнения работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций. 2. Специализированная организация должна располагать достаточным количеством специалистов и рабочих, имеющих профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию. Численность квалифицированного персонала должна быть достаточной для выполнения работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций в установленные условия договора сроки, предусмотренные требованиями проекта изготовителя. 3. Специализированная организация должна осуществлять контроль качества выполняемых работ. 4. В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 5 ТР ТС 010/2011 для обеспечения безопасности оборудования с учетом применяемых технологических процессов и системы контроля, должен выполняться ряд требований, в том числе отклонения от проектной (конструкторской) документации при изготовлении машины и (или) оборудования должны согласовываться с разработчиком (проектировщиком). |

Разработал:
Начальник СГПМ



А.Н. Шумов