
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА

Объект – "Многоквартирный дом этажность девять этажей и выше, объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, подземный гараж". Корпус 2 этап строительства 1.
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, земельный участок с кадастровым №78:40:0008472:7778. участок №3, этап 1.
Наименование работ – Выполнение комплекса работ  по заполнению оконных проемов из ПВХ профиля.
Корпус 2

Ссылка на рабочую документацию https://disk.yandex.ru/d/2z3Cufuffza21w
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	Контактное лицо
	По техническим вопросам – Руководитель строительства Гурьянов Павел Андреевич. Моб. тел. 8-921-855 40 97
По вопросам документации – Ведущий инженер ПТО 
Куракова Юлия Максимовна. Моб/тел. 8-921-351-09-11
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	Характеристики выполняемых работ
	На основании Проектной документации, представляемой Заказчиком (в т.ч. листы авторского надзора), технического задания, включая дополнительные требования по качеству, указанные в составе  настоящего технического задания,  а так же нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик, используя собственные или привлеченные ресурсы обязан выполнить следующий комплекс работ по изготовлению поставке и монтажу конструкций пластиковых окон:
· Проведение геодезической съемки фактического расположения монолитных оконных проемов на объекте; 
· Проведение натуральных обмеров габаритных размеров проемов на Объекте (рулеточные замеры, провешивание);
· Разработка узлов креплений и примыканий Конструкций (верхнего, нижнего и бокового) к стеновым проемам и согласование их с Заказчиком, Генеральным Проектировщиком - ООО «АМЦ-Проект»;
· Изготовление подлежащих монтажу конструкций окон в соответствии с проведенными замерами и согласованными с Заказчиком размерами конструкций, а также характеристиками,   предусмотренными рабочей документацией. 
· Изготовление стеклопакетов в соответствии с проведенными замерами и согласованными с Заказчиком размерами конструкций, а также характеристиками,   предусмотренными рабочей документацией; 
· Доставка конструкций окон/стеклопакетов на Объект, разгрузка, подъем конструкций от места складирования к месту монтажа;
· Уборка рабочего горизонта, спуск оставшегося материала и т.д.

Состав работ:
1.     Изготовление и монтаж оконных блоков из ПВХ профиля, стеклопакет двухкамерный  (с доставкой и монтажом изделий в проёмы в соответствии с ГОСТ 23166-2024) окна фасадные ОК-1 ... ОК-8, ОК-1.9 ... ОК-5.9, ОК-7.9, ОК-8.9, ОК-1.1, ОК-2.1, ОК-5.1, ОК-7.1, ОК-8.1	
Профильная система VEKA SOFTLINE 70 мм (или аналог - указать в РДЦ), СПД 4М1 – 14 мм аргон 90% – 4 мм – 14 мм аргон 90% – 4 мм И стекло, Фурнитура ROTO NX; индекс звукоизоляции воздушного шума не менее 30 Дб; Класс звукоизоляции - ДП; Профили окон RAL 7022- наружный, белый со стороны квартиры. Приведенное сопротивление теплопередаче окон не менее 0,66 м2 С/Вт.
2.          Изготовление и монтаж оконных блоков и блоков балконных дверей из ПВХ профиля, стеклопакет двухкамерный  (с доставкой и монтажом изделий в проёмы в соответствии с ГОСТ 23166-2024), окна на лоджиях ОБК-1, ОБК-1л, ОБК-2, ОБК-2л, ОБК-4, ОБК-4л, ОБК-5, ОБК-1.9, ОБК-1.9л, ОБК-2.9, ОБК-2.9л, ОБК-4.9, ОБК-4.9л, ОБК-5.9	
Профильная система VEKA SOFTLINE 70 мм (или аналог - указать в РДЦ), СПД 4М1 – 14 мм аргон 90% – 4 мм – 14 мм аргон 90% – 4 мм И стекло, Фурнитура ROTO NX; индекс звукоизоляции воздушного шума не менее 30 Дб; Класс звукоизоляции - ДП; Профили окон RAL 7022- наружный, белый со стороны квартиры. Приведенное сопротивление теплопередаче окон не менее 0,66 м2 С/Вт.
3.          Устройство внутреннего и наружного паро-гидроизоляционного слоя швов монтажных примыканий оконных блоков к стеновым проёмам, включая стоимость материалов	
4.          Установка ручек оконных и декоративных элементов фурнитуры, регулировка створок со стоимостью декоративной фурнитуры, ручек, фиксаторов открывания, детских замков	
5.           Установка клапанов Air-box comfort, цвет  снаружи RAL/цвет внутри белый (для фасадных окон), цвет снаружи и внутри белый (для окон на лоджиях)		
6.           Клининг конструкций (с двух сторон), м2	

· Обеспечение эксплуатационной документацией каждого дольщика;
· Сопутствующие работы;
· Покрытие наружного и внутреннего слоя монтажного шва сплошным изоляционным слоем паропроницаемого герметика;
· Окрытие конструкций окон/стеклопакетов защитной полиэтиленовой пленкой с двух сторон;

В составе работ перечислены основные виды работ. Работы, являющиеся предварительными, вспомогательными или технологически обязательными для выполнения основных видов работ, также входят в состав работ по настоящему техническому заданию.
· Подрядчик обязан проработать прилагаемый проект  на соответствие объемов, в коммерческом предложении указать стоимость материалов, стоимость работ по каждому виду работ. В расчете учесть работы и их стоимость, выполнение которых неразрывно связано с выполнением данного вида работ, но явно не отражено в проектной документации. Учесть использование собственных механизмов подъемников, лебедок, электроинструмента, СИЗ, расходных материалов, комплектующих и пр., наличие которых необходимо для выполнения данного комплекса работ. 
· Перед началом работ предоставить на согласование Заказчику и Генпроектировщику ППР на производимые работы ( в т.ч. узлы примыканий).
· Обеспечить сохраннлсть конструкций окон до передачи готовой продукции заказчику;
· Обеспечить передачу фронта работ смежным подрядным организациям;
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	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	· Рабочая документация.
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	Границы участков производства работ
	Корпус 2.
Перед началом работ производства окон ПВХ выполнить установку 2-х образцов оконного заполнения для окончательного согласования внешнего вида. Ген. подрядчик указывает место установки, обеспечивает комплекс работ по установке образцов(Мокапа).     
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	Требования к выполнению комплекса работ
	· Перед началом работ иметь: в исправном техническом состоянии основные средства производства, оборудование и инвентарь, строительную технику, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, необходимый численный состав специалистов, обладающих соответствующей квалификацией, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями для выполнения работ;
· До начала работ Генеральный Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказы на ответственных представителей Подрядчика;
· Разработать недельно-суточный график производства работ и согласовать его с Заказчиком;
· Разработать ППР и согласовать его с Заказчиком. В ходе производства работ по согласованному ППР  учитывать дополнительные требования следующего (основного) этапа, определяемые технологией производства работ. 
В составе ППР предусмотреть следующие дополнительные разделы:
- мероприятия по защите конструкций окон/стеклопакетов от загрязнения (пленка); 
-мероприятия по ремонту и восстановлению профиля в случае его повреждения;
- указания по производству работ в зимний период времени;
- график поставки материалов;
· При производстве работ использовать только новые материалы;
· Поставляемые для строительства материалы должны соответствовать проектной документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе безопасность для жизни и здоровья людей (экологическая чистота, радиационная безопасность, содержание вредных веществ);
· В случае если экспертизой установлено несоответствие Материалов  требованиям   проекта   и   нормативным   документам, Подрядчик    производит    их    замену    таким образом, чтобы это не повлияло на сроки, установленные Графиком производства работ. Расходы, связанные с экспертизой Материалов и заменой их на Материалы надлежащего качества (транспортные и заготовительно-складские расходы), ложатся на Сторону, предоставившую Материалы ненадлежащего качества.
· До начала производства работ на монтажном горизонте выполнить геодезическую разбивку планово-высотного положения конструкций;
· До начала производства работ, Подрядчик совместно с Заказчиком, подписывает Акт приёма-передачи фронта работ.  
· До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком подписывает акт о коллективной ответственности за сохранность (выполненных конструкций стен, потолка, пола и изделий, смонтированного инженерного оборудования (лифты и его оборудование, кабельная продукция, трубные разводки, розетки, выключатели, коллекторная группа, радиаторы, конвекторы, датчики, противопожарные клапана, лотки, воздуховоды) изделий подлежащих установке (витражи, двери, подоконники, металлические, композитные отливы, откосы, фасад в целом и отдельные его элементы, ворота, калитки, ограждения, козырьки, отделка МОП, лестничные марши/ступени, кровель, кровельных конструкций и кровельного оборудования, МАФ, подъемников ММГН).
· Произвести проверку планово-высотного положения смонтированных конструкций с предоставлением контрольно-исполнительной съемки Заказчику;
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	Условия работы на строительной площадке объекта
	Заказчик обеспечивает: 
· Временные внутриплощадочные сети электроосвещения (освещение по периметру строительной площадки);
· Внутриплощадочные временные дороги согласно ПОС и проезды  общего пользования;
· Площадку для размещения городка подрядчиков;
· Приобъектные площадки складирования материалов;
· Охрану периметра строительной площадки, с обеспечением контрольно-пропускного режима.
Подрядчик обеспечивает:
· Чистоту выезжающего транспорта в соответствии с требованиями и предписаниями контролирующих органов и нормативных актов Санкт-Петербурга;
· Вывоз и утилизацию образовавшихся в процессе производства работ строительного мусора и ТБО.
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	Требования к комплекту исполнительной документации, передаваемой Подрядчиком
	· Подготовить и сдать Заказчику полный пакет исполнительной документации. Всю исполнительно-техническую документацию по объекту вести в соответствии «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» РД 11-02-2006  Ростехнадзора,  СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», а так же иными нормативными документами;
· Подрядчик должен предоставить все паспорта и сертификаты качества на используемые материалы, технические отчеты и иною документацию по требованию Заказчика, государственного строительного надзора или эксплуатирующих организаций;
· Подрядчик обязан обеспечить сдачу и согласование исполнительной документации Заказчику и другими заинтересованными организациями;
· Исполнительная документация предоставляется:
      - в 3 (трех) экземплярах  на бумажном носителе,
      - в электронном виде – на CD (DVD) в формате .pdf и .dwg.
Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу.
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	Условия договора
	Условия договора Заказчика изменению не подлежат, ГП 2%, ГУ 5%. Заключение ДП без авансирования.
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	Квалификационные 
требования
	Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.
Допуски СРО и лицензии по необходимости.
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	Место выполнения работ
	Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, земельный участок с кадастровым №78:40:0008472:7778. участок №3, этап 1. Корпус 2 этап строительства 1.
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	Сроки выполнения работ 
	с 20.02.2025г. по 20.06.2025г.
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	Дата начала работ
	с 20.02.2025г.
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	Необходимые документы для участия в тендерной процедуре
	1. Анкета участника (Приложение № 1).
2. Расчет договорной цены (Приложение № 2).
3. Спецификация на окна
4. Информационная карта текущих и выполненных работ
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	Место и форма подачи коммерческого предложения
	Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайте Росэлторг.Бизнес и/или на почту tender3@rsti.ru
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	Срок подачи коммерческого предложения
	14 дней
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