

 
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение дорожных работ

	Контактные лица
	По техническим вопросам: Нечаевская Анастасия Юрьевна, 
тел. +7(921)575 87 55
fau@rosbur.ru 
По вопросам документации: менеджер Департамента по тендерно-договорной работе, Лекомцева Александра Васильевна, tender1@rsti.ru 

	Документы для участия 
	1. Коммерческое предложение в формате Excel / pf
2. Информационная карта выполненных и текущих работ
3. Анкета организации
4. Отзывы заказчиков

	Способ подачи коммерческих предложений
	Коммерческие предложения направляются через электронную площадку Росэлторг или на почту tender1@rsti.ru 

	Срок начала работ
	Декабрь 2024г.

	Срок подачи коммерческих предложений
	До 12.00ч 11.11.2024г.

	Дополнительная информация
	При подаче коммерческого предложения необходимо указать общую стоимость с НДС / без НДС. 
Предпочтение организациям, работающим без НДС.






	1. Наименование объекта
	Капитальный ремонт объекта «Кронверкский мост через Кронверкский пролив».


	2. Адрес объекта:
	Санкт-Петербург, Петроградский район, Кронверкский мост через Кронверкский пролив.



	3. Заказчик

	ООО «РСГео»

	4. Вид работ

5. Проектная документация:

	Дорожные работы.

ПД №5 Том 5.2 РП-121-15-ПОС2.СВСУ.К, разработанная ООО «НИИПРИИ «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ»

	6. Рабочая 
документация:
	
Том ДНИ-4058.Р-СВСиУ.1.2 разработанная ООО «ДОРНАДЗОР ИНЖИНИРИНГ» 

	
	


	7. Состав работ


		1. Подготовительные работы по устройству временного проезда

	1.1. 
	Вынос трассы в натуру
	км
	0,09

	1.2. 
	Восстановление трассы 1 категория сложности (по плотности застройки)
	км
	0,09

	2. Разборка существующих конструкций

	2.1. 
	Демонтаж бортового камня 3ГП с погрузкой и складированием на адресе
	м.п./
т
	26,04/
8,59

	2.2. 
	Демонтаж бортового камня 1ГП с погрузкой и складированием на адресе
	м.п./
т
	32,18/
3,99

	2.3. 
	Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с погрузкой и складированием на адресе
	м.п./
т
	26,04/
1,04

	2.4. 
	Разборка оснований цементно-бетонных под бортовыми камнями с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км
	м3/
т
	13,48/
32,35

	2.5. 
	Разборка покрытия существующего тротуара из гранитной плитки 600х600х80 мм экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с транспортировкой на площадку складирования на расстояние до 100 м для последующего использования
	м2/
м3/
т
	83,47/
6,68/ 
15,03

	2.6. 
	Разборка монтажного слоя из пцс средней толщиной слоя 5 см  с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на полигон ТБО на расстояние 33 км
	м2/
м3/
т
	83,47/
4,17/ 
7,92

	2.7. 
	Снятие растительного грунта ср. толщиной 0,15 с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км, в т.ч.
	м2/
м3/
т
	533,65/
80,05/ 
144,09

	2.8. 
	Разработка грунта экскаватором на ср. глубину 0,40 м с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км, в т.ч.
	м2/
м3
	465,3/
180,48

	3. Дорожные работы по сопряжению временного моста

	3.1. 
	Планировка дна и откосов корыта механизированным способом (1 группа грунта)
	м2
	606,92

	3.2. 
	Устройство основания из песка мелкого Кф>3м/сут, толщиной 0,4м
	м3
	121,4

	3.3. 
	Устройство основания из щебня известнякового М600 фр. 40-70 мм, толщиной 0,3м
	м2/
м3
	283,27/
84,98

	3.4. 
	Розлив битума по слою щебня 0,08т / 1000м2
	т
	0,020

	3.5. 
	Устройство покрытия из асфальтобетона горячего пористого к/зернистого марки II, толщиной 0,07 м
	м2/
м3
	242,8/
17,0

	3.6. 
	Розлив битума по слою асфальтобетона 0,03 т / 1000м2
	т
	0,008

	3.7. 
	Устройство покрытия из асфальтобетона песчаного горячего плотного тип Б марки II, толщиной 0,05 м
	м2/
м3
	242,8/
12,14

	3.8. 
	Устройство щебеночного основания h=10 см из щебня гранитного М 800 фр.20-40мм под БР 100.20.8
	м3
	5,22

	3.9. 
	Установка нового бортового БР 100.20.8   на бетон В15
	м.п.
	87

	3.10. 
	Устройство щебеночного основания h=10 см из щебня гранитного М 800 фр.20-40мм под 1ГП
	м3
	7,13

	3.11. 
	Установка нового бортового 1ГП на бетон В15
	м.п.
	95

	3.12. 
	Устройство щебеночного основания h=10 см из щебня гранитного М 800 фр.20-40мм под КбртГП6
	м3
	1,28

	3.13. 
	Установка нового бортового КбртГП6 на бетон В15
	м.п.
	17

	3.14. 
	Устройство основания из щебня известнякового М600 фр. 40-70 мм, толщиной 0,15 м
	м2/
м3
	222,5/
45,4

	3.15. 
	Розлив битума по слою щебня 0,08т / 1000м2
	т
	0,019

	3.16. 
	Устройство покрытия из асфальтобетона песчаного горячего высокопористого марки I, толщиной 0,04 м
	м2/
м3
	222,5/
8,9

	3.17. 
	Розлив битума по слою асфальтобетона 0,03 т / 1000м2
	т
	0,007

	3.18. 
	Устройство покрытия из асфальтобетона песчаного горячего плотного типа Г марки II, толщиной 0,04 м
	м2/
м3
	222,5/
8,9

	3.19. 
	Устройство пешеходного ограждения типа "Крест", шаг 2,0 м, высота столба 1,5 м, высота секции 0,95 м, оцинкованное
	м.п./
т
	378/
4,47

	3.20. 
	Бетонирование скважин под стойки перильного ограждения мелкозернистым бетоном B15 W6 F100

	м3
	5,17

	4. Разборка сопряжения временного моста с существующей проезжей частью

	4.1. 
	Демонтаж пешеходного ограждения типа "Крест"
	м.п./
т
	378/
4,47

	4.2. 
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 12 см отбойными молотками с погрузкой и транспортировкой на свалку на 25 км
	м2/
м3/
т
	242,8/
29,14 /
58,5

	4.3. 
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуара толщиной 8 см отбойными молотками с погрузкой и транспортировкой на свалку на 25 км
	м2/
м3/
т
	222,5/
17,8/ 
35,78

	4.4. 
	Демонтаж бортового камня 1ГП 
	м.п.
т
	95/
11,78

	4.5. 
	Демонтаж бортового камня КбртГП6
	м.п.
т
	17/
2,11

	4.6. 
	Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 
	м.п.
т
	87/
3,48

	4.7. 
	Разборка оснований цементно-бетонных под бортовыми камнями с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км
	м3
т
	31,84/
79,81

	4.8. 
	Разборка основания из щебня средним слоем 15 см в тротуаре с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км 
	м2
м3
т
	222,5/
59,03/ 
95,04

	4.9. 
	Разборка основания из щебня средним слоем 30 см в проезжей части с погрузкой и вывозом на свалку на расстояние 33 км 
	м2
м3
т
	283,27
84,98
136,82

	5. Дорожные работы по восстановлению существующей ситуации

	5.1. 
	Устройство бортового камня 3ГП на бетон В15 с транспортировкой с места складирования 
	м.п.
т
	27
89,1

	5.2. 
	Устройство бортового камня 1ГП на бетон В15 с транспортировкой с места складирования
	м.п.
т
	33
4,09

	5.3. 
	Устройство бортового камня БР 100.20.8 на бетон В15 с транспортировкой с места складирования
	м.п.
т
	27
1,08

	5.4. 
	Устройство щебеночного основания h=10 см из щебня гранитного М 800 фр.20-40мм под бортовые камни
	м3
	6,96

	5.5. 
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С-5 фр.0-40 мм по ГОСТ 25607-2009, толщиной 20 см
	м2
м3
	83,47
16,69

	5.6. 
	Укладка новой гранитной плитки 600х600х80 мм вручную на монтажный слой из ПЦС, толщиной 5 см
	м2
м3
т
	83,47
6,68
15,03

	5.7. 
	Досыпка грунта с разравниванием (для восстановления газона и пешеходных набивных дорожек) средней толщиной 0,22 м
	м2
м3
	465,3
102,37

	5.8. 
	Устройство основания под устройство набивных пешеходных дорожек из песка мелкого 1 класса (Кф>3м/сут), толщиной 4 см
	м2
м3
	100,04
4

	5.9. 
	Устройство основания из щебня гранитного трудноуплотняемого (40-70 мм) М800 с заклинкой фракционным мелким щебнем фракции 10-20 мм, толщиной 12 см
	м2
м3
	100,04
12

	5.10. 
	Устройство слоя покрытия из щебня гранитного трудноуплотняемого (2-10мм) М 800 с заклинкой фракционным мелким щебнем, толщиной 6 см
	м2
м3
	100,04
6






	
	

	
7.Паставщик материалов

	
Подрядчик


	10.Сроки проведения работ

	Этап 1-3 (при сооружении временного моста): 10.12.24г. – 25.12.24г. Этап 4-5 (при демонтаже временного моста): 12.05.25г.-31.05.25г.


	11. Техника и оборудование:

	Подрядчика. 

	12. Условия выполнения работ

	Работы выполняются в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, а также в соответствии с требованиями СНиП и проектной документации.

	13. Условие Авансирования

	До 30%

	14.Исполнительная документация

	Сдача исполнительной документации в 4х экземплярах. 

	15. Гарантия
	Подрядчик гарантирует качество выполненных работ. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ Подрядчик гарантирует устранение недостатков за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. Гарантийные срок на выполненные работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ, но не позднее даты начала демонтажных работ временного моста, за исключением случаев повреждения со стороны третьих лиц.

	
	



