
Приложение № 7б
к Регламенту взаимодействия подразделений при осуществлении закупочной деятельности АО «ИНТЕКО»
 (утверждено Приказом АО «ИНТЕКО»
от «___» _________  2020г.  ____________________)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на право заключения договора на Оказание услуг по доработке и оптимизации сайтов проектов «Вестердам» и «West Garden» в период с 2022 по 2024 г.

	№ п/п
	Перечень данных и требований
	Описание данных и требований

	1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

	1.1.
	Наименование услуг
	Оказание услуг по доработке и оптимизации сайтов проектов «Вестердам» и «West Garden» в период с 2022 по 2024 г.

	1.2.
	Перечень услуг
	Создание Landing Page (одностраничного сайта) под акцию (счетчики, рендеры, тексты, обратный звонок, формы для заполнения)
Корректировка Landing Page (одностраничного сайта) (перенос блоков, обновление счетчиков, текстов)
Подготовка промо-баннеров для разделов сайта
Размещение счётчиков (Google Analytics, Яндекс.Метрика)
Размещение счетчика коллтрекинга (CallTouch, Comagic и т.д.)
Настройка целей для счетчиков статистики по техническому заданию
Настройка интеграций со сторонними сервисами аналитики/коллтрекинга
Размещение кодов для дополнительного отслеживания показателей (зависит от услуги/сервиса)
Разработка нового раздела/страницы на сайте (при необходимости)
Добавление панорамы проекта на сайт
Корректировки планировочных решений (размещение на сайте, указание видов из окон, привязка к видам из окон, размещение 3D-планировок и 3D-туров)
Добавление/оптимизация блока под форматы видеороликов на сайте
Замена изображений/рендеров подложки на сайте (если не предусмотрено административной панелью)
Поддержка работоспособности фидов и обновления информации по выгружаемым лотам на сайт проекта (квартиры, машино-места, кладовые, коммерческие помещения)
Обновление карты проезда и инфраструктуры проекта
Изменение названия кнопок на сайте (Например, "Выбор квартир" на "Подобрать квартиру")
Добавление новых кнопок на сайт (например награда, шильд о сдаче дома, таймер обратного отсчёта и т.п.)
Выполнение ТЗ по SEO-оптимизации сайта
Стоимость администрирования сервера в месяц (резервное копирование, восстановление из резервной копии, защита от атак, обновление ПО, перенос сайта)
Внесение корректировок на план выбора квартир, машино-мест, кладовых и коммерческих помещений (изменение названия, вывод/скрытие дополнительных параметров, тексты)
Корректировка/переработка верстки страниц сайта (при необходимости)
Корректировка/изменение функционала фильтра выбора лотов (квартиры, машино-места, кладовые, коммерческие помещения)
Включение/выключение/скрытие разделов сайтов из навигационной панели
Устранение технических и программных ошибок, а также всех неполадок, возникающих в процессе работы веб-сайта
Актуализация графического, текстового и иного контента веб-сайта, его информационное наполнение
Разработка Картинок\логотипов\дизайна
Прочие задачи по доработке/оптимизации сайта


	1.4.
	
Сроки оказания услуг
	
Доработка и оптимизация - с 01.06.2022 по 31.04.2024 г.


	1.5.
	Исходные данные
	Ссылки на сайты проектов:
Вестердам – https://westerdam.ru/
West Garden – https://garden-west.ru/

	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1.
	Требование к порядку оказания услуг
	Задачи должны выполняться максимально качественно и в согласованный с заказчиком срок.

	2.2.
	Требования к персоналу
	Руководитель проекта, менеджер проекта, арт-директор, UX-дизайнер, дизайнер, фронтенд-разработчик, бэкенд-разработчик, контент-менеджер, тестировшик

	2. ОСОБЫЕ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

	3.1.
	Перечень условий оказания услуг
	1 - Если доработка, которая была реализована со стороны подрядчика, через некоторое время не функционирует, то допущенная ошибка корректируется за счет подрядчика.

2 - Если задача уже была согласована по срокам, но в процессе выполнения со стороны подрядчика возникает необходимость в увеличении времени доработки за счет неверной оценки, то задача в любом случае должна быть выполнена по ранее согласованному сроку.
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