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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ
ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО МОНТАЖУ НОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И СВЯЗИ КПП-4 

	

	1. Требования к предмету закупки

	

	Общие требования к качеству

	Услуги должны предоставляться Организацией, имеющей опыт работ по ремонту и монтажу электрических инженерных сетей и оборудования. Выполнение работ в соответствии с условиями Договора, требованиями действующих документов:  «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), требованиями действующих   Строительных норм и правил (СНиП), Государственных стандартов (ГОСТ), Техническими регламентами, других действующих нормативных документов на территории Российской Федерации.
Обращение с отходами, образующимися при выполнении указанного комплекса работ, осуществляется в соответствии с требованиями нормативных актов:
1) Закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002г.;
2) Закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. 
3) Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ 
от 04.05.2011 г. 

	

	

	Требования к техническим характеристикам

	 Всё применяемые в рамках заключаемого Договора материалы, изделия и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, руководства по эксплуатации, протоколы испытаний и быть разрешены для использования на территории Российской Федерации. Все применяемые материалы обязательно должны быть согласованы с Заказчиком (марка, цвет, фактура и пр.).
Возможно изменение спецификации применяемых строительных материалов на аналогичные по внешнему виду и техническим характеристикам по дополни-тельному письменному согласованию с Заказчиком.
Подрядчик должен иметь квалифицированный и обученный персонал для осуществления работ по монтажу и ремонту электрических инженерных систем.
Подрядчик должен иметь необходимый инструмент и материальную базу для проведения работ по демонтажу/монтажу электрических сетей и сетей электроснабжения. 


	

	

	Требования к размерам (заполняется для товаров)

	----------

	

	

	Требования к упаковке (заполняется для товаров)

	----------

	

	

	Требования к отгрузке (заполняется для товаров)

	----------

	

	

	Количество товара, объем работ, услуг 

	1.  Для электроснабжения необходимо выполнить техническую документацию, в которой предусмотреть:
1.1. Источник электроснабжения: КПП-4 – 1 этаж – Вводной распределительный щит РЩ-1;
1.2. Напряжение – 380/220 В (5-ти/3-х проводная сеть);
1.3. Система заземления – TN-S;
1.4. Установку и подключение в РЩ-1 четырех однополюсных автоматических выключателей для питания и защиты кабельных линии, отходящих на:
· Установка Янтарь 1 - 1 автоматический выключатель, номинал 10А;
· Установка Янтарь 2 - 1 автоматический выключатель, номинал 10А;
· Установки радиационного контроля - 1 автоматический выключатель, номинал 10А;
· Серверный шкаф - 1 автоматический выключатель, номинал 10А;
1.5. Прокладку необходимого количества кабельных линий 0,4 кВ ВВГнг с медными жилами от источника электроснабжения до:
· Установка Янтарь 1 – сечение 3х1,5 мм², длина 10 м;
· Установка Янтарь 2 - сечение 3х1,5 мм², длина 15 м;
· Установки радиационного контроля - сечение 3х1,5 мм², длина 100 м;
· Серверный шкаф - сечение 3х1,5 мм², длина 10 м;
1.6. Раздельную прокладку силовых и слаботочных кабельных линий. При совместной прокладке в вертикальных и горизонтальных кабель-каналах сетей электроснабжения 0,4 кВ и слаботочных сетей использовать стандартную перегородку;
1.7. Установку в помещениях розеточных групп в местах расположения 4 аппаратов радиационного контроля и 2 аппаратов Янтарь, всего 6 шт., одинарные, 16А, наружной установки;
1.8. Все розетки предусмотреть с 3-им заземляющим контактом, с защитными шторками. Степень защиты электроустановочного оборудования выбрать с учетом условий среды помещений;
1.9. Способы ввода кабельных линий в помещения, прокладки и защиту кабельных линий 0,4 кВ определить расчетом в соответствии с действующими нормативными документами и ПУЭ. 
1.10. Для прокладки КЛ 380/220 В использовать существующие кабельные лотки и трассы, электротехнические короба и трубы из негорючего ПВХ пластиката. После прокладки, пустоты в проемах кабельных трасс должны быть заделаны противопожарным легкоудаляемым материалом. 
1.11. Прокладка кабельных трасс через перекрытия и стены должна быть организована в закладных трубах с резервом не менее 15%, но не менее одной;
1.12. Магистральные, распределительные силовые сети, прокладываемые в помещениях, предусмотреть сменяемыми, не распространяющими горение c пониженным дымовыделением и выполнить кабелями с медными жилами; 
1.13. Опуски к технологическому оборудованию и электроустановочным изделиям предусмотреть в горизонтальных и вертикальных кабель-каналах;
1.14. Произвести маркировку кабельных линий, розеток и коммутационной аппаратуры в соответствии с требованиями действующих законодательных документов;
1.15. Вновь прокладываемые сети электроснабжения должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации, ведомственных строительных норм;
1.16. Внешний вид, цветовые решения, стили и т.п. применяемых материалов должны быть идентичны существующим, согласованы с Заказчиком, а также соответствовать требованиям противопожарной и экологической безопасности;
1.17. Любые изменения должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ.
1.18. Марку, сечение, тип кабеля, способ прокладки КЛ, номинальные характеристики коммутационных аппаратов определить расчётом;
1.19. Закупить и передать Заказчику 2 удлинителя пилот на 6 розеток с токовой и тепловой защитой;
1.20. Выполнить обследование объекта для определения необходимых исходных данных;
1.21. Для выполнения работ по п.1 выполнить техническую документацию. Документацию согласовать с заказчиком до начала производства работ и предоставить заказчику.
1.22. Результатом работ должен являться комплект документации необходимый и достаточный для выполнения строительно-монтажных работ.
2. Провести пуско-наладочные мероприятия и проверку работы оборудования, испытания оформить актами;
3. После окончания монтажных работ выполнить уборку строительного и технологического мусора, используя для сбора отходов систему, внедренную на территории ООО «Воздушных Ворот Северной Столицы», или возместить затраты на содержание и вывоз отходов, образующихся в результате производства работ:
4. Оформить в установленном порядке:
· согласование документации со службами ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и другими заинтересованными организациями;
· акты эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности.
5. По результатам выполнения работ оформить и передать в Службу эксплуатации внутренних инженерных систем ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» комплект исполнительной документации (ИД):
· 2 экз. монтажных чертежей в бумажном виде;
· 1 экз. разработанных подрядчиком документов в редактируемом формате (*.doc, *.xls, *.dwg и т.п.);
· внести изменения в существующие однолинейные схемы;
· 1 экз. приемо-сдаточных документов;
· Акты согласно Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07;
· данные по приемо-сдаточным испытаниям электроустановки от любой электротехнической лаборатории, имеющей действующее свидетельство СЗУ Ростехнадзора (результаты визуального осмотра, измерение сопротивления изоляции, измерение петли фаза-ноль, прогрузка автоматических выключателей, металлосвязь и т.д. в зависимости от вида электроустановки)
6. Для устройства линий связи необходимо выполнить технические условия Дирекции информационных технологий (приложение № 1).

	

	1. Место, сроки (периоды), иные условия закупки

	

	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества)

	 КПП-4 

	

	

	Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

	Примерный срок оформления пропусков на контролируемую территорию – 45 рабочих дней.
Начало работ: в течении 3-х дней после заключения договора.
Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но в любом случае не более 30 (тридцати) календарных дней с момента начала работ 

	

	

	Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

	До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (ППР), в котором учитывает все обстоятельства, влияющие на безопасность пассажиров и персонала терминала, соблюдение санитарных норм, соблюдение норм пожарной безопасности, соблюдение норм авиационной безопасности, требований действующих нормативных документов в области строительства. ППР должен содержать схемы производства работ с учётом отчуждения части помещений для производства работ, схемы поставки на объект строительных материалов, оборудования и мебели, подробный календарный план производства работ с указанием сроков производства работ по этапам (участкам. захваткам), график поступления на строительную площадку материалов, оборудования, конструкций, график сдачи-приёмки ответственных конструкций и скрытых работ, контрольные даты прочих аспектов строительства, влияющих на своевременное выполнение Подрядчиком работ по Договору.
До начала подготовительных и строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик должен в соответствии с требованиями Положения «Процедура контроля работников сторонних организаций и посетителей ООО «ВВСС», П ООТ 173-2018, написать гарантийное письмо, командировочное письмо, подготовить приказы о назначении ответственных за производство работ, соблюдение требований пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, за производство электромонтажных работ, подготовить Предварительный план согласования работ, подписать документы в Службе охраны труда Заказчика, а его специалисты, которые будут выполнять работы на объекте – пройти вводный/внеплановый инструктаж по технике безопасности. Подготовленные документы направляются Подрядчиком ответственному представителю Службы эксплуатации главного терминала (далее – СЭВИС) в сканированном виде.
После согласования ППР и получения сканированных копий разрешающих документов Заказчиком, Заказчик передаёт Подрядчику площадку по акту приёма-передачи места проведения работ. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты передачи площадки по акту Подрядчик должен оборудовать ограждение площадки производства работ в соответствии с положениями «Требования к оформлению мест производства строительных работ» с размещением информационных щитов с Паспортом объекта, знаками безопасности и элементов навигации. Производство подготовительных работ отражается Подрядчиком в Общем журнал работ (далее – ОЖР) с ведением соответствующих записей.
Разрешение на производство работ выдаёт Заказчик после приёмки подготовительных работ с отметкой в ОЖР с составлением Акта-допуска.
При необходимости Подрядчик должен самостоятельно получить в установленном порядке Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (огневых работ) в Отделе пожарной профилактики Заказчика, выписать Наряд-допуск на производство работ на высоте и завизировать его в Службе охраны труда Заказчика, выписать Наряд на работы в действующих электроустановках и завизировать его в СЭВИС, там же пройти вводный инструктаж по работе в действующих электроустановках. Выполнение работ повышенной опасности без оформления наряда-допуска ЗАПРЕЩЕНО.
При производстве работ, подлежащих дальнейшему закрытию, Подрядчик обязан предъявить их ответственным представителям ВВСС с подписанием сторонами соответствующего акта скрытых работ. В случае самовольного закрытия работ Подрядчик за свой счёт вскрывает участок работ для предъявления Заказчику.
Выполнение дополнительных объемов работ, необходимость которых обнаружена в ходе проведения работ, Подрядчик согласовывает с Заказчиком с составлением соответствующего акта.
Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием и инструментами.
Производство работ  в  условиях  действующего  предприятия. Доступ работников и транспортных средств Подрядчика, а также привлекаемых третьих лиц (Субподрядчиков) на территорию Заказчика производится согласно установленному пропускному режиму. Ознакомиться с условиями пропускного режима и образцами заявок на получение пропусков можно на официальном сайте http://www.pulkovoairport.ru. Расходы на изготовление пропусков в контролируемую зону аэропорта для работников и/или транспортных средств Подрядчика несёт Заказчик. Подрядчик должен подготовить все необходимые документы и подать их для оформления в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора. Срок изготовления пропусков составляет до 45 рабочих дней.
В случае если Исполнитель будет оформлять пропуска на Технику для использования ее на перроне, Исполнитель обязан застраховать ответственность за ущерб, который может быть причинен третьим лицам и предоставить заверенную копию страхового полиса Заказчику.
Любые изменения должны быть  согласованы с Заказчиком до начала производства работ. Выполнение дополнительных объемов работ, необходимость которых обнаружена в ходе проведения работ, Подрядчик согласовывает с Заказчиком.
Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов при выполнении работ.
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда": строительные нормы и правила, межотраслевые и отраслевые правила, типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом Российской Федерации или Госстроем Российской Федерации; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом Российской Федерации.
При производстве работ строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной без-опасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядной организации или лицо его заменяющее. 
Организация строительной площадки  должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ обеспечивается согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; Федеральному закону Российской Федерации  от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»;   ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др.
Безопасность при работе на высоте — руководствоваться требованиям безопасности, изложенными в «Инструкции по охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок» и других действующих нормативных документов.
Мероприятия по охране труда: охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений в соответствии с действующими нормами.  
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.
Организация работ не должна приводить к остановке операционной деятельности.
Ежедневно, по окончанию работ Исполнитель производит затаривание, погрузку и вывоз мусора. Вывоз и утилизация всех отработанных материалов и вышедших из строя частей оборудования производится силами и за счет Исполнителя.
Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до сдачи-приёмки выполненных работ Подрядчик передаёт Заказчику для ознакомления и подписания комплект Исполнительной документации (далее – ИД), подготовленной в соответствии с положениями Справочного пособия «Исполнительная документация в строительстве» (Санкт-Петербургское отделение Общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства», Санкт-Петербург, 2011г.). ИД передаётся в 1 бумажном экземпляре. После подписания со стороны Заказчика ИД возвращается Подрядчику. Комиссия по сдаче-приёмке выполненных работ назначается Заказчиком только в случае наличия полностью подписанного комплекта ИД.
После подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней передаёт Заказчику ИД  в количестве: на бумажном носителе – 3 оригинальных экземпляра, на электронном носителе – 1 сканированная копия в формате *pdf.
Гарантийные обязательства – согласно Договору. 

	

	

	1. Требования к потенциальному поставщику

	
	

	2. наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности):
	

	
	

	0. лицензии:  
	|_|

	
	

	0. участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях):  
	[bookmark: Флажок1]|_|

	
	

	0. допуски, разрешения: допуски СРО;
	|_|

	Строительство:
15.5. Устройство системы электроснабжения и проектирование);
	

	0. сертификаты, декларации:  наличие сертификатов соответствия экологической, санитарной и противопожарной безопасности на применяемые материалы
	|X|

	
	

	0. договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.):
	|_|

	
	

	0. права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.):
	|_|

	
	

	0. иные;
	|_|

	
	

	2. квалификационные требования:
	

	
	

	1. требования к персоналу: Наличие в штате или на другом правом основании (договоре подряда) квалифицированного персонала: выполнение работ специалистами, имеющими опыт работы по монтажу систем электроснабжения  не менее 3-х лет. Подтверждением является справка от работодателя о стаже работы электротехнического персонала, удостоверение с действующей 3-й группой по электробезопасности, до 1000В и копия протокола проверки знаний от CPE Ростехнадзора.
	|X|

	
	

	1. требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию: 
	|X|

	
	

	1. Потенциальный подрядчик в составе Коммерческого предложения обязательно должен предоставить документы:
1. подтверждающие правоспособность юридического лица:
0. надлежаще заверенную копию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа;
0. свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation);
0. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register);
0. документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта);
0. надлежаще заверенную копию свидетельства СРО.
1. презентацию потенциального поставщика с указанием: опыта работы на рынке, списка партнеров, официального сайта, перечня объектов (референс-лист) с указанием контактных данных и лиц, где данные работы уже выполняются, отзывы с указанием периода сотрудничества и общей оценки заказчика, за его подписью с печатью; копии актов выполненных работ по самым крупным заказчикам; договора, подтверждающие опыт работы потенциального Исполнителя;
1. смету (расчет), включающую(ий) основные разделы, обосновывающую(ий) расчет цены договора.

Все документы, предоставляемые потенциальным поставщиком, должны быть заверены печатью и подписью генерального директора потенциального поставщика.
	|X|

	
	


Приложение № 1




	
Приложение № 2

Схема устройства линий связи и питания для аппаратуры радиационного контроля «Янтарь»
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Приложение № 3

Схема устройства линий связи для аппаратуры радиационного контроля «КРП 09.01»
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TEXHHYECKHUE YCJIOBHS

Ha npokaaaky cereit CKC a.19 o6ecrievsenns padbounx mect B nomemenuu KIIIT 4.

1. Hosblie uaHn CKC 10:0%HBI O6ITE cMOHTHPOBaHBI B cO0TBeTCTBHH ¢ [ OCT P 53245-
2008 — 2010 r. «Mudopmannontslie TexHo10rHd. CHCTEMbI Kabe IbHbIE
CTPYKTYpHpOBaHHbIe. MOHTaK OCHOBHBIX Y3.I0B CHCTEMbIL. MeTOIbl HCIIBITAHHSA» C
NPUMEHECHMEM NTaCCHBHBIX KOMIIOHEHTOB 6 KaTeropHH;

Ko:myectBo npokiaabiBacMbix THHHA CKC 10.DKHO COOTBETCTBOBATH KOIHYECTBY

YKa3aHHBIX Ha NIPHI0KEHHOH cxeMe pabodux MecT ¢ V4éToM 30 MpOLEHTHOro pe3epBa.

3. Ilpu monTtaxke HuH CKC coBMecTHO ¢ kabe19MH 3.1€KTPOCHAOKEHHA VYECTh
MPOK-1aIKy B OTIC.IbHbIX Ka0Oe Ib-KaHalaxX.

4. B cayuae npoxkiaikd .THHMHA CKC B no:y, npokiaixy mpou3so1uts B [TH]] tpydax,
KO.IMYECTBO TPYO H HX THAMETP JO.DKHBI 00€CIIEIHBATh BO3IMOKHOCTE IPOKIAIKH B
ovaymewm HOBbIX THHHH CKC B 06beme 30% o1 npoxiaisBaeMbix. B MecTax nosopota
H.1H cThikoBKH [TH/I Ty0 HE0O0X01MMO MpeIycMOTPeTh VCTAHOBKY CMOTPOBBIX .THOYKOB.

5. Hosbie 1naHH CKC npo10KHTB OT CYIIECTBYIOMET0 Te.1eKOMMYHHKALIHOHHOTO Kada
(aazee TI) pacno:oxernnoro B KIIIT 4.

6. 3akynuTtb W vcraHoBuTh B T KITIT 4:

- Ethernet-kommyTatop MES2348P, 48 nopros 10/100/ 1000 Base-T (PoE PoE~), 4
nopra 10GBase-R (SFP-)/1000Base-X (SFP), L3, 2 c1o1a 118 MOIY:1€l THTAHHS.
- Moay:s nmuranus PM950-220/56, 220V AC, 950W - 2 mr.,

- IB€ naT4-naHeId Ha 24 nopta W pacMTh Ha HUX THHHH CKC.

- 1Ba KaOe IbHBIX OpraHan3epa.

7. B nomemenusx KIIIT 4, B cOOTBETCTBHH O CXeMOH pa3MeleHHs PadOYHX MECT
VCTaHOBHTH po3eTKH RJ-45 u pacuints Ha Hux aHHM CKC.

8. Iloc.ie 3aBepineHHs MOHTAKA THHHH J0.DKHBI ObITh TPOTECTHPOBAHKI HA COOTBETCTBHE
napaMeTpoB, npeIbaBideMbix K CKC 6 kareropun ¢ opopMieHHEM COOTBETCTBYIOMIHX
NPOTOKO10B.

9. Padouyi0o H HCIIOTHHTEILHYIO JOKVMEHTAIHIO COT1aCOBATH CO CHELHATHCTAMH
Jupexkudd UT.
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