

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 55 889,21 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

Защитное сооружение гражданской обороны (ЗСГО) в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково)
(наименование стройки)

Составлен(а) в текущем уровне цен 3 кв 2023 г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	ЗСГО	35 013,02	457,88	1 975,53		37 446,43
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		35 013,02	457,88	1 975,53		37 446,43
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2	04-01-01	Наружные сети электроснабжения	123,56	36,12			159,68
	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"		123,56	36,12			159,68
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
3	06-01-01	Наружный водопровод, теплосеть	1 271,94				1 271,94
4	06-01-02	Наружная канализация	964,92				964,92
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"		2 236,86				2 236,86
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	07-01-01	Благоустройство	2 644,76				2 644,76
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		2 644,76				2 644,76
	Итого по Главам 1-7		40 018,2	494	1 975,53		42 487,73
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.50	Временные здания и сооружения - Объекты социально-культурного назначения (школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие) - 1,8%	720,33	8,89			729,22
			1,8%СДЛ.С	1,8%СДЛ.М			
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		720,33	8,89			729,22
	Итого по Главам 1-8		40 738,53	502,89	1 975,53		43 216,95
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	09-01-01	Пусконаладка				162,88	162,88
8	Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 3%	Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 3%	1 222,16	15,09			1 237,25
			3%Г1.С:Г8.С	3%Г1.М:Г8.М			
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		1 222,16	15,09		162,88	1 400,13
	Итого по Главам 1-9		41 960,69	517,98	1 975,53	162,88	44 617,08
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 % Г1:Г9				954,81	954,81
						Г1:Г9*0,0214	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					954,81	954,81
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
10	Методика определение сметной стоимости строительства от 04.08.20г №421 п.173	Авторский надзор - 0,2%				89,23	89,23
						0,2%Г1:Г9	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					89,23	89,23
	Итого по Главам 1-12		41 960,69	517,98	1 975,53	1 206,92	45 661,12
Непредвиденные затраты							
11	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	839,21	10,36	39,51	24,14	913,22
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		839,21	10,36	39,51	24,14	913,22
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		42 799,9	528,34	2 015,04	1 231,06	46 574,34
Налоги и обязательные платежи							
12	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.180-181	НДС - 20%	8 559,98	105,67	403,01	246,21	9 314,87
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		8 559,98	105,67	403,01	246,21	9 314,87
	Итого по сводному расчету		51 359,88	634,01	2 418,05	1 477,27	55 889,21

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]