

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3 420,9 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

Защитное сооружение гражданской обороны (ЗСГО) в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково)
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	ЗСГО 2001 г	2 396,5	31,34	365,84		2 793,68
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		2 396,5	31,34	365,84		2 793,68
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2	04-01-01	Наружные сети электроснабжения	8,46	2,47			10,93
	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"		8,46	2,47			10,93
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
3	06-01-01	Наружный водопровод, теплосеть	87,06				87,06
4	06-01-02	Наружная канализация	66,05				66,05
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"		153,11				153,11
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	07-01-01	Благоустройство	181,02				181,02
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		181,02				181,02
	Итого по Главам 1-7		2 739,09	33,81	365,84		3 138,74
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.50	Временные здания и сооружения - Объекты социально-культурного назначения (школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие) - 1,8%	49,3	0,61			49,91
			1,8%СДЛ.С	1,8%СДЛ.М			
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		49,3	0,61			49,91
	Итого по Главам 1-8		2 788,39	34,42	365,84		3 188,65
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	09-01-01	Пусконаладка				3,81	3,81
8	Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 3%	Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 3%	83,65	1,03			84,68
			3%Г1.С:Г8.С	3%Г1.М:Г8.М			
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		83,65	1,03		3,81	88,49
	Итого по Главам 1-9		2 872,04	35,45	365,84	3,81	3 277,14
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,14 % Г1:Г9				70,13	70,13
						Г1:Г9*0,0214	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					70,13	70,13
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
10	Методика определение сметной стоимости строительства от 04.08.20г №421 п.173	Авторский надзор - 0,2%				6,55	6,55
						0,2%Г1:Г9	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					6,55	6,55
	Итого по Главам 1-12		2 872,04	35,45	365,84	80,49	3 353,82
Непредвиденные затраты							
11	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	57,44	0,71	7,32	1,61	67,08
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		57,44	0,71	7,32	1,61	67,08
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		2 929,48	36,16	373,16	82,1	3 420,9
Налоги и обязательные платежи							
	Итого по сводному расчету		2 929,48	36,16	373,16	82,1	3 420,9

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]