

95734

Утверждаю

Технический директор

Иванов Е.С.
« » 2023 г.**Техническое задание**



на ремонтные работы на станке токарном 1680 с эл/дв. (инв. № 3585) РМЦ: разработка проекта и монтаж нового электропривода переменного тока и системы управления станка с заменой электродвигателей.

п/п	Перечень основных данных и требований	Исходные данные
1	Заказчик	Адрес: АО «Кондопожский ЦБК», 186225, Республика Карелия, Кондопожский район, г.Кондопога, ул. Промышленная, зд.2.
2	Наименование	Тяжёлый токарный станок, мод. 1680, зав. № 118, изготовлен: «Краматорский завод тяжёлого станкостроения», год выпуска 1963.
3	Место выполнения	Шлифовальный цех 3 Б/Ц
4	Цель выполнения работы	Восстановление работоспособности станка.
5	Основание для работ	Аварийный акт, дефектная ведомость.
6	Сроки выполнения	2024 год.
7	Объем работ и виды	Ремонт станка: Разработка проекта Монтаж нового электропривода переменного тока и системы управления токарного станка с заменой электродвигателей, ШУ, кабельных линий. Марки привода, панелей, контроллера, датчиков, электродвигателей и пр. согласовываются заказчиком из предлагаемых подрядчиком вариантов. Детальная проработка после осмотра подрядчиком объекта. Проект согласовывается с заказчиком. В стоимость ТКП заложить согласованный с заказчиком объем запасных частей. Обязательный осмотр объекта с представителями заказчика.
8	Поставка оборудования и материалов	За подрядчиком.
9	Гарантийные обязательства по выполненным работам	24 месяца.
10	Требование к подрядной организаций	Специализированная организация (промышленная автоматизации и электропривод) с подтвержденным опытом (необходим референс) проведения подобных видов работ.
11	Условия труда	Работа на производственной площадке заказчика. Обсуждение на этапе осмотра объекта.

12	Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ	Объем и нормы испытаний электрооборудования РД.34-45-51.300-97. IEEE 522, IEEE 286, EN 50209. Приёмка Заказчиком работ осуществляется путём подписания составленного Исполнителем акта о приёмке выполненных работ формы КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Рассмотрение акта и приёмка работ осуществляется Заказчиком в течение пяти календарных дней с момента извещения подрядчиком о завершении работ и предоставления акта сдачи-приёмки. При обнаружении недостатков в выполненных работах Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания акта КС-2 с указанием необходимых доработок и сроков устранения недостатков.
13	Непредвиденные расходы	При возникновении дополнительных расходов, не превышающих 10% стоимости договора, дополнительное соглашение об изменении цены не составляется.
14	Требования к предоставлению технико-коммерческой документации	Технико-коммерческое предложение должно содержать: - сроки выполнения работ - гарантийные обязательства - стоимость работ - условия оплаты - виды работ Для уточнения организационных вопросов обращаться: - к инженеру ЦРС Подварко А.В. email: podvarko@aokcbk.ru тел. (81451) 3-22-61. Для уточнения технических вопросов обращаться: - к начальнику участка по обслуживанию электрооборудования А.Н. Митрунен тел. (81451) 3-20-71 email: s1000v@aokcbk.ru
15	Особые условия	Необходимость посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления с объемом работ Для посещения объекта необходимо подготовить и прислать письмо о намерении посещения объекта, согласно форме («Единая форма письма от подрядчиков целью ознакомления с объемами работ, презентацией фирмы и т. д. на объекты АО «Кондопожский ЦБК»), и приложить копии паспортов (всех лиц, планирующих осмотр объекта)
16	Особенности учета	Ремонт плановый, текущий. Выполняется на поддержание текущей работоспособности объекта. Периодичность проведения ремонта - раз в 25 лет. Ориентировочная стоимость – более 1 000 000,00 руб. Статья ДДС: содержание и ремонт оборудования.

Согласовано:
Начальник РМЦ

Руководитель ЦРС

Доценко А.Б.

Кузнецов А.С.

Лист согласования

Внутренний документ "Тех. задание ремонт токарного станка 1680 РМЦ."

Сумма: руб.

на ремонтные работы на станке токарном 1680 с эл/дв. (инв. № 3585) РМЦ: разработка проекта и монтаж нового электропривода переменного тока и системы управления станка с заменой электродвигателей.

Должность	ФИО	Виза	Дата поступления задачи	Срок исполнения	Дата выполнения	Примечание
Зам. технического директора по ремонту - руководитель ЦРС	Кузнецов Алексей Сергеевич	Согласовано	09.08.2023	10.08.2023	10.08.2023	
Управляющий директор АО "Кондопожский ЦБК"	Байдин Сергей Николаевич	Согласовано	10.08.2023	11.08.2023	10.08.2023	
Начальник РМЦ	Доценко Алексей Борисович	Согласовано	10.08.2023	11.08.2023	10.08.2023	
Экономист по планированию	Пальянова Юлия Александровна	Согласовано	10.08.2023	11.08.2023	10.08.2023	БДР ЦРС-Определение стоимости работ для формирования бюджета на 2024 г.
Главный бухгалтер АО «Кондопожский ЦБК»	Чекулаева Елена Ивановна	Согласовано	11.08.2023	14.08.2023	11.08.2023	

Подготовил: **Подварко Александр Викторович**
Группа комплектации