



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НАХОДКИНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ

692900, Россия, Приморский край, г. Находка, Находкинский пр., 69. Тел.: (4236) 620560, 620561 Факс: (4236) 622831
ИНН 2508012923 КПП 250801001 E-mail: nmrp@nmrp.ru http://www.nmrp.ru

№ 039/03

30 сентября 2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1.3
на выполнение работ на Объекте: «Демонтаж склада № 61 (холодильник).
Механическое оборудование, трубопроводы, ресиверы.
Основные условия.

Демонтаж здания склада № 61 (холодильник).

Помещение машинного отделения. Выполнение работ по демонтажу оборудования.

Состав оборудования:

Оборудование, подлежащее демонтажу: компрессорные установки, ресиверы, трубопроводы, кабель трассы, электрощиты, различное вспомогательное технологическое оборудование.

Условия выполнения работ:

- Сортировка демонтированного оборудования, материалов.
- Вывоз отсортированных материалов, по видам (цветной металл, кабельная продукция, черный металл).

Требования к организациям:

- Лицензия деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов. В соответствии с требованиями:
- Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ (ред. От 08.08.2024г.) «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями вступил в силу с 01.09.2024г.).
- Федеральный закон от 29.12.2000 № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Дополнительная информация по результатам осмотра объекта.

С переходом права собственности строительных отходов. Устройство обеспыливания.

Срок выполнения работ 60 суток.

Рабочий персонал: граждане России, оплата по факту выполнения работ.

Главный инженер АО «НМРП»

А.Н. Бутко