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ЗАДАНИЕ 
на разработку проектной документации: «Технический проект разработки месторождения мела Потапиха, расположенного на территории Ульяновского и Сенгилеевского районов Ульяновской области. Изменение 1»
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.  Наименование и          местоположение   проектируемого объекта
	Месторождение мела Потапиха, расположено на территории Ульяновского и Сенгилеевского районов Ульяновской области, в 22 км к юго-востоку от г. Ульяновска, в 0,5 км от с. Потапиха.

	2.  Проектная организаци      
	Выбирается на основании проведения тендера.

	3.  Основание для проектирования​
	Договор на выполнение работ заключается с победителем тендера. 

Лицензия на пользование недрами – УЛН № 00248 ТЭ от 30.09.2010 г.,       срок оконча​ния действия лицензии – 30.11.2027 г.

	4.  Заказчик
	ООО «Ульяновское карьероуправление» (недропользователь).               Юриди​ческий адрес – 433300, Ульяновская область, город Новоульяновск, проезд Промышленный, дом 1.

	5.  Назначение проекта, 

     вид строительства
	Новое строительство.

	6.  Стадийность проектирования
	Проектная документация.

	7.  Сырьевая база, нормативные потери полезного ископаемого​


	7.1. Поисковые работы на мел выполнены Симбирской ГРЭ в 1992-1993 гг., выявлена перспективная площадь к северу от с. Потапиха.

7.2.  Поисково-оценочные работы выполнены Симбирской ГРЭ в 1995 г., запасы мела квалифицированы по категории С2 в количестве 73,0 млн. т. (протокол НТС № 5-96 от 24.05. 1996 г.).

7.3. Разведка месторождения произведена Симбирской ГРЭ в 2009-2014 г.г. Отчёт о результатах работ выполнен ООО «НПП Недра», г.Москва, 2014 г. Балансовые запасы мела на месторождении Потапиха утверждены (Протокол ГКЗ № 4329 от 30.09.2015 г.) по состоянию на 01.01.2015 г. в объеме 74029 тыс. т (40233 тыс. м3) по категориям А+В+С1
 7.4. Проектом определить нормативы потерь полезного ис​копаемого при добыче и транспортировке мела на разгрузочную площадку отделения помола сырья АО «Ульяновскцемент» (покупатель мела).

	8.  Горно-геологическая характеристика пород на месторождении
	8.1. Вскрышные породы представлены диатомитами с подчиненным присутствием опок и песчаников. Мощность вскрышных пород колеблется от 1,5 м на юго-востоке до 34,4 м на северо-западе. Опоково-диатомитовая толща повсеместно перекрыта маломощным почвенно-растительным слоем.

Объемная масса основной вскрыши – 1,8 т/м3, ПРС – 1,5 т/м3.
8.2. Полезная толща представляет собой пластовую залежь писчего мела горизонтального залегания, средней мощностью 18,7 м. Нижняя часть полезной толщи спорадически обводнена. Объемная масса мела в плотном состоянии 1,84 т/м3.

	9.  Проектная мощность проектируемого объекта, номенклатура и качество товарной продукции
	9.1. Проектная мощность по добываемому мелу – 1 337,6 тыс. т мела в год.
С учетом срока завершения добычных работ на Широковском-II месторождении мела, предусмотреть порядок освоения проектной мощности:
· 2031 г. – 237,6 тыс. т;
· с 2032 г. и далее до конца отработки – 1337,6 тыс. т.
9.2. Производительность карьера по вскрышным породам определить согласно проектным решениям, с учетом высоты уступа не более 18 м при производстве работ по бестранспортной системе отработки.
9.3. Конечной продукцией является мел, соответствующий Стандарту организации (СТО) «Порядок добычи и качество основных видов сырья».

	10.  Режим работы на проектируемом объекте

	10.1. На вскрышных работах:
по бестранспортной схеме – круглоголовой, 7 дней в неделю, 2 смены в сутки по 12 часов,
по автотранспортной схеме – круглогодовой, 5 дней в неделю, 2 смены в сутки по 8 часов.
10.2. На добычных работах – круглогодовой, 7 дней в неделю, 2 смены в сутки по 12 часов.
10.3. На рекультивации (по наличию полностью отработанных площадей утвержденных запасов мела) – круглогодовой, 7 дней в неделю, 2 смены в сутки по 12 часов.

	11. Основные технологические решения, оборудование, технология и обслуживающий персонал  
	11.1.  Систему разработки принять комбинированную, без применения буровзрывных работ, с учетом имеющегося горного и транспортного оборудования.

11.2. На вскрышных работах (бестранспортная и автотранспортная система отработки) предусмотреть использование – экскаваторов с емкостью ковша 10 мЗ (ЭШ-11-70 или аналог), экскаваторов с емкостью ковша 6,5 мЗ (ЭШ 6,5/45 или аналог), бульдозера Ca​terpillar D6R, фронтального погрузчика LGCE с емкостью ковша 5,3 мЗ и автосамосвалов грузоподъемностью 30 т. (БелАЗ-75405 или аналог).
11.3. На добычных работах предусмотреть использование экскаваторов           с емкостью ковша 6,5 мЗ (ЭШ 6,5/45 или аналог) и бульдозера Ca​terpillar D6R.

11.4. На отвальных работах предусмотреть использование бульдозера Caterpillar D6R, фронтального погрузчика LGCE с емкостью ковша 5,3 мЗ и автосамосвалов грузоподъемностью 30 т. (БелАЗ-75405 или аналог).

11.5. На рекультивации предусмотреть использование экскаваторов с емкостью ковша 6,5 мЗ (ЭШ 6,5/45 или аналог), бульдозера Ca​terpillar D6R, фронтального погрузчика LGCE с емкостью ковша 5,3 мЗ и автосамосвалов грузоподъемностью 30 т. (БелАЗ-75405 или аналог).

11.6.  Для снятия и перемещения ПРС (почвенно-растительного слоя) на временные склады ПРС, а также нанесения на рекультивируемые площади предусмотреть исполь​зование бульдозера Ca​terpillar D6R, фронтального погрузчика LGCE с емкостью ковша 5,3 мЗ и автосамосвалов грузоподъемностью 30 т. (БелАЗ-75405 или аналог).

11.7.  Перевозку мела осуществляет АО «Ульяновскцемент» по собственной железной дороге (по отдельному проекту) от забоя экскаваторов до станции Заводская, с использованием тепловозов ТЭМ-2 и думпкаров 2ВС-105.

11.8. Предусмотреть строительство внутрикарьерных передвижных железнодорожных путей необщего пользования на основании выданных АО «Ульяновскцемент» - Технических условий на примыкание железнодорожных путей необщего пользования.
11.9. Вспомогательный транспорт автобус специальный НефАЗ-4208-11-13.

	12. Генеральный план и транспорт 
	12.1. Разработать генеральный план проектируемого объекта, на котором указать и обосновать:

· границы горного и земельного отводов, технические границы под строительство карьера;

· площади под отвалы, подъездные автодороги, ЛЭП и другие объекты строительства.

12.2. Составить ситуационный план района проектируемого объекта, на котором указать подъездные дороги и другие коммуникации.

12.3. Предусмотреть строительство внутрикарьерных дорог на основании выданных АО «Ульяновскцемент» - Технических условий на примыкание внутрикарьерных дорог.
12.4. Внутренний транспорт принять автомобильный (перевозка почвенно-растительного слоя и пород основной вскрыши), внешний транспорт принять железнодорожный (перевозка мела).

	13. Комплексное использование минерального сырья
	Проектом предусмотреть рациональное использование минерального сырья.
В раздел «Охрана недр» включить обоснования и технические решения по техническим средствам, обеспечивающим достоверный учет количества и качества добываемого и отгружаемого полезного ископаемого.
В проект включить раздел «Обоснование налогооблагаемой базы».

	14. Инженерно-техническое обеспечение 
	14.1. Электроснабжение разработать в соответствии с выданными сетевой организацией АО «Ульяновскцемент» - Техническими условиями для присоединения энергопринимающих устройств.

14.2. Связь работников предусмотреть с помощью мобильных устройств сотовой связи.

	15. Охрана окружающей   среды
	В составе проекта разработать раздел ООС с мероприятиями​ по охране окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и правилами.

	16. Организация и охрана труда
	Предусмотреть проектом в соответствии с действующим законода​тельством

	17. Рекультивация нарушенных земель
	17.1. Разработать раздел "Рекультивация нарушенных земель" в соответст​вии с техническими условиями на рекультивацию, согласованными собственниками земель. 
17.2. Основное направление технической рекультивации нарушенных земель принять согласно рекомендациям ТЭО – сельскохозяйственное и лесохозяйственное.

	18. Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС
	Предусмотреть проектом в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами.

	19. Промышленная безопасность
	Предусмотреть проектом в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами.

	20. Мероприятия по пожарной безопасности
	Предусмотреть мероприятия в соответствии с действующим законода​тельством, нормами и правилами.

	21. Маркшейдерское и геологическое обеспечение горных работ
	Предусмотреть раздел ведения геолого-маркшейдерского контроля за разработкой месторождения.

	22. Организация строительства
	Не требуется.


	23. Авторский надзор
	Авторский надзор будет осуществляться по отдельному договору.

	24. Проектно-сметная документация
	Не требуется.

	25. Технико-экономические показатели
	Выполнить в соответствии с действующим законода​тельством, нормами и правилами.

	26.  Объекты ремонтно-складского хозяйства (РСХ)
	Для производства ремонтных работ используется по договору ремонт​ная база АО «Ульяновскцемент».

	27. Вариантность проектных решений
	Проектную документацию разработать для одного варианта, с учетом имеющегося в наличии горного и транспортного оборудования, а также заданной производительности.

	28. Особые условия и требования
	28.1. Обосновать необходимость корректировки каждого раздела проектной документации.
28.1. Проектом предусмотреть отработку всех поставленных на баланс запасов мела месторождения Потапиха.

28.2. Основные производственно-бытовые помещения размещены на промплощадке АО «Ульяновскцемент». На территории карьера предусмотреть минимальную инфраструктуру, обеспечивающую безопасное ведение горных работ.
28.3. Вода – привозная, канализация – биотуалеты.
28.4. Всю заправленную бульдозерную и автотранспортную технику
АО «Ульяновскцемент» предоставляет по договору подряда.
28.5. Все объекты энергоснабжения до границы горного отвода проектируются и строятся АО «Ульяновскцемент».
28.6. Все объекты энергоснабжения по карьеру – от ТП на границе горного отвода до КРУПЭ-6(10)-630-20 У1(Л) по ВЛ-6 кВ, на ж/б опорах, проводом СИП (выполняется подрядной организацией). От КРУПЭ-6(10)-630-20 У1(Л) до экскаваторов:

· ЭШ-11-70 гибким кабелем КГЭ 3х70+1х16+1х10;

· ЭШ 6,5/45 гибким кабелем КГЭ 3х35+1х16+1х10.
28.7. При размещении водосборников, прудов-отстойников и др. объектов учесть особенности природных и ландшафтных условий территории.
28.8. В проекте первый год отработки (начало) мела на месторождении Потапиха принять после полной отработки мела на Широковском-II месторождении. Начало горно-капитальных работ – 2030 год. Начало добычи мела – 2031 год.
28.9. Проектную документацию передать Заказчику в 2-х экземплярах
на бумаге и 1 экземпляр – на электронном носителе, в форматах dwg, doc и pdf.

	29. Согласование проекта
	Проект выполняется при постоянной совместной работе с Заказчиком.

Исполнитель обеспечивает инженерное сопровождение проекта при его согласовании и проведении экспертиз в федеральных и территориальных органах.


СОГЛАСОВАНО представителем Заказчика:
	Главный маркшейдер

ООО "Ульяновское карьероуправление"
_______________________ В.Н. Копытов
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