УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Ульяновское карьероуправление»
______________ Е.Н. Соколов
«___»_____________2023 г.
ЗАДАНИЕ 
на разработку проектной документации: «Технический проект разработки Широковского-II месторождения мела, расположенного в Ульяновском районе Ульяновской области. Изменение 1»
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. Наименование и местоположение проектируемого объекта
	Широковское-II месторождение мела, расположено в 3 км к юго-востоку от пос. Широкий Ульяновского района Ульяновской области.

	2. Проектная организация
	Выбирается на основании проведения тендера.


	3. Основание для проектирования
	Договор на выполнение заключается с победителем тендера. 

Лицензия на пользование недрами – УЛН № 00249 ТЭ, срок окончания действия лицензии – 25.07.2026 г.

	4. Заказчик
	ООО «Ульяновское карьероуправление» – недропользователь. Юридический адрес – 433300, Ульяновская область, город Новоульяновск, проезд Промышленный, дом 1.

	5. Назначение проекта, 

 вид строительства
	Возобновление горных работ, после приостановки деятельности.

	6. Стадийность проектирования
	Проектная документация. Изменение 1.

	7. Сырьевая база, нормативные потери полезного ископаемого
	7.1. Месторождение разведано Симбирской ГРЭ в 1993-1994 гг., запасы утверждены протоколом заседания ТКЗ при ГГП «Волгагеология» № 664 от 06 октября 1994 г. по категориям:
•А – 2 315 тыс. т
•В – 8 283 тыс. т
•С1 – 10 235 тыс. т
•А+В+С1 – 20 833 тыс. т.
7.2. Остаток утвержденных балансовых запасов мела по состоянию на 01.01.2022г. по категориям:

•А – 2 297,3 тыс. т

•В – 1 740,0 тыс. т

•С1 – 5 553,4 тыс. т

•А+В+С1 – 9 590,7 тыс. т.

С 2018 г. по 2023 г. горные работы на месторождении не велись, приостановка деятельности.
7.3. Проектом определить нормативы потерь полезного ископаемого при добыче и транспортировке мела в отделение помола сырья АО «Ульяновскцемент» (покупатель мела)


	8.Горно-геологическая характеристика пород на месторождении
	8.1. Мощность вскрышных пород изменяется от 5,3 до 42,0 м.

8.2. В пределах лицензионного участка вскрытая мощность полезной толщи мела изменяется в пределах от 5,0 м до 25,0 м, в среднем 17,3 м. Объемная масса мела в плотном состоянии 1,81 т/м3.

	9.Проектная мощность проектируемого объекта, номенклатура и качество товарной продукции
	9.1. Проектная мощность по добываемому мелу – 1 337,6 тыс. т мела в год (заявленная ежегодная потребность в цементном сырье (мел) единственного потребителя АО «Ульяновскцемент»).

Предусмотреть порядок освоения проектной мощности:
в 2024 году, с мая – 465,1 тыс. т, 
с 2025 года до добычи всех балансовых запасов – 1 337,6 тыс. т.

9.2. Календарный план ведения вскрышных и добычных работ разработать с учетом фактического состояния горных работ на месторождении.

9.3. Производительность карьера по вскрышным породам определить согласно проектным решениям.
9.4. Конечной продукцией является мел, соответствующий Стандарту организации (СТО) «Порядок добычи и качество основных видов сырья. Мел Широковского-II месторождения».

	10.Режим работы на проектируемом объекте
	10.1. На вскрышных работах:
по бестранспортной схеме – круглогодовой 7 дней в неделю, 2 смены в сутки по 12 часов,

по автотранспортной схеме (при необходимости) – круглогодовой, 5 дней в неделю, 2 смены в сутки по 8 часов.
10.2. На добычных работах – круглогодовой, 7 дней в неделю, 2 смены в сутки по 12 часов.
10.3. На рекультивации (по наличию полностью отработанных площадей утвержденных запасов мела) - сезонный (с апреля по сентябрь), 5 дней в неделю, 1 смена в сутки по 8 часов.

	11.Основные технологические решения, оборудование, технология и обслуживающий персонал
	11.1. Систему разработки принять комбинированную.
11.2. На вскрыше предусмотреть использование имеющихся экскаватора с емкостью ковша 10 мЗ (ЭШ-11 -70 или аналог) и бульдозера Caterpillar D6T.
11.3. На добыче предусмотреть использование имеющегося экскаватора с емкостью ковша 6,5 мЗ (ЭШ 6,5-45 или аналог).
11.4. Для перевозки вскрыши (почвенно-растительный слой) на временные склады ПРС предусмотреть исполь​зование имеющихся фронтального погрузчика LGCE с емкостью ковша 5,3 мЗ и автосамосвалов грузоподъемностью 30 т (БелАЗ-7540А или аналог).
11.5. Перевозку мела осуществляет АО «Ульяновскцемент» по собственной железной дороге (по отдельному проекту) от забоя экскаватора до станции Заводская с использованием тепловозов ТЭМ – 2, думпкаров 2ВС-105. 
11.6. На отвалах предусмотреть использование имеющихся бульдозера Caterpillar D6Т и фронтального погрузчика LGCE 5,3 мЗ.
11.7. На рекультивации предусмотреть использование экскаватора с емкостью ковша 10 мЗ (ЭШ-11 -70 или аналог), бульдозера Ca​terpillar D6T и фронтального погрузчика LGCE с емкостью ковша 5,3 мЗ.
11.8. Вспомогательный транспорт автобус специальный НефАЗ.

	12. Генеральный план и транспорт
	12.1. Разработать генеральный план проектируемого объекта, на котором указать и обосновать:

- границы горного и земельного отводов, технические границы под строительство карьера;

- площади под отвалы, подъездные автодороги, ЛЭП и другие объекты строительства
12.2. Внутренний транспорт принять автомобильный (перевозка почвенно-растительного слоя и пород основной вскрыши), внешний транспорт принять железнодорожный (перевозка мела).

	13.Комплексное использование минерального сырья
	Проектом предусмотреть рациональное использование минерального сырья.

В раздел «Охрана недр» включить обоснования и технические решения по техническим средствам, обеспечивающим достоверный учет количества и качества добываемого и отгружаемого полезного ископаемого.
В проект включить раздел обоснование налогооблагаемой базы.

	14.Инженерно-техническое обеспе​чение
	14.1. Электроснабжение разработать в соответствии с выданными энергоснабжающей организацией техническими условиями.

14.2. Связь разработать в соответствии с выданными Заказчиком техническими условиями.


	15.Охрана окружающей среды
	В составе проекта разработать раздел ООС с мероприятия​ми по охране окружающей среды и охране недр в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и правилами

	16.Организация и охра​на труда
	Предусмотреть проектом в соответствии с требованиями действующего законодательства



	17. Рекультивация нарушенных земель
	17.1. Разработать раздел «Рекультивация нарушенных земель» в соответствии с техническими условиями на рекультивацию, согласованными собственниками земель.


	18.Инженерно технические мероприятия по ГО и ЧС
	Предусмотреть проектом в соответствии с действующим законода​тельством, нормами и правилами

	19.Промышленная безопасность
	Предусмотреть проектом в соответствии с действующим законода​тельством, нормами и правилами

	20.Мероприятия по пожарной безопасности
	Предусмотреть проектом в соответствии с действующим законода​тельством, нормами и правилами

	21.Маркшейдерское и 

 геологическое обеспечение горных работ
	Предусмотреть раздел ведения геолого-маркшейдерского контроля за разработкой месторождения.


	22.Организация строительства
	Не требуется.

	23.Авторский надзор
	Авторский надзор будет осуществляться по отдельному договору.

	24.Проектно-сметная документация 
	Не требуется.

	25.Технико экономические показатели
	Выполнить в соответствии с действующим законода​тельством, нормами и правилами.

	26.Объекты ремонтно- 

 складского хозяйства (PCX)
	Для производства ремонтных работ используется по договору ремонт​ная база АО «Ульяновскцемент».

	27. Вариантность проектных решений
	Проектную документацию разработать для одного варианта, с учетом имеющегося в наличии горного и транспортного оборудования, а также заданной производительности.

	28.Особые условия и требования
	28.1. Обосновать необходимость корректировки каждого раздела проектной документации. 
28.2. Проектом предусмотреть отработку поставленных на баланс запасов мела Широковского-II месторождения в I этап.

28.3. Основные производственно-бытовые помещения размещены на промплощадке АО «Ульяновскцемент». На территории карьера предусмотреть минимальную инфраструктуру, обеспечивающую безопасное ведение горных работ.
28.4.
Вода – привозная, канализация – биотуалет.
28.5.
Всю заправленную бульдозерную и автотранспортную технику АО «Ульяновскцемент» предоставляет по договору подряда.
28.6.
Все объекты энергоснабжения до границы горного отвода проектируются и строятся АО «Ульяновскцемент» – от трансформаторной подстанции (ТП) «Кременки 220/110/6» до повышающей ТП 6/6,3 (у границы горного отвода месторождения – ВЛ-6кВ на ж/б опорах, провод АС-120, протяженностью 8,0 км.
28.7. Все объекты энергоснабжения по карьеру – от ТП 6/6,3 до КРУПЭ-6(10)-630-20 У1(Л)по ВЛ-6 кВ, на ж/б опорах, проводом АС-120 (выполняется подрядной организацией). 

От КРУПЭ-6(10)-630-20 У1(Л) до экскаваторов:

- ЭШ-11-70 гибким кабелем КГЭ 3х70+1х16+1х10;

- ЭШ 6,5-45 гибким кабелем КГЭ 3х35+1х16+1х10.

28.8. Сроки проектирование 60 дней после подписания договора.
28.9.
Проектную документацию передать Заказчику в 2-х экземплярах на бумаге и 1 экземпляр – на электронном носителе dwg, doc и pdf.

	27.Согласование проекта
	Проект выполняется при постоянной совместной работе с Заказчиком.
Исполнитель обеспечивает инженерное сопровождение проекта при его согласовании и проведении экспертиз в федеральных и территориальных органах.


СОГЛАСОВАНО представителем Заказчика:

Главный маркшейдер

ООО «Ульяновское карьероуправление»
_______________________ В.Н. Копытов
