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УТВЕРЖДАЮ:
Директор завода ОП ООО «Цементум Центр» (п. Ферзиково)   
                        
______    __          Шейко В.М.
    Подпись           Расшифровка подписи, должность
«__» ___________ 20___ г.

	Вид работ:
	Модернизация узла пересыпки клапана 213VV04 для исключения забивок при подаче добавок на дозирующий блок сырьевой мельницы, расположенной на территории   ОП ООО «Цементум Центр» п. Ферзиково.


	Куратор:
	Руководитель цементного производства                            Горохов А. В.

	Координатор(ы): 
	Управляющий участка отгрузки                                           Ерченков Р. С.
                                                                                                      (+7-919-032-55-38)

	Инициатор (заинтересованный отдел):
	
[bookmark: _GoBack]Производственная служба ОП ООО Цементум Центр, п. Ферзиково

	Техническое задание

	Категория подрядной организации
	1
	2
	3
	4
	Степень 
риска
проекта:
	Низкая
	
	Требуется ли План управления ОТ и ПБ
	нет

	
	
	
	
	
	
	Средняя
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Высокая
	
	
	

	1. Место проведения работ
	249803, Российская Федерация, Калужская область, Ферзиковский район, деревня Бронцы ул. Гагарина дом 1 ООО «Цементум Центр»

	2. Информация по объекту строительства.
	· Завод по производству цемента сухим способом  производительностью 5000 тонн клинкера в сутки ОП ООО “Цементум Центр” в п. Ферзиково, Калужской области.

	3. Этапы работ
	· Проведение детального обследования объекта совместно с представителями Заказчика, включая все виды изысканий и основные технологические расчеты по проекту.
· Подбор оборудования. Выполняется в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.
· Разработка проектной документации.

	4. Состав проектной документации
	· Составление перечня требуемых технических условий на подключение к инженерным сетям с расчетом-обоснованием объемов потребления.
· Предоставить обоснование выбора основного технологического оборудования на основе сравнения стоимости, технологических и технических данных из нескольких вариантов применяемого оборудования различных производителей.
· Основное технологическое оборудование с указанием производителя, марок, моделей, мощностей, производительности и текущей стоимости используется для проектирования в виде согласованной и утвержденной Заказчиком спецификации.
· Исходя из размещения нового подобранного технологического оборудования произвести расчет необходимых основных строительных работ (фундаменты, металлоемкость конструкций).
· Графическая часть (схемы, чертежи, планы).

	· Детальное описание проекта, перечень работ
	Общая информация:
В процессе производственной деятельности в сезон отрицательных температур, погодных условий и влажности добавок при подаче добавок со склада на дозирующий блок сырьевой мельницы существует проблема с забивкой материала в клапане 213VV04 и ниже в пересыпных течках – налипания на стенках клапана и стенках пересыпных течек. Фото и схемы в приложении №1. 
Вид и характеристики подаваемого материала:
- огарки (железосодержащая добавка pyrites): 
влажность от 15% до 22%;
· песок 
влажность до 5%;
     -     фосфогипс (phosphogypsym)
влажность от 10% до 21%;
· гипс 
влажность до 8%;
Основным требованием для нового оборудования являются: увеличение размеров пересыпных течек и увеличение размеров клапана 213VV04, также как следствие увеличение ширины приёмного конвейера 213ВС05. Подобрать модель клапана двухходового либо с пневмоприводом либо электроприводом. Новое оборудование должно быть присоединено к существующему оборудованию. 
Состав работ:
В рамках данной работы требуется:
· выполнить расчет, подбор и компоновку основного и вспомогательного оборудования;
· разработать детальную техническую документацию на оборудование.
Условия для подбора оборудования:
· Требуемая производительность линии 213ВС05 и пропускной способности клапана 213VV04 90-100 т/ч
· Транспортируемый материал – огарки, песок, гипс. 
· Влажность транспортируемого сырья - до 25%. 

Требования к технологии
1. Учесть необходимость монтажа площадок обслуживания для оборудования.
2. Каждая единица эл. оборудования должна быть оснащена выключателем видимого разрыва эл. контакта (VCS).

Дополнительная информация:
· Заказчик готов оказывать всяческое содействие специалистам исполнителя в организации визитов на предполагаемое место установки оборудования
· Заказчик (в лице координатора проекта) выражает готовность предоставлять Исполнителю все имеющиеся материалы и документацию, необходимую для подбора оборудования (копии, эл. вид).

	· Срок начала и окончания работ, стадийность выполнения
	Начало 01.10.24 
Окончание 15.12.24 

	· Квалификационные требования к персоналу подрядчика
	
Соответствие нормативной базе РФ в части проектирования
 

	Критерии выбора 
	Выбор компании для базового инжиниринга желателен из числа производителей или поставщиков оборудования.






    








Приложение №1.

	Направление движения материала материала



              Точки забивки влажным материалом
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Технологическая схема подачи материала на дозирующий блок сырьевой мельницы
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