

Согласовано:
Технический директор
ООО «Петербургцемент»

А.Н. Сапсалёв


Утверждаю:
Директор
ООО «Петербургцемент»


М.В. Кострыгин

От:
Гл. энергетика
Сырвачев В. В.
Кому:
Начальнику Складского хозяйства
И.В. Катовой

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

№ п/п	Мнемокод	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Назначение	Статья затрат
1	CHINT 269710	Вывод внешний FCP23-M8 6шт/упак Chint 269710	шт.	1	11 145	11 145	Для электромонтажа щёковой дробилки склада 232	ГГЛЭН
2	НАКОН К 8R16MS 95QMM	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 95мм2 M16 d13,5мм Klauke klk8R16MS	шт.	70	109,92	7 694,4	Для электромонтажа щёковой дробилки склада 232	ГГЛЭН
3	ВВГНГ(А)-LS 1X95- 1	Кабель ВВГнг(А)-LS 1x95 МК Б 1кВ (м) Магна УЕ0000026950	м	750	870, 56	652 920	Для электромонтажа щёковой дробилки склада 232	ГГЛЭН
4	ШИНА ШМТ 4X40	Шина медная ШМТ 4x40	м	20	17 700	354 000	Для электромонтажа щёковой дробилки склада 232	ГГЛЭН
5	SM40 YIS11-40-12	SM40 YIS11-40-12Изолятор шинный силовой с болтом SM40 (M8) ИЭК YIS11-40- 12-B	шт.	50	110, 08	5 504	Для электромонтажа щёковой дробилки склада 232	ГГЛЭН

Подпись инициатора:  // Воронин А. Г. // Дата: 16.10.2024 г.

Согласовано – главный энергетик:  // Сырвачев В. В. // Дата: 16.10.2024 г.

Согласовано – Нач. службы план. Ремонтов:  // Трусов К. В. // Дата: 16.10.2024 г.

*Бюджет сметам,
Забавшие деньги на сметовании ОДР К.*