Приложение №1 к Договору подряда № 

	Техническое задание



	Объект: «Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше, объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, подземный гараж, расположенный по адресу: г. Санкт Петербург, ул. Тамбасова, земельный участок с кадастровым № 78:40:0008472:7778, площадью 2,97 га, участок 3, корп. 2.



Наименование работ:

Поставка и монтаж лифтового оборудования
	№ п/п
	Требования
	Примечание

	
	Контактное лицо


	По техническим вопросам и вопросам документации: 

Завьялов Вадим Евгеньевич

8-981-173-75-11

	
	1. Лифт г/пассажирский грузоподъемностью 1000 кг (12 ост) Модель:    (без машинного помещения); Скорость, м/с: 1; Ширина проема, мм: 900; Огнестойкость:  EI60; Режим ППП: Есть; Размеры шахты, мм: 1720*2715; кабина проходная. – 10 комплектов.

2. Монтаж и пусконаладка оборудования
3. Окраска приямка

4. Лестница в приямок

5. Примыкание к порогам

6. Строительные работы по шахте (заделать отверстия)

7. Проект вертикальный транспорт

8. Защита лифтовых кабин на период проведения ремонта
9. Полное техническое

освидетельствование лифтов       

10. Обеспечение технической возможности и оказание услуг по техническому сопровождению строительных материалов, после готовности лифтового оборудования по требованию Заказчика.        
	Общие требования к организации строительных работ.


Поставка и монтаж лифтового оборудования. Подрядчик выполняет в строгом соответствии с действующими нормами, СП, СНиП, ГОСТ и ТУ и РД.
1.1. Мероприятия подготовительного этапа.

До начала СМР Подрядчик должен:   

В соответствии со СНиП "Организация строительного производства" до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.

Участвовать в работе Комиссии (Заказчик, Проектировщик, Подрядчик) по устранению недостатков и замечаний проектно-сметной документации, согласованию и внесению изменений в проектно-сметную документацию; при необходимости произвести допроектирование.  При расчете объемов учесть все виды работ, которые не указаны в проектной документации, но являются необходимыми для выполнения полного комплекса работ.  

Разработать проект производства работ. Проект производства работ должен быть разработан на основании и в соответствии с проектом организации строительства. Разработать календарные планы и графики выполнения работ на каждую систему отдельно. 

Согласовать проект производства работ, календарные планы и графики выполнения работ со смежными организациями, проводящими работы на объекте, и утвердить у Заказчика.  Перечисленные документы должны быть разработаны Подрядчиком в определенные Договором сроки до начала СМР.  Согласованные и утвержденные Заказчиком проекты производства работ, календарные планы и графики выполнения работ прилагаются к Договору на выполнение СМР и являются его неотъемлемой частью. Если в определенный договором срок перечисленные документы не будут предоставлены Заказчику на утверждение, у Заказчика появляется право на расторжение Договора в одностороннем порядке.

Совместно с представителем Заказчика провести все необходимые инструктажи по правилам и мерам безопасности (под роспись инструктируемых в журнале инструктажей по ПТБ), оформить, если требуется, наряды-допуски;

Сформировать комплексные или специализированные бригады, обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и инструментом;

Завести на объекте специальный журнал учета выполненных работ. 

Провести входной контроль оборудования и материалов, предназначенных для монтажа на объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-87 “Входной контроль продукции. Основные положения” Результаты входного контроля оформить актом. Вести журнал «Входного контроля». Оборудование, материалы и пр. должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, гигиенические сертификаты, выданные сертификационными органами Российской Федерации, а в случае, если сертификация оборудования, материалов не требуется – предоставить отказное письмо, заверенное уполномоченным органом;

 Вся техническая документация, поставляемая заводом-изготовителем, (продавцом, иным поставщиком оборудования, материалов и пр.), все поясняющие надписи на оборудовании должны быть на русском языке.  Допускается использование переводов технической документации, заверенных уполномоченными органами – Закон о защите прав потребителей, ст. 20)

В случае невыполнения указанных требований оборудование, материалы и пр. использовать при производстве СМР ЗАПЕЩАЕТСЯ, а смонтированные Подрядчиком в нарушение указанных требований оборудование, материалы и пр. подлежат демонтажу силами Подрядчика и за счет Подрядчика);

1.2. Мероприятия основного этапа

СМР основного этапа Подрядчик осуществляет в следующем порядке:

Поставка, входной контрой и монтаж материалов.

В ходе СМР Подрядчик обязан:

вести и оформлять необходимую производственную и   исполнительную документацию;

Предъявлять промежуточную ИД.

Обеспечить поступление на объект оборудования, материалов, инструмента, материально-технических ресурсов в соответствии с проектом производства работ, календарными планами и графиками выполнения работ;

Составлять Акты освидетельствования скрытых работ, Акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств. Записи в журналах должны контролироваться заказчиком и представителем авторского надзора.

Подготовить предложения о внесение изменений в проектную документацию, если в ходе работ появиться необходимость отступлений от принятых проектных решений (без изменения стоимости). Немедленно письменно уведомить     Заказчика о необходимости внесения изменений в проектную документацию. Не продолжать работы, требующих внесения изменений в проектную документацию, до момента внесения соответствующих изменений или особого указания Заказчика.

В составе строительно-отделочных работ учтено:

· Доработка настилов, заделывание отверстий после снятия настилов цементным раствором или оцинкованным листом;

· Обеспечение временного освещения в шахтах на время выполнения работ;

· Выполнение контура заземления шахты, и соединение его с общим контуром заземления здания;

· Установка арматуры постоянного освещения по шахте;

· Установка лестницы для спуска в приямок;

· Очистка и покраска металлоконструкций лифтов;

· Выполнение стяжки цементным раствором в приямках (при необходимости);

· Строительно-отделочные работы по шахте;

· Выполнение окраски приямков на необходимую высоту;

· Бетонирование порогов, установка порогов; 

· Выполнение надписей с указанием номера этажа на дверях шахты с внутренней стороны;

· Установка на первом этаже таблички с указанием лица, ответственного за обслуживания лифта и правила пользования лифтом;

· Установка монтажных крюков, их покраска, прикрепление бирок с указанием грузоподъемности с предоставлением актов испытаний; 

· Установка вентиляционных решеток в шахтах;

· Выполнение нестандартных обрамлений лифтовых порталов 
· Временная зашивка кабин

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ:

На всех этапах работ следует выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ, который включает в себя входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль промежуточных и окончательных циклов работ. Состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны соответствовать требованиям СНиП.

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 

1.3. Мероприятия заключительного этапа.

По окончании СМР Подрядчик должен:

Оказать услуги по сопровождению работы лифтов для подъема материалов и вывоза мусора в рамках данного договора.

Составить Акт об окончании монтажных работ.

2. Заключительные работы.

Подрядчик должен предъявить рабочей комиссии следующую документацию:

Исполнительную документацию, оформленную в соответствии с территориальными строительными нормами – на бумажном носителе - в 3-х экземплярах; на электронном носителе в формате PDF подписанную и (графическая часть в формате .dwg (версия САПР AutoCAD не ранее 2010 года), текстовые документы в формате .doc или .docx) – в 1-м экземпляре;

Техническую документацию (формуляры, паспорта, технические описания предприятий-изготовителей оборудования, декларации, сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве работ);

При необходимости разработать проект ВТ для сдачи, получения АПТО и деклараций.

Выполнить полное техническое освидетельствование лифтов и декларирование лифтового оборудования.       

	
	
	

	3
	Условия договора
	В прилагаемом проекте договора (применительно)

	4
	Квалификационные 

требования
	Успешный опыт аналогичной работы на крупных объектах.

Допуски СРО и лицензии по необходимости. Подрядная организация должна существовать на рынке не менее полугода.

	5
	Место выполнения работ
	Санкт Петербург, ул. Тамбасова, земельный участок с кадастровым № 78:40:0008472:7778, площадью 2,97 га, участок 3, корп. 2.

	6
	Дата начала работ
	01.03.2025

	7
	Дата окончания работ
	30.08.2025

	8
	Необходимые документы для участия в тендерной процедуре
	1. Анкета участника; 

2. Расчет договорной цены;

3. Информационная карта выполненных и текущих работ, на которых работал Подрядчик с контактами Заказчика.

Подрядная организация должна существовать на рынке не менее полугода.

	9
	Место и форма подачи коммерческого предложения
	Коммерческое предложение подаётся в электронном виде на сайте Росэлторг.Бизнес и/или на почту tender3@rsti.ru



 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

	№ п/п
	Наименование работ
	Ответст-венный
	Примечание

	1
	Подготовка объекта к монтажу лифта
	
	

	1.1
	Подготовка и предоставление Заказчику на согласование проекта производства работ
	Подрядчик
	

	1.2
	Предоставление складского, запираемого на ключ, помещения площадью 20 кв.м. на один лифт для хранения Оборудования. Помещение должно соответствовать требованиям безопасности при складировании и находиться на уровне подъезда автомашин не далее 50 м от шахт. Ключ выдается персоналу Подрядчика.
	Заказчик
	

	1.3
	Предоставление запираемого отапливаемого помещения (не менее 15 кв. м.) для персонала Подрядчика, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам РФ. Ключ выдается персоналу Подрядчика.
	Подрядчик
	

	1.4
	Обеспечение беспрепятственного подъезда автомашин до места разгрузки лифтового оборудования
	Заказчик
	

	1.5
	Предоставление крана (или других средств разгрузки) для выгрузки Оборудования с машины.
	Заказчик
	

	1.6
	Предоставление персонала для перемещения Оборудования  от места разгрузки в помещение склада.
	Подрядчик
	

	2.
	Подготовка лифтовой шахты к монтажу
	
	

	2.1
	Строительство шахты и приямка.
	Заказчик
	

	2.2
	Обеспечение ограждений дверных проемов шахты на всех этажах в соответствии с заданием Подрядчика и требованиям ОТ.
	Подрядчик
	

	2.3
	Выполнение строительных лесов (настилов) внутри шахты лифта в соответствии с заданием Подрядчика и требованиям ОТ.
	Подрядчик
	

	2.4
	Обеспечение временного освещения шахты в соответствии с требованиями ОТ.
	Подрядчик
	

	2.5
	Обеспечение защитного заземления согласно ПУЭ.
	Заказчик
	

	2.6
	Передача Подрядчику отметок чистых полов на этажах по Акту.
	Заказчик
	

	2.7
	Обеспечение электроэнергией для подключения электроинструмента
	Заказчик
	

	2.8
	Выполнение провески шахты, определение ее геометрических размеров и предоставление карты провески
	Заказчик
	

	2.9
	Установка лестниц в приямки согласно требованиям ОТ.
	Подрядчик
	

	2.10
	Установка под перекрытием лифтовых шахт монтажных петель в соответствии с заданием Подрядчика. На петлях должна быть указана грузоподъемность и предоставлен акт испытаний 
	Подрядчик
	

	3.
	Подготовка объекта к наладке лифта
	
	

	3.1
	Прокладка кабеля сигнала пожарной опасности в соответствии с проектом (см. Примечание).
	Заказчик
	

	3.2
	Прокладка кабеля связи от помещения дежурного персонала до места установки контроллера на площадке верхней остановки в соответствии с проектом (см. Примечание)
	Заказчик
	

	3.3
	Монтаж и наладка переговорной связи между инспекционной панелью и кабиной лифта 
	Подрядчик
	

	3.4
	Обеспечение постоянного освещения шахты лифта в соответствии с требованиями ПУБЭЛ.
	Подрядчик
	

	3.5
	Отделочные работы по шахте, включая приямок
	Подрядчик
	

	3.6
	Выполнение отделочных работ по примыканию полов к порогам дверей шахты. 
	Заказчик
	

	3.7
	Выполнение отверстий в стене шахты под вызывные аппараты и этажные индикаторы
	Подрядчик
	

	3.8
	Передача оформленных Актов на скрытые работы в шахте и приямке лифта.
	Заказчик
	

	3.9
	Поставка и установка специальных обрамлений дверей шахты.
	Подрядчик
	

	3.10
	Подача на вводное устройство электропитания по постоянной схеме в соответствии с проектом
	Заказчик
	

	3.11
	Предоставление Протокола замера "петля-фаза-нуль" на кабель основной распределительной подстанции до ВУ лифта
	Подрядчик
	

	3.12
	Предоставление Протокола осмотра и проверки элементов заземления (зануления) Оборудования
	Подрядчик
	

	3.13
	Предоставление Протокола проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования, цепей управления и сигнализации, силовой осветительной электропроводки
	Подрядчик
	

	4.
	Наладка лифта
	
	

	4.1
	Предоставление тарированного груза и персонала для его перемещения при проведении динамических испытаний лифта.
	Подрядчик
	

	4.2
	Проведение динамических испытаний лифта.
	Подрядчик
	

	4.3
	Предоставление Протокола проверки срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением 1000В с глухозаземленной нейтралью.
	Заказчик
	

	4.4
	Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на установку лифта
	Подрядчик
	

	5.
	Подготовка объекта к сдаче лифта в эксплуатацию
	
	

	5.1
	Подготовка Акта полного технического освидетельствования лифта.
	Подрядчик
	

	5.2
	Организация и оплата полного тех. освидетельствования лифта
	Подрядчик
	

	5.3
	Обучение и аттестация ответственного лиц Владельца лифта с участием инспектора РТН.
	Заказчик
	

	5.4
	Предоставление Договора на техническое обслуживание лифта
	Подрядчик
	

	5.5
	Заключение Договора на техническое обслуживание лифта
	Заказчик
	

	5.6
	Предоставление Владельцем Договора страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта (в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.97, см. Памятку Владельца лифтов).
	Заказчик
	

	5.7
	Издание приказа о назначении необходимых ответственных лиц Владельца за эксплуатацию лифта.
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Спецификация Оборудования
KOYO
	Элемент
	Отделка

	облицовка боковых стен кабины
	Шлифованная нержавеющая сталь, KYDM-005, Silver
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	облицовка задней стены кабины
	Шлифованная нержавеющая сталь, KYDM-005, Silver
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	облицовка передней стены кабины
	Шлифованная нержавеющая сталь, KYDM-005, Silver




	плинтус
	шлифованная нерж. сталь серебристая. В плоскости стеновых панелей заподлицо

	потолок
	KYT-D206, шлифованная нерж.сталь, KYDM-005, Silver

[image: image1.png]




	двери кабины
	Шлифованная нержавеющая сталь, KYDM-005, Silver




	пол
	Подготовка под керамогранит

	двери шахты и обрамления 1-го этажа
	Шлифованная нержавеющая сталь, KYDM-025, Gold
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	двери шахты и обрамления (остальные этажи)
	Окрашенная сталь по согласованию с Заказчиком
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	освещение
	[image: image4.png]




	поручень
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шлифованная нерж.сталь, серебристая; круглый

	Зеркало 
	KYM-1.1 (до поручня, в полную ширину кабины)

	Панель приказов
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  COP30 - полная высота, 

	материал панели
	шлифованная нерж.сталь серебристая

	дисплей
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 LCD, черно-белый цвет

	кнопки
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круглые, с белой подсветкой, шрифт Брайля

	материал кнопок
	шлифованная нерж.сталь серебристая

	Этажные посты и индикаторы
	

	Посты вызова и индикатор на основном посадочном этаже
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 Цвет KYDM-025, Gold

	Посты вызова и индикатор на остальных этажах
	[image: image10.png]


 Цвет KYDM-005, Silver

	кнопки
	круглые; белая подсветка

без шрифта Брайля

	Система видеонаблюдения
	

	Шлейф
	ДА


ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

​​​​​​​​_________________Заказчик

______________Подрядчик


