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техническое задание:
«На проектирование и строительство навеса промышленной площадки завода ООО «ДАВЫДОВО»»


	


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
	Завод:
	ООО «Давыдово компания по производству шин»

142641, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, 

д. Давыдово, ул. Заводская, 1



	Здание:
	


ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА*
	Ответственный за проект/работы: 
	Специалист по ЗиС _ Белов И.
	_______________

(Подпись)

	Ответственный за допуск подрядных организаций к работе:
	Специалист по ОТ _ Черненко В.
	_______________

(Подпись)


                                                                                                                  * Выбор ответственных возлагается на руководителя проекта
1.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Экология и предупреждение рисков 
1.1.1. Работы подрядных организаций должны осуществляться с соблюдением всех норм и правил законодательства для проведения данных видов работ, включая правила Заказчика, обозначенные в Плане пребывания Подрядной организации.

1.1.2. Подрядная или субподрядная организация обязуется соблюдать инструкцию по пребыванию подрядной организации на территории Заказчика.

1.1.3.     Ответственный за проект может в любой момент остановить работы при обнаружении возможного наступления опасности или риска загрязнения продукта/оборудования. Он немедленно сообщает об этом начальнику цеха, RMT, а также службе охраны труда или гарантии качества.

1.1.4. Перед началом работ, но не позднее, чем за 3-и дня, Ответственный за производство работ со стороны подрядной организации совместно с Ответственным за работы Заказчика составляют План пребывания Подрядной организации с целью определения рисков, связанных с выполнением работ на территории Заказчика.

1.1.5. Персонал подрядной организации должен быть обучен и аттестован, иметь при себе соответствующие действующие документы для выполнения работ указанных в техническом задании:
a) Электробезопасность: 
2 группа - Работник данной категории может проводить обслуживание электрооборудования или работы на нём без права его подключения (машинисты, сварщики, крановщики, другой технический персонал, работающий с электроинструментами).

3 группа - Работник имеет право самостоятельно производить работы на электрооборудовании или производить подключения в электрических установках, совершать их осмотр, диагностические и ремонтные работы.

b) Работа на высоте:
1 группа — работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя;

2 группа — мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте;

3 группа — работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте.
Промышленный альпинизм рассматривается отдельно от данных групп.
c) Огневые работы:
К огневым работам относятся производственные операции с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензо-керасинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.). На проведение всех видов огневых работ Подрядчик должен оформить наряд-допуск. Лицо производящее огневые работы должно иметь удостоверение подтверждающее прохождение обучения по пожарно-техническому минимуму.

d) Работа в ограниченном замкнутом пространстве (ОЗП):
Работники, выполняющие работы в ОЗП, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о присвоении квалификации. Работники, допускаемые к работам в ОЗП, делятся на следующие 3 группы по безопасности работ в ОЗП (далее - группы):

1 группа - работники, допускаемые к непосредственному выполнению  работ в ОЗП в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя (далее – работники 1 группы); понимающие риски, рабочие процедуры и план производства работ и прочие необходимые организационно-технические документы; умеющие проводить самоспасение и под руководством работников 2-й группы проводить работы по спасению и эвакуации других работников; умеющие пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; умеющие поддерживать связь со наблюдающим (работник, находящейся снаружи ОЗП, осуществляющий контроль за работниками, работающими в ОЗП);

2 группа - ответственные исполнители работ в ОЗП, наблюдающие, специалисты по оценке параметров среды ОЗП, в т.ч. загазованности, работники, ответственно руководящие спасением и эвакуацией, а также сами квалифицированно выполняющие эвакуацию и спасение (далее – специалисты по спасению); а также мастера, бригадиры, осматривающие место проведения работ, обеспечивающие подготовку к работе, умеющие определить опасности перед началом работ; обеспечивающие безопасность работ в ОЗП во время их выполнения (далее – работники 2 группы);

3 группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП (далее – работники 3 группы); должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск; ответственные руководители работ, а также члены экзаменационной комиссии по проверке знаний, умений и навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП.
1.1.6. Перед началом работ ограничить распространение строительной пыли в действующий цех и склад, путём изоляции рабочей зоны с помощью полиэтилена, брезента и др. При проведении работ с применением дрели или перфоратора использовать СИЗ (защитные очки, перчатки), а также применять пылесос для сбора пыли во время сверления.

1.1.7. При работе с химическим продуктом (лаки, каски, растворители и т.д.)  - Подрядчик должен предоставить сертификат и паспорт безопасности на используемый продукт до начала работ в отдел Охраны Труда и обеспечить своих сотрудников соответствующими СИЗ.

1.1.8. При использовании грузоподъемных механизмов, принадлежащих подрядной организации, требуется копия документа, подтверждающая прохождение периодического освидетельствования грузоподъёмных механизмов, а также разрешение на управление грузоподъёмных механизмов подрядчиками до проведения работ.

1.1.9.            Утилизация отходов, образовавшихся в результате деятельности подрядной организации во время выполнения работ: (строительный мусор, бытовые отходы, пустые емкости из-под краски, паллеты, упаковочный материал и т.д.) согласовываются со специалистом по ООС отдела ЕР.
1.1.10. В процессе работ гарантировать неприменение асбеста и асбестосодержащих веществ в используемых строительных, отделочных, прокладочных и иных материалах. Использование асбестсодержащих материалов и изделий из них на территории Заказчика запрещено!
1.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТОРОН
1.2.1. Ответственность Подрядчика
a) Для выполнения работ по данному заданию требуется специализированная компания, имеющая допуск для проведения данного вида работ.

b) Предварительная разработка технического решения и оценка стоимости проекта.

c) Согласование технического решения, сроков и стоимости проекта с клиентом (предоставление коммерческого предложения). 

d) Полная разработка проекта (Рабочая документация) * при необходимости
e) Согласование технических решений с участием Заказчика.

f) Предоставление гарантии качества на выполняемые работы.
g) Оформление исполнительной документации* при необходимости
h) Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех этапах развития проекта. 
i) Перед составлением Коммерческого предложения обязательно проконсультироваться с ответственным представителем Заказчика на предмет корректности понимания объема и поставленной задачи в ТЗ.

1.2.2. Ответственность Заказчика
a) Организация допуска персонала подрядной организации для выполнения работ, при соблюдении подрядной организацией нормативных актов и законодательства Российской Федерации.

b) Проверка качества выполненных работ.
c) Потребность Подрядчика в дополнительной консультации/документации обеспечивается ответственным за проект/работы

d) Потребность Подрядчика в оборудовании или в размещении его материалов согласовывается с ответственным за проект/работы.

1.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:

1.3.1. Перед началом работ предоставление графика производства работ 
1.3.2. В процессе работ ведение рабочей документации (журнал производства работ, акты скрытых работ, необходимые наряд-допуски для безопасного выполнения работ)
1.3.3. Обязательное предоставление сертификатов соответствия на используемые материалы или иную другую документацию, подтверждающее их соответствие действующим нормам и правилам. 
1.3.4. Ввоз инструментов и материалов на территорию Заказчика выполняется согласно приложенному списку или накладным, в которых четко прописывается количество ввозимого материала.

1.3.5. Вывоз инструмента и материалов также осуществляется по представленным спискам, к которому прикладывается копия документа о ввозе его на территорию Заказчика.
Исходные данные:
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Существующее напольное покрытие – асфальт

Размеры 24*12*4 м (рабочая высота в низкой части навеса)

Шаг стоек – 5 метров. Внутри навеса секции отделить друг от друга перегородками из проф. листа. 

Покрытие – профнастил, по внешнему периметру обшить с 3-х сторон профнастилом (цвет согласовать с заказчиком).

Общие указания 

1. Исходные данные 

Район строительства - д. Давыдово, Московская область; 

- снеговой район IV 

- ветровой район III 

- расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 - минус 25 С; 

1.3. Степень агрессивного воздействия среды - неагрессивная; 

1.4. Уровень ответственности здания - нормальный. Коэффициент надежности по ответственности - 1.0 

1.6. Сейсмичность площадки строительства - 6 баллов

Данные для проектирования принимаются исходя из актуальной нормативной документации для Московской Области.
2. Объемно-планировочное решение 

2.1. Здание пятипролетное: сетка колонн 5х6 м. Размер в плане по осям 24х12 м. Проектируемое здание отдельно стоящее. 

2.2. Шаг основных несущих конструкций 6.0 м 

2.3. Отметка низа несущих конструкций по низу стропильных ферм +4,000. 

2.4. За отм. 0,000 принята отметка уровня чистого пола . 

2.5. Кровля односкатная. Уклон кровли в соответствии с расчетной характеристикой, но не менее 25% . Водосток наружный неорганизованный .

Необходимо выполнить:

1. Проектирование (включая фундаменты).
2. Строительно – монтажные работы на основании разработанного проекта

Рекомендуется при проектировании и строительстве руководствоваться актуальными версиями:
3.1. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия", СП 53-101 98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций", СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции ", Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций , ЦНИИПСК им. Мельникова, Москва, 1989г. 

3.2. Материал конструкций: сталь С245 и С345(09Г2С-15) по ГОСТ 27772-88. 

3.3. Все заводские соединения сварные . Монтажные соединения на болтах нормальной точности , высокопрочных болтах, самонарезающих винтах и монтажной сварке . 

3.4. Материалы для сварки применять в соответствии с т. 55 СНиП II-23-81* 

3.5. Постоянные болты по ГОСТ 7798-70 класса прочности 5.8. по ГОСТ 1759.4-87. 

3.6. Гайки постоянных болтов (фундаментных, нормальной точности) после выверки конструкций должны быть закреплены контргайками. 

3.7. Высокопрочные болты М24 исполнения ХЛ по ГОСТ Р 52643-2006 с временным сопротивлением 110 кг/мм2 (класс прочности болтов 10.9) из стали 40Х “Селект” по ГОСТ 4543-71*, категории размещения I по ГОСТ Р 52646-2006. Высокопрочные гайки М24 по ГОСТ Р52644-206 с временным сопротивлением 110 кг/ мм. кв. из стали 40Х “Селект” по ГОСТ 4543-71*,категории размещения I по ГОСТ Р 52646-2006. Шайбы 24 по ГОСТ Р 52645-2006. 

3.8. Контроль качества монтажных сварных швов - визуальный осмотр. 

3.9. Катеты сварных швов, кроме указанных, принимать по табл.38* СНиП II-23-81*. 

3.10. Покрытие металлических конструкций каркаса - грунт ГФ-021 (1 слой), эмаль серого цвета (2 слоя). 

3.11. Рабочие чертежи марки "КМ" являются исходными данными для разработки деталировочных чертежей "КМД"

Критерии приёмки работ

1. Проект стадии РД в электронном виде (PDF, Автокад) + на бумажном носителе оригинал.
2. Для СМР – передать журнал общих работ, исполнительную документацию, акты скрытых работ.
Схема фундаментов
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Место монтажа навеса – «Площадка для отходов»
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