



ООО Черноземье

УК Эксойл групп

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Черноземье»

Д. Р. Тигуров
(подпись)

« 01 » августа 2024г.



Техническое задание


К закупочной процедуре по выбору организации для выполнения работ по благоустройству территории в районе АБК-1 и устройству малых архитектурных форм.

№пп	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основания для выполнения работ	Выполнение пункта 44 Плана мероприятий по росту вовлеченности, по итогам проведенной фокус-группы
2	Вид строительства	Благоустройство
3	Место расположения объекта	Липецкая обл. Тербунский р-н с. Тербуны, ул. Дорожная 1Б
4	Наименование заказчика	ООО «Черноземье»
5	Источник финансирования	Собственные средства
6	Объект производства	Площадка перед зданием АБК (Ген. План прилагается)
7	Проектная документация для руководства	Нет, Заказчик предоставляет 3D макет, ген. План территории
8	Требования к исполнителю работ по выданной документации	Работы выполняются согласно представленному заказчиком 3D эскиза/макета
• 9	Виды работ	<ul style="list-style-type: none">• Планировка площадки;• Монтаж доски почёта для размещения 10-12 фотографий лучших работников;• Монтаж трех флагштоков;• Благоустройство вокруг доски Почёта выполнить тротуарной плиткой• Работы выполняются согласно представленному заказчиком 3D эскиза/макета
10	Требования по ОТ и ТБ	Подрядчик выполняет все требования норм ОТ и ТБ действующего предприятия.
11	Исполнительная документация	Подрядчик представляет акт сдачи-приёмки выполненных работ.

		<p>К акту прилагают:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сертификаты качества материалов; • акты, подтверждающие качество материалов;
12	Требования при выполнении СМР на площадке	Во время работ необходимо следить за состоянием территории, на которой производятся работы. После окончания работ убрать мусор.
13	Требования к проведению согласований	Основные решения подлежат согласованию с заказчиком.
14	Контроль качества выполняемых работ	Все работы выполняются в соответствии с действующими нормами и правилами на территории РФ.
15	Срок производства работ	Сентябрь - октябрь 2024 г.
16	Срок строительства	
17	Основная цель поведения работ	Благоустройство территории действующего предприятия.
18.	Особые условия взаиморасчетов	Аванс предусмотрен только на приобретение материалов.

Составил:

Зам. генерального директора
по общим вопросам и О/П
01.08.2024



И.В. Старокожев