Техническое задание

на аварийный  ремонт кабельных линий 0,4- 10 кВ  АО «Международный аэропорт Сочи».
	Перечень 

основных данных и требований
	Основные характеристики,

сведения и требования к выполнению работ

	1.Основание для выполнения работы
	Аварийные ремонты кабельных линий 0,4- 10 кВ аэропорта Сочи


	2. Наименование объекта.
	Кабельные линии электроснабжения 0,4 кВ. инв.№ МА-010052, кабельные линии электроснабжения 10кВ Инв.№  МА- 010048

	3. Район строительства объекта.
	АО «Международный аэропорт «Сочи».

Почтовый адрес: 354355, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Аэропорт, А-355. 

	4. Полное наименование Заказчика, его место нахождения.
	Наименование: АО «Международный аэропорт «Сочи».

Почтовый адрес: 354355, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Аэропорт, А-355.

	5. Полное наименование Подрядчика, его место нахождения.
	Определяется на тендерной основе.

	6. Вид или способ строительства объекта.
	Подрядный (на основе тендера).

	7. Особые условия строительства 
	1.
Режим действующего предприятия;

2.
Работа в действующих электроустановках;

3.
Сейсмичность района строительства принять по Своду правил СП 14.13330.2011, "СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 779);

4.          Все монтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие допуска на право выполнения работ.



	8. Требования к качеству работ, в том числе к технологии производства

работ и безопасности выполняемых работ.
	1. Подрядчик применяет только сертифицированные материалы. 2. Условия монтажа и эксплуатации оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в следующих документах:

-ПУЭ «Правила устройства электроустановок»,7 издание;

-«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н;

-ПОТ РМ 020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электрогазосварочных работах»;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, часть 1. Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство»;

-Правил противопожарного режима в РФ (утверждены ПП РФ от 25.04.2012 г. №390);

-ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок

потребителей» (утв. Пр. Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.).

3. При выполнении работ обеспечить безопасность собственных работников, сотрудников аэропорта и граждан других категорий.  Работы производить в отдельной огороженной зоне. 
4. По окончании монтажных работ уборка мусора и материалов с места работ производится силами Подрядчика.

	9. Исходная документация.
	1. Все аварийные работы на кабельных линиях 0,4-10 кВ  выполнять в соответствии с:

-  ведомостью объемов работ по объекту: «Кабельные линии электроснабжения 0,4 кВ. инв.№ МА-010052, кабельные линии электроснабжения 10кВ Инв.№ МА- 010048»;
- локальным сметным расчетом.


	10. Основные требования к СМР.
	1. Выполнить аварийный ремонт кабельных линий 0,4-10 кВ по заявке Заказчика из материалов Исполнителя.
Виды работ: 

-разрытие грунта на глубину не менее 0,7 м, шириной 0,5 метра,  длиной до 10 метров механизированным способом,
- разрытие дорожного полотна из асфальтобетона   на глубину не более  0,2 м, шириной 0,5 метра,  длиной до 10 метров механизированным способом, 

-разрытие грунта на глубину не менее 0,7 м, шириной 0,5 метра,  длиной до 10 метров ручным  способом,

- монтаж кабельной вставки длиной 5-10 метров и монтаж 2 соединительных муфт на кабельной линии 0,4 кВ,

- монтаж кабельной вставки длиной 5-10 метров и монтаж 2 соединительных муфт на кабельной линии 10 кВ сечением        3х (70-120 мм2) ,

- монтаж кабельной вставки длиной 5-10 метров и монтаж 6 соединительных муфт на кабельной линии 10 кВ из сшитого полиэтилена сечением 120-300 мм2,
-обратная засыпка траншеи после ремонта КЛ,

-вывоз строительного мусора в пункты утилизации,

- восстановление газона после ремонта КЛ,

- восстановление дорожного полотна из асфальтобетона  проезжей части или автостоянки  после ремонта КЛ,
-восстановление тротуара из тротуарной плитки после ремонта КЛ.

-  восстановление тротуара из асфальтобетона  после ремонта КЛ.

3. Срок выполнения работ, не более 2 календарных дней с момента подачи заявки на ремонт.
4. Работы производить с соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, правил пожарной безопасности и инструкции о пропускном и внутри объектовом режиме АО «Международный аэропорт «Сочи». 

	11. Требования к используемым при строительстве материалам и конструкциям 
	1.Оборудование и материалы должны быть новыми, не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

2. Запрещается использование бывших в употреблении оборудования и материалов.


	12. Требование к Участникам размещения заказа
	1.
Документы, подтверждающие опыт Участника: Копии договоров на выполнение аналогичных работ – не менее 3 за последние 3 года с соответствующими копиями первичных документов или письмами от Заказчиков этих работ. Под аналогичными работами подразумевается комплекс работ по монтажу и пуско-наладке систем уличного освещения.

	13. Требование к составлению сметной документации на СМР и ПНР
	1.
Составление сметной документации осуществляется базисно-индексным или ресурсно-индексным методом в соответствии с новой редакцией Территориальной сметно-нормативной базой (Краснодарского  края), составленных в уровне цен 2001г. (редакция 2014г.), путем применения  индексов по статьям прямых затрат к стоимости СМР (Письмо департамента строительства Краснодарского края) и путем применения индексов по статьям затрат, действующих на момент согласования сметной документации, к стоимости, определенной в базовом уровне цен.

Определение стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации выполнять по методическим указаниям (МДС 81-35.2004).

2.
Нормативы накладных расходов в соответствии с методическими указаниями по определению накладных расходов МДС 81-33.2004 по видам строительно-монтажных работ.

3.
Нормативы сметной прибыли в соответствии с методическими указаниями по определению величины сметной прибыли по видам строительно-монтажных работ согласно Приложению № 3 МДС 81-25.2004.

4.
Стоимость отдельных материалов и конструкций, которые отсутствуют в базе СЦМ-2001 (Краснодарский край, редакция 2014г), определяется по фактическим затратам Генподрядчика, отраженным в бухгалтерском отчете на  основании счетов-фактур  поставщиков, предварительно согласованных с Заказчиком (согласно приложения №1).

Не производить корректировку затрат выборочно по отдельным видам материалов или механизмов, а производить только по полной номенклатуре материалов и механизмов, необходимых для производства работ, с учетом компенсации затрат Генподрядчика норматив  заготовительно-складских расходов, включая затраты на комплектацию материалов, принимается:

А) По строительным материалам, изделиям и конструкциям – 2%,

Б) Металлическим строительным конструкциям -0,75%,

В) Для материалов транспортные расходы  составляют – до 12,5 %. в том случае, если стоимость транспортных расходов не включена в стоимость материалов и механизмов, учитывая,  что расценки ТЕР 2001г Краснодарского края (редакция 2014г.) уже включают в себя заготовительно-складские и транспортные расходы.

5. Стоимость оборудования определяется согласно фактическим затратам Подрядчика на основании счетов-фактур поставщиков, отраженным в бухгалтерском отчете, предварительно согласованных с Заказчиком, с учетом компенсации торговой наценки затрат  Подрядчика: 

- заготовительно-складские и транспортные расходы в размере до 4,2%.

- транспортных расходов в размере от отпускной цены  на оборудование 1 % - 3% (в зависимости от вида оборудования), если стоимость транспортных расходов не включена в цену оборудования; 

- заготовительно-складских расходов в размере до 1,2% от сметной стоимости оборудования (если такие расходы производились, с подтверждением бухгалтерскими отчетными документами) в том случаи если используется более сложная схема поставки  оборудования, то ведется фактический расчет торговой наценки, согласно товарно-транспортным накладным и счетам-фактурам.

6. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время по отдельным видам строительства принимаются по норме табл.4 п. в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ  табл. 4, п.7,5 ГСН 81-05-02-2007 для I температурной зоны (Приложение 1, п.23)  в размере  0,4%*0,3=0,12;

7. Затраты на строительство временных зданий и сооружений принять по ГСН 81-05-01-2001, сметные нормы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений определяются в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогам глава 1-7 (графы 4 и 5) сводного сметного расчета стоимости строительства (Приложение №1, п. 4.2  - 1,8%, разработаны для условий нового строительства), за фактически построенные временные здания и сооружения (в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) и  проектно-сметной документации). Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за временные здания и сооружения производится за фактически построенные временные здания и сооружения по предоставлению актов формы  КС-2 (выполненных работ).

8. Для определения стоимости отдельных видов строительно-монтажных работ, стоимости материалов и конструкций, которые отсутствуют в базе ТЕР-2001 Краснодарского края (редакция 2014г), применить расценки базы ФЕР-2001 с учетом индексов изменения стоимости СМР по статьям затрат по данным «Департамента строительства Краснодарского края индексы изменения сметной стоимости», действующих на момент согласования сметной документации.

9. В случае разногласий и возникновения спорных вопросов в части, касающейся определения стоимости работ, стороны руководствуются Методическими указаниями, сметными нормами и другими документами, утвержденными Госстроем РФ и действующими на территории РФ в период выполнения работ по настоящему Договору.

10. Примечание: Стоимость материалов, оборудования и механизмов, отсутствующих в базе 2001 г. в смете определяется в условиях торгов предприятий-поставщиков. При составлении локальных сметных расчетов цены на купленные материалы, оборудование, а также механизмы, должны быть откорректированы с учетом предложений от поставщиков (не менее 3-х - по правилам тендерного отбора) с приложением в ЛСР копий документов на цены материалов, оборудования, механизмов, заверенные подписью главного бухгалтера и печатью Генерального подрядчика. При  применении текущей фактической  цены материалов, оборудования, механизмов, согласованных с заказчиком  стоимость остальных неиспользуемых сметных ресурсов исключается.     

                                                                                

	14. Требования к исполнительной документации.

	1. Подрядчик передает Заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной документации  на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе. Чертежи представить в формате DWG и PDF, текстовые материалы в формате DOC и PDF.

2. Исполнительная документация должна быть выполнена в соответствии со следующими нормативными документами:

2.1. ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.
2.2. РД-11-02-2006 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АКТАМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ, КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
2.3.  И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам.
2.4.  ПТЭЭП «Методические указания по испытаниям элек -трооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей и РД 34.45-51.300-97 ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
2.5.  СНиП 12-01-2004 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ и СП 48.13330.2011 Организация строительства Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1).


	13. Требования к качеству выполняемых работ и сроки гарантии 


	Гарантия 12 месяцев с момента приемки оборудования в эксплуатацию на весь объем выполненных работ и оборудования согласно Ведомости объемов работ и сметной документации. В течение гарантийного срока исправление выявленных недостатков (в том числе скрытых работ) производится силами и за счет Исполнителя в максимально короткие сроки.


              Начальник службы ЭСТОП                                                                                 А.Б. Хлыстов
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