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техническое задание:
«На выполнение работ по текущему ремонт душевых комнат в офисной части Здания – склада МиР»


	№ Дела анализа рисков: № Дела:   


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
	Завод:
	ООО «Давыдово компания по производству шин»

142641, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, 

д. Давыдово, ул.Заводская, 1



	Здание:
	


ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА*
	Ответственный за проект/работы: 
	
	_______________

(Подпись)

	Ответственный за допуск подрядных организаций к работе:
	
	_______________

(Подпись)


                                                                                                                  * Выбор ответственных возлагается на руководителя проекта
1.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Экология и предупреждение рисков 
1.1.1. Работы подрядных организаций должны осуществляться с соблюдением всех норм и правил законодательства для проведения данных видов работ, включая правила Заказчика, обозначенные в Плане пребывания Подрядной организации.
1.1.2. Подрядная или субподрядная организация обязуется соблюдать инструкцию по пребыванию подрядной организации на территории Заказчика.
1.1.3. Заказчик в любой момент может остановить работы при обнаружении возможного наступления опасности или риска загрязнения продукта/оборудования или несоблюдение Подрядчиком условий договора.
1.1.4. Перед началом работ, но не позднее, чем за 3-и дня, Ответственный за производство работ со стороны подрядной организации совместно с Ответственным за работы Заказчика составляют План пребывания Подрядной организации с целью определения рисков, связанных с выполнением работ на территории Заказчика.
1.1.5. Персонал подрядной организации должен быть обучен и аттестован, иметь при себе соответствующие действующие документы для выполнения работ указанных в техническом задании:
a) Электробезопасность: 
2 группа - Работник данной категории может проводить обслуживание электрооборудования или работы на нём без права его подключения (машинисты, сварщики, крановщики, другой технический персонал, работающий с электроинструментами).
3 группа - Работник имеет право самостоятельно производить работы на электрооборудовании или производить  подключения в электрических установках, совершать их осмотр, диагностические и ремонтные работы.
b) Работа на высоте:
1 группа — работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя;
2 группа — мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте;
3 группа — работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте.
Промышленный альпинизм рассматривается отдельно от данных групп.
c) Огневые работы:
К огневым работам относятся производственные операции с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензо-керасинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.). На проведение всех видов огневых работ Подрядчик должен оформить наряд-допуск. Лицо производящее огневые работы должно иметь удостоверение подтверждающее прохождение обучения по пожарно-техническому минимуму.
d) Работа в ограниченном замкнутом пространстве (ОЗП):
Работники, выполняющие работы в ОЗП, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о присвоении квалификации. Работники, допускаемые к работам в ОЗП, делятся на следующие 3 группы по безопасности работ в ОЗП (далее - группы):
1 группа - работники, допускаемые к непосредственному выполнению  работ в ОЗП в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя (далее – работники 1 группы); понимающие риски, рабочие процедуры и план производства работ и прочие необходимые организационно-технические документы; умеющие проводить самоспасение и под руководством работников 2-й группы проводить работы по спасению и эвакуации других работников; умеющие пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; умеющие поддерживать связь со наблюдающим (работник, находящейся снаружи ОЗП, осуществляющий контроль за работниками, работающими в ОЗП);
2 группа - ответственные исполнители работ в ОЗП, наблюдающие, специалисты по оценке параметров среды ОЗП, в т.ч. загазованности, работники, ответственно руководящие спасением и эвакуацией, а также сами квалифицированно выполняющие эвакуацию и спасение (далее – специалисты по спасению); а также мастера, бригадиры, осматривающие место проведения работ, обеспечивающие подготовку к работе, умеющие определить опасности перед началом работ; обеспечивающие безопасность работ в ОЗП во время их выполнения (далее – работники 2 группы);
3 группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП (далее – работники 3 группы); должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск; ответственные руководители работ, а также члены экзаменационной комиссии по проверке знаний, умений и навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП.
1.1.6. Перед началом работ ограничить распространение строительной пыли в действующий цех и склад, путём изоляции рабочей зоны с помощью полиэтилена, брезента и др. При проведении работ с применением дрели или перфоратора использовать СИЗ (защитные очки, перчатки), а так же применять пылесос для сбора пыли во время сверления.
1.1.7. При работе с химическим продуктом (лаки, каски, растворители и т.д.)  - Подрядчик должен предоставить сертификат и паспорт безопасности на используемый продукт до начала работ в отдел Охраны Труда и обеспечить своих сотрудников соответствующими СИЗ.
1.1.8. При использовании грузоподъемных механизмов, принадлежащих подрядной организации, требуется копия документа, подтверждающая прохождение периодического освидетельствования грузоподъёмных механизмов, а также разрешение на управление грузоподъёмных механизмов подрядчиками до проведения работ.
1.1.9. Утилизация отходов, образовавшихся в результате деятельности подрядной организации во время выполнения работ: (строительный мусор, бытовые отходы, пустые емкости из-под краски, паллеты, упаковочный материал и т.д.) согласовываются со специалистом по ООС отдела ЕР.
1.1.10. В  процессе работ  гарантировать неприменение асбеста и асбестосодержащих веществ в используемых строительных, отделочных,  прокладочных и иных материалах. Использование асбестсодержащих материалов и изделий из них на территории Заказчика запрещено!
1.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТОРОН
1.2.1. Ответственность Подрядчика
a) Для выполнения работ по данному заданию требуется компания, имеющая возможность проведение запрашиваемых работ.
b)  Предоставление сметы на выполнение работ.
c) Предварительная разработка технического решения и оценка стоимости проекта.
d) Согласование технического решения, сроков и стоимости проекта с клиентом (предоставление коммерческого предложения). 
e) Полная разработка проекта (Рабочая документация)* при необходимости
f) Согласование технических решений с участием Заказчика.
g) Предоставление гарантии качества на выполняемые работы.
h) Оформление исполнительной документации
i) Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех этапах развития проекта. 
1.2.2. Ответственность Заказчика
a) Организация допуска персонала подрядной организации для выполнения работ, при соблюдении подрядной организацией нормативных актов и законодательства Российской Федерации.
b) Предоставить точку подключения электропитания - 220В/380В
c) Проверка качества выполненных работ.
d) Потребность Подрядчика в дополнительной консультации/документации обеспечивается ответственным за проект/работы
e) Потребность Подрядчика в оборудовании или в размещении его материалов  согласовывается с ответственным за проект/работы.
1.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:
1.3.1. Перед началом работ по согласованию с Заказчиком  предоставление графика производства работ 
1.3.2. Перед началом работ обязательно предоставление рабочей документации для согласования с Заказчиком.
1.3.3. Обязательное предоставление исполнительной документации.
1.3.4. Обязательное предоставление сертификатов соответствия на используемые материалы или иную другую документацию, подтверждающее их соответствие действующим нормам и правилам. 
1.3.5. Ввоз инструментов и материалов на территорию Заказчика выполняется согласно приложенному списку или накладным, в которых четко прописывается количество ввозимого материала.
1.3.6. Вывоз инструмента и материалов также осуществляется по представленным спискам, к которому прикладывается копия документа о ввозе его на территорию Заказчика.
1. ОПИСАНИЕ РАБОТ

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Душевая комната в офисной части Здания – склада МиР находится в неудовлетворительном состоянии, а именно присутствует частичное разрушение чистовой отделки (отслоение керамической плитки на стенах, полах и в местах примыкания поддонов, отсутствие гидроизоляции, нарушение целостности стеновых перегородок, коррозия нижних частей каркаса для гипсокартона).
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Разрушение гидроизоляции и чистовой отделки стен душевых со стороны холла и раздевалок:
1) Со стороны холла [image: image3.jpg]
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2) Со стороны раздевалок [image: image5.jpg]



2.2 Цель технического задания :
Выполнение работ по текущему ремонту душевых комнат в офисной части Здания – склада МиР.
2.3 Необходимое выполнение работ:
Произвести текущий ремонт душевых комнат в офисной части Здание – склада МиР.
Подрядчик организовывает выполнение работ на объекте согласно Техническому заданию.
Подрядчик обеспечивает выполнение работ всеми необходимыми материальными ресурсами, соответствующими требованиям СП, ГОСТ, НПБ и другим нормам, действующих в РФ, а также обеспечивает доставку материалов к месту производства работ и их складирование.
Необходимость подрядчика в оборудовании или в размещении его материалов могут быть согласованы с ответственными за работы.
Перед началом проведения работ все виды работ согласовываются с Заказчиком. Подрядчик до начала работ согласовывает порядок и график производства работ с Заказчиком, персонал имеет соответствующую квалификацию.
Устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, в течение гарантийного срока производится за счёт Подрядчика, а после устранения дефектов начинает исчисляться новый срок гарантийных обязательств.
При возникновении условий, не оговорённых техническим заданием, Подрядчик обязан согласовать дальнейшие действия с Заказчиком.
Подрядчик утилизирует образовавшиеся во время ремонта отходы своими силами.
Подрядчик гарантирует:
а) соблюдение качества выполненных работ и сроков их окончания;
б) соблюдение технологии выполнения работ, нормативных требований, включая рекомендации изготовителей материалов;
в) компенсацию ущерба, нанесенного при выполнении работ по его вине;
г) предоставление исполнительной документации;
д) обеспечить гарантийное обслуживание;
Подрядчик обязуется:
а) осуществить подготовку объекта к работам;
б) выполнить подготовительные работы;
в) организовать контроль над деформациями и состоянием зданий и сооружений в зоне ремонтных работ;
г) представить на освидетельствование скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций; Ведение журнала производства работ-обязательно.
д) передать Заказчику, одновременно со сдачей всех выполненных работ, необходимую исполнительную документацию, включая гарантийные обязательства;
е) известить Заказчика о выявленных случаях аварийного состояния на объекте;
ж) обеспечить в установленные сроки выполнение работ и передачу законченного ремонтом объекта Заказчику в эксплуатацию.
Проведение работ: 
Существующий план душевых до начала работ: 
Размер помещения в «чистоте»: длина 5900мм, ширина 3230мм, высота до реечного потолка 2650мм. Высота до перекрытия 3000мм.
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План душевых по окончании работ: 
Размер помещения в «чистоте»: длина 5900мм, ширина 3230мм, высота до  потолка Армстронг 2650мм. Высота до перекрытия 3000мм.
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 Перечень  работ и материалов в Приложении№1 к ТЗ.
Описательная часть работ:
Пол. Выполнить замену кафельного напольного покрытия с разуклонкой в сторону водоприемных напольных трапов. 
Заменить душевые поддоны со сливом на напольные трапы. 
Выполнить укладку кафельного покрытия с разуклонкой к приемным трапам.
Примечание: 
Подготовку пола производить с учетом толщин финишных напольных покрытий.
Стены. Выполнить ремонтные работы по восстановлению деформированных частей стен и перегородок (в том числе со стороны холла и раздевалок) с применением аквапанелей Knauf и гипсокартона. 
Заменить кафель на стенах. Затирка должна быть стойкой к грибкам и плесени, соответствующая цветовой гамме плитки (согласовать с заказчиком). Цвет стен согласно спецификации.
Примечание: 
Особое условие к данным конструкциям- обеспечение прочности при воздействии внешних физических нагрузок (различные воздействие человека на перегородку).
Потолок: Заменить существующий реечный потолок на влагостойкий Армстронг.
Заменить декоративные накладки вентиляции, расположенные на потолке.
Спецификация основных материалов и их основные характеристики в приложении №1 к ТЗ.
Оборудование душевых
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2.3.4. Основными документами, регламентирующим качество и правила производства работ, а также и качество применяемых материалов являются:
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- ГОСТ 31383-2008 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний»;
- ГОСТ 33699-2015 «Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем. Технические условия»;
- ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия»;
- ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия»;
- ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия»;
- ГОСТ 34669-2020 «Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем. Технические условия»;
- ГОСТ 30884-2003 «Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия».
- ГОСТ 32414-2013 «Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации»;
- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», 
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1)»;
- СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб».
2.3.5. Основными документами, регламентирующим состав и правила предоставления исполнительной документации являются:
-  РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения", который регламентирует предоставление следующих документов:
А) Акты освидетельствования скрытых работ;
Б) Акты освидетельствования ответственных конструкций;
В) Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
Г) Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица;
Д) Исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно- технического обеспечения;
Е) Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;
Ж) Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
З) Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений;
Особые условия при проведении работ:
  Все виды строительных работ выполнять согласно: Градостроительному кодексу РФ, а так же Перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).
Подрядчик обязан гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по всем претензиям, требованиям и судебным искам, от всякого рода расходов, связанным с незаконным строительством Подрядчика на территории Заказчика. При необходимости получения любого рода исходной разрешительной документации подрядчик обязан получить и оплатить её в полном объеме за счет собственных средств.

1. ТРЕБОВАНИЯ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
	ЛинияN°
	Область
	Действие
	Ответственный
	Сроки

	1,1
	1. Гигиена
	При использовании химических продуктов,веществ предоставлять паспорта безопасности
	Подрядчик
	до начала работ

	1,2
	1. Гигиена
	Предоставить гарантийное письмо об отсутствии, не применения асбестосодержащих веществ в используемых материалах
	Подрядчик
	до начала работ

	1,3
	1. Гигиена
	Не использовать химических продуктов, классифицированных как CMR (Канцерогенные, Мутагенные, Токсическиe для репродуктивной функции) или опасные химические продукты (Воспламеняющиеся, Коррозивные, ядовитые и др.) 
	Подрядчик
	в процессе работ

	2,3
	2. Безопасность
	Гарантировать ограждения места проведения работ
	Подрядчик
	до начала работ

	2,3
	2. Безопасность
	Гарантировать согласование с заказчиком места проведения работ для организации движения человек/транспорт
	Подрядчик
	до начала работ

	2,4
	2. Безопасность
	Предоставить квалификационные удостоверения по видам выполнения работ 
	Подрядчик
	до начала работ

	2,6
	2. Безопасность
	Согласовать Предупредительный план пребывания для выполнения работ на территории МИШЛЕН
	Подрядчик
	до начала работ

	3,4
	3. Эргономика
	Предоставить расчет и протокол лабораторных испытаний на соответствие уровня освещения. 
	Подрядчик
	по окончанию работ

	4,2
	4. Окружающая среда
	Гарантировать не попадания химических веществ(нефтяные, цементосодержащие продукты) , ливневые и канализационные стоки
	Подрядчик
	в процессе работ

	4,4
	4. Окружающая среда
	Образовавшиеся отходы при проведении работ вывозятся силами и за счет подрядной организации с предоставлением соответствующих документов об утилизации
	Подрядчик
	в процессе работ

	4,6
	4. Окружающая среда
	Любые виды работ, связанные с использованием жидкостей, допустимы только при условии соблюдения требований РФ и внутренних требований заказчика
	Подрядчик
	в процессе работ

	5,1
	         5.Противопожарная безопасность 
	Организовать меры противопожарной  безопасности ( закрытие зоны проведения работ не горючим тканным материалом, огнетушители не менее 2-х штук 
	Подрядчик
	в процессе работ

	5,1
	         5.Противопожарная безопасность 
	Согласовать с отделом Пож. Без-ти временное отключение пожарной сигнализации при проведении работ
	Подрядчик
	в процессе работ

	5,2
	         5.Противопожарная безопасность 
	Согласовать с отделом Пож. Без-ти вмешательство в существующую систему противопожарной защиты (сигнализация, пожаротушение, ПК, п/п двери, п/п ворота и т.д.)
	Подрядчик
	до начала работ

	5,3
	         5.Противопожарная безопасность 
	Согласовать с отделом Пож. Без-ти место и кол-во используемых горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов
	Подрядчик
	до начала работ

	5,4
	         5.Противопожарная безопасность 
	Использовать исправное, обеспечивающее безопасность оборудование
	Подрядчик
	в процессе работ

	5,7
	         5.Противопожарная безопасность 
	Согласовать наряд допуск на проведение огневых работ
	Подрядчик
	до начала работ

	6,1
	6. Общее ЕР
	Документация (предоставить рабочий проект для согласования)
Обязательно уточнить, что при использовании выбранных материалов предоставление заказчику сертификатов соответствия (пожарный, гигиенический и т.д) 
	Подрядчик
	до начала работ

	6,2
	6. Общее ЕР
	Предоставить акт ввода в эксплуатацию на поставленное оборудование
	Подрядчик
	по окончанию работ

	6,4
	6. Общее ЕР
	Гарантировать наличие действующих разрешительных документов для работы в РФ, сотрудников не являющихся гражданами РФ
	Подрядчик
	до начала работ


           4. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:
4.1     Подрядчик информирует заказчика о дате сдаче выполненных работ за пять рабочих дней. 
4.2     Работы выполнены в полном объёме согласно техническому заданию 
4.3   Устранены все замечания, нарушения, не соответствия, выявленные заказчиком на разных стадиях (этапах) реализации проекта.
4.4    Подписана и сдана в полном объеме необходимая исполнительная и приемо-сдаточная документация, согласно перечню ниже* 
	наименование
	Кол-во экземпляров
	Тип носителя  (элект/бум)

	Исполнительная документация
	В 2-х экземплярах
	Бумажный (в сброшюрованном виде)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 *- формируется техническими специалистами или др. ответственными лицами
4.5   Соблюдение сроков оформления «актов скрытых работ» и «промежуточной приемки выполненных работ», согласно видам и технологиям производства работ. Состав и порядок ведения исполнительной документации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства определен Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-11-02-2006).
D3                               Хранение: WA+10                 v02                


