
УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. ген. директора по тех. вопросам
 АО «НСЗ» 
______________ Н.Н.Горбунов
 «____» ______________2024г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На устройство железобетонных фундаментов под оборудование и бетонных полов в помещении участка ХТС (Регенерации) в осях 12-14/П-Л здания стальцеха кирпичного, цеха углеродистого литья  (инв.110301) для нужд АО «НСЗ». .
	1. Заказчик
	АО «Новосибирский стрелочный завод»

	2. Наименование выполняемой работы
	Проведение работ по устройству железобетонных фундаментов под оборудование и бетонных полов в помещении участка ХТС (Регенерации) в осях 12-14/П-Л здания стальцеха кирпичного, цеха углеродистого литья  (инв.110301) для нужд АО «НСЗ».


	3.Объекты и объемы  предоставления услуг
	Объемы выполняемых работ приведены в Приложении №1 локальном сметном расчете, к настоящему техническому заданию составленному согласно чертежей 224/007-КЖ3.


	4. Место выполнения работ (адрес)
	Россия, г. Новосибирск, ул. Аксенова, 7



	5. Требования к исполнителю работ
	Организация должна иметь все необходимые разрешения на проведение указанных в ТЗ работ, подтвержденные соответствующими свидетельствами и лицензиями.
Специалисты, выполняющие данные работы, должны иметь соответствующую квалификацию (подтверждается дипломами, квалификационными удостоверениями и т.п.), аттестацию в сфере промышленной безопасности.
При заключении настоящего договора подрядчик обязан представить в адрес Заказчика заверенные надлежащим образом следующие документы и сведения:
- Карточку   организации (заверенную   подписью   руководителя   с  оттиском   печати), содержащую данные организации, ФИО руководителя, главного бухгалтера, платежные реквизиты, контактные телефоны, e-mail, сайт либо анкету делового партнера;
-    Устав;
- Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица либо лист записи;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Решение об избрании руководителя организации (исполнительного органа) (протокол собрания акционеров/учредителей/участников общества);
- Приказ или иной документ о назначении лица на должность руководителя организации (исполнительного органа) и главного бухгалтера;
- Доверенности, подтверждающие полномочия представителей на ведение переговоров, подписание договора, приложений к нему, счетов-фактур и товарных накладных, совершение других необходимых действий;
- Лицензию либо иную разрешительную документацию, если поставка товаров предусматривает ее наличие; 
- Справка об исполнении плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов;
- Расчет по страховым взносам (форма 4 ФСС- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам);
- Сведения о среднесписочной численности работников;
- Бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах за истекший финансовый год;
- Налоговая декларация по налогу на прибыль (документ о переходе на специальный налоговый режим);
- Налоговая декларация по НДС за истекший финансовый год;
- Документ, подтверждающий дилерские полномочия (при необходимости);
 - Документы, подтверждающие наличие необходимых ресурсов для оказания услуг/выполнения работ, поставки товаров (трудовых, материальных, и других ресурсов), в том числе подтверждение наличия в аренде/собственности офисных и складских помещений, справки о трудовых ресурсах и квалификации работников, договоры ГПХ (при наличии). Перечень основных средств, оборудования и техники, необходимой для исполнения обязательств по договору, договоры субподряда, с подтверждением квалификации рабочих и наличия оборудования и техники у субподрядчика (в случае оказания услуг/выполнения работ с привлечением субподрядных организаций); 
    - Иные сведения и документы по требованию Заказчика. 
    -Обязательными условиями допуска Исполнителя к конкурсу по выбору подрядной организации является :
   - членство в СРО (строительной деятельности) с правом заключения договора на сумму свыше 10 млн. руб.
   -  посещение объекта.
   - составление локальных сметных расчетов (ЛСР) с применением ФСНБ-2022(с учетом последних изменений), в ГЭСН.
- Дополнительным обязательным условием допуска Исполнителя к работам является:
      - наличие календарного графика выполнения работ по видам и этапам.

	6. Общие требования для выполнения работ
	1. В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания. 
2. Работники, выполняющие работы по устройству железобетонных фундаментов под оборудование и бетонных полов в помещении участка ХТС (Регенерации) в осях 12-14/П-Л здания стальцеха кирпичного, цеха углеродистого литья  (инв.110301) для нужд АО «НСЗ», должны иметь: ИТР допускающий к работе на высоте - 3 группа допуска,  производитель работ 2 группа допуска, рабочие- 1 группа допуска работы на высоте, и иметь подтверждающие удостоверения. 
     3. Сотрудники Исполнителя должны иметь гражданство РФ или оформленные надлежащим образом разрешения на работу в РФ для иностранных граждан.
         Перед началом работ исполнитель заранее разрабатывает и предоставляет:
- ППР (проект производства работ)
- «Превентивный план выполнения работ» и предоставляет данный пакет  документов с копиями удостоверений в отдел ОТ и ПБ для прохождения вводного инструктажа по Охране труда.
- Предоставляет документы (удостоверения) о прохождении обучения по охране труда ПП РФ. № 2464.
- Оформляет Акт - допуск на объект в установленной форме.
- Информацию о применяемых инструментах, механизмах и оборудовании, спец. техники, данная информация вносится в превентивный план.
- При использовании в работе спец.техники подлежащей регистрации в Ростехнадзоре  в обязательном порядке предоставлять документы о постановке данной техники на учет в Ростехнадзоре.
- На лиц занятых управлением спец.техники в обязательном порядке предоставлять документы(копии) по профессии.
- Пройти обучение и предоставить квалификационный лист, протокол и удостоверения о прохождении обучения  по промышленной безопасности категории Б.9-3, А.1.
Перед началом работ исполнитель обязан:
- Пройти вводный инструктаж по ОТ и ТБ в  АО «НСЗ»
- Пройти  инструктаж по противопожарной безопасности  в АО «НСЗ»
- Пройти первичный инструктаж с начальником  Цеха  АО «НСЗ».
В обязательном порядке при производстве работ  оформлять наряды допуски согласно типового перечня работ повышенной опасности АО «НСЗ»
- наряд-допуск  работы повышенной опасности и.т.д.
при производстве огневых работ :
- наряд-допуск  на огневые работы, в том числе на:
- сварочные работы, 
- работы с режущим инструментом (УШМ) и.т.д.
-наряд-допуск на работы на высоте.
Всю вышеперечисленную документацию предоставить заранее и согласовать с отделом ОТ и ТБ перед:
- проведением необходимых (контрольных) замеров.
- до начала производства работ.
Документы для согласования направлять в отдел ОТ и ТБ на
 e-mail: zininaiu@nsznsk.ru romanenkoti@nsznsk.ru, shumskaiaev@nsznsk.ru 


	7. Требования к производству, качеству и безопасности выполнения работ
	1. Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты для работы должен Исполнитель.

2. Проведение работ по устройству железобетонных фундаментов под оборудование и бетонных полов в помещении участка ХТС (Регенерации) в осях 12-14/П-Л здания стальцеха кирпичного, цеха углеродистого литья  (инв.110301) для нужд АО «НСЗ», осуществляется с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности.

3. При производстве работ и  удалении демонтированных материалов необходимо обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, электрических, телефонных проводов и оборудования, установленного внутри зданий.

4. Ответственность за безопасность пешеходов и имущества граждан (автотранспорта) в ходе производственного процесса, в пределах зоны производства работ, несет Исполнитель.

5. При производстве работ до начала работ должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих. Тротуары и в необходимых случаях проезжая часть, попадающие в зону производства работ, освобождаются от транспорта и ограждаются; на время работы выставляются дежурные. Расстановка дежурных производится руководителем (мастером или прорабом).





	9. Требования к безопасности результатов работ









	1. Исполнитель несет полную ответственность за возможное причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Исполнителя, его работников или представителей в ходе оказания выполнения работ.
2. Исполнитель несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за сохранность имущества Заказчика и за соблюдение правил противопожарной безопасности в ходе выполнения работ по настоящему Договору.
3. В случае нанесения вреда и порчи имущества Заказчика при оказании услуг по настоящему Договору Исполнитель обязуется возместить нанесенный ущерб в соответствии с согласованной сметой работ на восстановление имущества Заказчика.

	10. Порядок сдачи и приемки работ
	1. Приёмка выполненных работ производится руководителем предприятия балансодержателя и инспектором, осуществлявшим технический надзор за выполнением работ по устройству железобетонных фундаментов под оборудование и бетонных полов в помещении участка ХТС (Регенерации) в осях 12-14/П-Л здания стальцеха кирпичного, цеха углеродистого литья  (инв.110301) для нужд АО «НСЗ», путём подписания акта приемки выполненных работ КС-2 и справки о стоимости работ КС-3. 
При мотивированном отказе Заказчика от подписания акта приемки–сдачи, Сторонами составляется  двусторонний акт с перечнем необходимых доработок  и сроков их устранения за счет виновной стороны.
2. Обязательным условием приемки заключительных Актов о приемке выполненных работ  (форма КС-2), и Справок о стоимости  выполненных работ и затрат (форма КС-3) является Акт технической готовности фундаментов под монтаж оборудования. При отсутствии указанной документации Акты выполненных работ  будут считаться не принятыми и не подлежат оплате Заказчиком до момента предоставления всей документации. 
4. Оплата оказанных/выполненных Исполнителем услуг/работ осуществляется после подписания Сторонами акта сдачи-приемки (КС-2; КС-3) оказанных/выполненных услуг/работ в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после  получения Заказчиком от Исполнителя полного комплекта документов (в том числе счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки оказанных/выполненных услуг/работ, подписанной всеми участниками исполнительной технической документации в рамках отчетного периода)  путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в  Договоре. При этом исключается применение условий статьи 317.1. ГК РФ. 

	11. Сроки производства работ
	1. Начало выполнения работ  - 01.12.2024г. 
2. Срок окончания работ – 31.01.2025 г.



Приложение №1 – Локальный сметный расчет.
Приложение №2 – Превентивный план выполнения работ. 
Приложение №3 – Чертежи 224/007-КЖ3.

	Начальник ОКС



Инженер ОКС
	         
	                             И.А. Полковников



                              В.М. Кричфалуший 


                            
             
       

