

**Техническое задание на закупку оргтехники по проекту  
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ – ЭКРАНЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И  
ПЛАНШЕТЫ МОБИЛЬНЫЙ МАСТЕР (F2509).**

В рамках утвержденного бизнес-кейса № 77A00/102 от 24.10.2024, КИП 613  
необходима закупка телевизоров и планшетов.

№	Произв-ль	Код	Наименование	Кол-во	Получатель	Срок поставки	
1.	Телевизор LG в комплекте:			60			
1.1		55UT80006LA	Телевизор Smart TV LG UHD AI UT80 4K 55"	1	6400Z -60шт	Срок поставки 7 ТВ – не позднее сентября 2025г.	
1.2		TM6-B	ONKRON кронштейн для телевизора 43"-85" наклонный, чёрный TM6	1			
1.3		HD1025	Профессиональный медиалайер BrightSign HD1025, базовый уровень, H.265, 4K, HTML5, расширенная модель	1			Срок поставки 53 ТВ – не ранее ноября 2025г.
1.4		WD105	Модуль Wi-Fi/Bluetooth, двойная антенна	1			
1.5		1399232	Карта памяти SDHC UHS-I U1 Transcend 16 Гб, 95 МБ/с, Class 10, TS16GSDC300S, 1 шт., без адаптера	1			
1.6		-	Кабель HDMI-HDMI 1m	1			
2.	Телевизор Smart TV LG UHD AI UT80 4K 55" 55UT80006LA			10	7700Z - 5шт 1057Z - 2шт 10A7Z - 2шт 1A10Z - 1шт	Срок поставки 5 ТВ – не позднее сентября 2025г. Срок поставки 5 ТВ – не ранее ноября 2025г.	

3.	Планшет SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 5 - 8-ДЮЙМОВЫЙ SM X306BZGAR06	180	0400Z -31шт 0801Z -30шт 0900Z -23шт 1400Z -23шт 2300Z -25шт 2400Z -38шт 7700Z -10шт	Срок поставки планшетов – не ранее ноября 2025г.
----	--	-----	---	--

Требования к поставщику:

1. Условия оплаты: постоплата 45 дней (45 ЕОМ - в соответствии с приказом № 406).

2.Согласие на форму договора АО «АВТОВАЗ».

Начальник отдела ИП ДИС

 Киселев Д.А.