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Добрый день!


Для подготовки закупочной документации на выполнение работ в области стоматологии в 2025 году прошу вас направить в наш адрес коммерческое предложение, в соответствии с условиями ниже:
Условия выполнения работ: работы выполняются по заявке Заказчика в сроки, указанные в техническом задании (приложение к запросу).
Срок выполнения работ (общий срок действия договора): до 31.12.2025г.
Место поставки готовой продукции: г. Санкт–Петербург, ул.Садовая, д.126 А.
При поставке готовой продукции в приемочных документах ссылка на Договор и порядковый номер поставки в каждом счете обязательна. 
Условия оплаты: Оплата выполненных работ за отчетный месяц производится Заказчиком ежемесячно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, счета-фактуры, в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта выполненных работ Заказчиком.

.
	
Начальник отдела МТС							Ясюкевич Е.Е.					


















Приложение 

	№  п/п
	Наименование
	Характеристики (описание) работ
	Сроки выполнения работ не более
	Ед.измерения

	1
	Металлокерамика (CoCr) 
	Отливка в муфельной печи коронки из металлокерамики сплавом кобальт-хром
	1 раб.дня
	штук

	2
	Металлокерамика на импланте (CoCr)
	Отливка в муфельной печи коронки из металлокерамики сплавом кобальт-хром
	1 раб.дня 
	штук

	3
	Цельнолитая коронка (CoCr)
	Изготовление искусственного зуба из сплава кобальт-хром
	2 раб.дней
	штук

	4
	Цельнолитая коронка на импланте (CoCr)
	Фрезерование из сплава кобальт-хром коронки без облицовки
	3 раб.дней
	штук

	5
	Коронка CoCr на винтовой фиксации на титановом основании
	Фрезерованный каркас из сплава кобальт-хром с нанесение керамической массы
	4 раб.дней
	штук

	6
	Металлокерамика  (CoCr) CAD/CAM на фрезерованных каркасах
	Фрезеровка металлокерамического каркаса из сплава кобальт-хром
	4 раб.дней
	штук

	7
	Металлокерамика на импланте (CoCr) CAD/CAM
	Отливка в муфельной печи коронки из металлокерамики сплавом кобальт-хром
	2 раб.дней
	штук
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	Коронка, винир ZrO2, цементная фиксация CAD/CAM 
	Выпиливание конструкции  из циркониевого диска
	3 раб.дней
	штук

	9
	Цельнофрезерованная коронка анатомическая ZrO2 CAD/CAM
	Выпиливание конструкции  из циркониевого диска
	3 раб.дней
	штук

	10
	Коронка на винтовой фиксации ZrO2 CAD/CAM на титановом основании
	Выпиливание на фрезерном станке из циркониевого диска с использованием титановго основания
	4 раб.дней
	штук

	11
	Коронка на винт.фик.ZrO2 цельнофрез. анатомическая CAD/CAM на Ti основании (предокрашен.циркон)
	Выпиливание на фрезерном станке из циркониевого диска с использованием титановго основания
	4 раб.дней
	штук

	12
	Керамическое, композитное плечо
	Имитация в области клинической шейки коронки естественных тканей зуба керамической массой
	2 раб.дней
	штук

	13
	Керамическая десна
	Имитация десны в керамической коронке керамической массой
	2 раб.дней
	штук

	14
	Культевая вкладка CoCr
	Восстановление культи зуба отливкой из спллава кобальт-хром
	2 раб.дней
	штук

	15
	Культевая вкладка разборная CoCr 
	Восстановление культи зуба отливкой из спллава кобальт-хром
	2 раб.дней
	штук

	16
	Культевая вкладка под готовую металлокерамику CoCr
	Изготовление путем отливки, культевой вкладки для установки предыдущей коронки
	2 раб.дней
	штук

	17
	Культевая вкладка разборная под готовую металлокерамику CoCr
	Изготовление путем отливки, культевой вкладки для установки предыдущей коронки
	2 раб.дней
	штук

	18
	Культевая вкладка ZiO2 
	Фрезерование культевой вкладки из диска диоксид-циркония
	4 раб.дней
	штук

	19
	Культевая вкладка разборная ZiO2 
	Фрезерование культевой вкладки из диска диоксид-циркония
	4 раб.дней
	штук

	20
	Силиконовый ключ под временные коронки
	Силиконовый оттиск
	1 раб.дня
	штук

	21
	Временная коронка холодной варки 
	Фрезеровка из пластмассового диска временной конструкции на титановом основании
	2 раб.дней
	штук

	22
	Временная коронка CAD/CAM PMMA с уровня импланта без учета Ti основания
	Фрезеровка из пластмассового диска временной конструкции
	2 раб.дней
	штук

	23
	Армирование временных коронок 
	Отливка каркаса из сплава кобальт-хром под облицовку акриловой пластмассой
	1 раб.дня
	штук

	24
	Временная коронка CAD/CAM PMMA на имплантах
	Фрезеровка из пластмассового диска временной конструкции
	2 раб.дней
	штук

	25
	Культевой атачмент CoCr
	Восстановление культи зуба отливкой из спллава кобальт-хром
	2 раб.дней
	штук

	26
	Культевой атачмент разборный CoCr
	Восстановление культи зуба отливкой из спллава кобальт-хром
	2 раб.дней
	штук

	27
	Е.max коронка, винир 
	Литьевое прессование из керамической заготовки с облицовкой
	6 раб.дней
	штук

	28
	E.max керамическая вкладка Onlay 3,4 поверхности
	Литьевое прессование из керамической заготовки   
	4 раб.дней
	штук

	29
	E.max керамическая вкладка Overlay 5 поверхностей
	Литьевое прессование из керамической заготовки   
	4 раб.дней
	штук

	30
	Абатмент Ti с винтом 
	Фрезеруемая из титанового диска конструкция с использованием титанового основания
	4 раб.дней
	штук

	31
	Абатмент Zirconia на титановом основании 
	Фрезеруемая из циркониевого диска конструкция с использованием титанового основания
	4 раб.дней
	штук

	32
	Трансфер-чек
	Изготовление дополнительной фиксации трансфера в слепочной массе из PatternResin
	1 раб.дня
	штук

	33
	Доработка абатмента (стандартный титановый абатмент)
	Индивидуализация стандартного абатмена
	1 раб.дня
	штук

	34
	Доработка абатмента (стандартный циркониевый абатмент)
	Индивидуализация стандартного абатмена
	2 раб.дней
	штук

	35
	Абатмент Чек (красный)
	Изготовление из пластмассы ключа для позиционирования абатмента в полости рта
	1 раб.дня
	штук

	36
	Полный съемный протез, частичный съемный протез из акриловой пластмассы
	Изготовление протеза из акриловой пластмассы с использованием акриловых зубов
	3 раб.дней
	штук

	37
	Съемный протез для замещения 1-3 зубов в одном секторе (акрил- холодная полимеризация)
	Изготовление съемного протеза методом холодной полимеризации
	2 раб.дней
	штук

	38
	Индивидуальная ложка
	Изготовление светоотверждеваемых ложек для снятия слепков
	1 раб.дня
	штук

	39
	Прикусной шаблон
	Изготовление из базисного воска шаблона для определения прикуса
	1 раб.дня
	штук

	40
	Прикусной шаблон на жестком базисе
	Изготовление из базисного воска шаблона для определения прикуса с титановым основанием из светоотверждаемого материала
	1 раб.дня
	штук

	41
	Диагностическая постановка на воске
	Изготовление моделей из воска с использованием искуственных зубов  
	2 раб.дней
	штук

	42
	Починка перелома протеза (акрил)
	Починка перелома протеза с применением акриловой пластмассы холодной полимеризации
	2 раб.дней
	штук

	43
	Починка сложная (приварка зуба)
	Замещение удаленных зубов с использованием гарнитурных зубов и пластмассы холодной полимеризации
	2 раб.дней
	штук

	44
	Перебазировка протеза (акрил)
	Допрессовка термопласта для адаптации протеза с изменениями в полости рта из акриловой пластмассы  
	2 раб.дней
	штук

	45
	Армирование стандартной сеткой
	Усиление протеза стандартным армированием
	2 раб.дней
	штук

	46
	Армирование литой сеткой (индивидуально)
	Индивидуализированное литое армирование сплавом кобальт-хром
	3 раб.дней
	штук

	47
	Чистка протеза (полировка)
	Чистка протеза с использованием полировальной пасты
	1 раб.дня
	штук

	48
	Полный съемный протез, частичный съемный протез из ACRI- Free (гипоаллергенный)
	Прессовка протеза из термопластичного материала
	3 раб.дней
	штук

	49
	Перебазировка Acri- Free
	Допрессовка термопласта для адаптации протеза с изменениями в полости рта из термопластичного материала
	2 раб.дней
	штук

	50
	Полный съемный протез, частичный съемный протез (акрил "ivocap"- метод литьевого прессования)
	Прессовка протеза из пластмассы
	3 раб.дней
	штук

	51
	Бюгельный протез с кламмерами (2 кламмера)
	Изготовление протеза из сплава кобальт-хром с облицовкой акриловой пластмассой
	6 раб.дней
	штук

	52
	Бюгельный протез шинирующий, включая два шинирующих элемента
	Изготовление протеза из сплава кобальт-хром c использованием матрицы и с облицовкой акриловой пластмассой
	6 раб.дней
	штук

	53
	Бюгельный протез на аттачментах с пластиковыми матрицами, включая два фрезерных элемента
	Изготовление протеза из сплава кобальт-хром c использованием замковс облицовкой акриловой пластмассой
	6 раб.дней
	штук

	54
	Односторонний бюгельный протез с запирающим штифтом или поворотным замком, включая один фрезерный эл
	Изготовление протеза из сплава кобальт-хром c использованием оригинальных поворотных запирающих замков, с облицовкой акриловой пластмассой
	6 раб.дней
	штук

	55
	Двухсторонний бюгельный протез с запирающими штифтами или поворотными замками, включая два фрез.эл.
	Изготовление протеза из сплава кобальт-хром c использованием оригинальных поворотных запирающих замков, с облицовкой акриловой пластмассой
	6 раб.дней
	штук

	56
	Дополнительный кламмер
	Отливка кламмера из сплава кобальт-хром
	2 раб.дней
	штук

	57
	Дополнительный фрезерный элемент для бюгельного протеза
	Изготовление дополнительного фрезерованного элемента
	1 раб.дня
	штук

	58
	Дополнительный аттачмент
	Замок
	1 раб.дня
	штук

	59
	Замена матрицы
	Установка новой матрицы
	1 раб.дня
	штук

	60
	Замена штифта в ригельном замке
	Установка нового штифта
	1 раб.дня
	штук

	61
	Балочная конструкция на имплантах за опору (Ti) CAD/CAM
	Фрезеруемая из титанового диска фирмы конструкция с использованием титанового основания с винтом
	7 раб.дней
	штук

	62
	Балочная конструкция на имплантах за опору (СоСr) CAD/CAM
	Фрезеруемая из сплава кобальт-хром конструкция с использованием титанового основания
	7 раб.дней
	штук

	63
	Каппа для отбеливания
	Прессование каппы из эластичного материала
	1 раб.дня
	штук

	64
	Шина от бруксизма (мягкая) 
	Прессование каппы из эластичного материала
	1 раб.дня
	штук

	65
	Каппа разгружающая 
	Изготовление каппы из акриловой пластмассы холодной полимеризации
	1 раб.дня
	штук

	66
	Хирургический шаблон для установки 1-2 имплантов при частичной адентии (акрил)
	Изготовление элемента зуба для определения положения имплантатов в полости рта
	2 раб.дней
	штук

	67
	Хирургический шаблон для установки от 3-х имплантов при частичной адентии (акрил)
	Изготовление элемента зуба для определения положения имплантатов в полости рта
	2 раб.дней
	штук

	68
	Хирургический шаблон при полной адентии (акрил)
	Изготовление элемента зуба для определения положения имплантатов в полости рта
	2 раб.дней
	штук
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