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                                                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 30/СКПП/2023
на модернизацию здания склада химических реагентов ( инв. № 5147):  выполнение работ по монтажу вентиляции и кондиционирования в здании склада химических реагентов, в рамках мероприятия «Техническое перевооружение участка размола макулатуры с целью создания участка по переработке макулатуры цеха упаковочных материалов и потребительской продукции до производительности 70 тысяч тонн а.с.в. в год» в рамках технического перевооружения АО «Кондопожский ЦБК» на 2020–2024  гг.,  п. 39 ИБ 2023г. 
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	                                    Исходные данные

	1
	Заказчик
	ООО «Карелия Палп»:
Генеральный Директор ООО «Карелия Палп»-

Айвазов Ю. В.
Заместитель генерального директора по производству и развитию- Данилов Э. А.
АО «Кондопожский ЦБК»: 

Управляющий директор АО «Кондопожский ЦБК»-

Байдин С.Н.

Юридический и почтовый адрес: 186225, Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, ул. Промышленная, зд. 2

ИНН: 1003018230

КПП: 100301001

ОГРН: 1181001008517

Тел.: (81451) 3-60-69

Факс: (81451) 3-23-00, 3-60-83

e-mail: secretary@aokcbk.ru, kbk@aokcbk.ru
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	Наименование
	Модернизация здания склада химических реагентов ( инв. № 5147):  выполнение работ по монтажу вентиляции и кондиционирования в здании склада химических реагентов, в рамках мероприятия «Техническое перевооружение участка размола макулатуры с целью создания участка по переработке макулатуры цеха упаковочных материалов и потребительской продукции до производительности 70 тысяч тонн а.с.в. в год».
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	Место выполнения
	АО «Кондопожский ЦБК», расположен в г. Кондопога, Кондопожского района, Республики Карелия, Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.
Территория г. Кондопога приравнена к районам Крайнего Севера. Климат- умеренно влажный. СП 131.13330.2018, СП 20.1330.2016 изм.2.
Продолжительность периода с температурой ниже 0°С
158 суток.
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 21,0°С

Абсолютная максимальная температура воздуха-34°С

Среднемесячная относительная влажность воздуха 84%

Средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха 8°С   3,2 м/с

Нормативное значение веса снегового покрова 1,70 кН/м2
3.1 Характеристика площадки:

 Располагается на территории Республики Карелия в юго-восточной части города Кондопога, на промплощадке АО «Кондопожский ЦБК» в здании склада реагентов цеха упаковочных материалов и потребительской продукции.

Кадастровый номер 10:03:0010415:268

Склад реагентов 1-14, Д-К Отм.0.00

ЦУМПП  9- 14, В-Г Отм.6.00

3.2 Характеристика здания:

Склад реагентов располагается в средней части скомпонованного из трех блоков здания. Имеет размеры в плане 24х78 м, высоту 16,7 м по парапету. Здание одноэтажное не отапливаемое. Вдоль осей Д и К примыкают узел приготовления силикатного клея, участок изготовления кругов и макулатуры, участок подготовки химических реагентов и цех капитального ремонта, участок №2, участок текущего и капитального ремонта зданий и сооружений.
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	Цель выполнения работы
	Техническое перевооружение участка размола макулатуры с целью создания участка по переработке макулатуры цеха упаковочных материалов и потребительской продукции до 70 тыс. тн. а.с.в. в год.    Обеспечение вентиляцией и кондиционированием в здании склада  реагентов.
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	Основание для работ
	   Реализация мероприятия инвестиционного бюджета 2023г.         

   п. №39
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	Сроки выполнения
	Дата начала и завершения работ согласно графику производства работ:
Дата начала работ: 01.11.2023
Дата завершения работ: 01.04.2024
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	Объёмы работ и виды
	Объем работ регламентируется в рамках приложенной рабочей документации ООО «АСТА-технологии» 19\04-2023-ОВ2
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	Поставка оборудования и материалов
	Всё оборудование и материалы входят в зону поставки Подрядчика и расходы на них включены в смету.
Все используемые материалы должны иметь сертификаты, паспорта и разрешения на применение на территории РФ.
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	Гарантийные обязательства по выполненным работам
	Гарантийный срок на выполненные работы принимается по Договору.

	10
	Требования к подрядной организации
	1. Подрядчик должен обладать необходимыми лицензиями, допусками, разрешениями и согласованиями государственных и иных органов, необходимых для выполнения работ по настоящему техническому заданию;

2. Подрядчик должен обладать допуском Саморегулируемой организации на выполнение видов работ по настоящему Техническому заданию (далее ТЗ). Деятельность Подрядчика должна быть застрахована;

3. До начала производства работ Подрядчик должен разработать и предоставить на утверждение Заказчику следующую документацию:

- Детальный график производства работ, согласованный с

АО «Кондопожский ЦБК». В графике должно быть указанно количество рабочих часов, требуемых для выполнения каждого основного этапа.

- Фактическое количество часов не должно быть ограничено предоставленным объёмом рабочего времени. Подрядчик должен завершить весь проект в полном объеме согласно рабочей документации, не обращая внимание на фактически затраченной время.

- Проект производства работ (ППР)

4. Для подготовки ППР Подрядчик должен направить      ответственного представителя для ознакомления с площадкой производства работ. При подготовке ППР, а также другой документации по производству работ, должна использоваться актуальная редакция проектной (рабочей) документации.

5. До начала производства работ Подрядчик организует прохождение персоналом Подрядчика и субподрядчиков вводного и первичного инструктажа по охране труда, промышленной и экологической безопасности, и пожарной безопасности в АО «Кондопожский ЦБК» в порядке, установленном внутренними нормативными документами Заказчика;

6. Подрядчик обязан назначить:

- ответственных лиц за соблюдение требований, правил и норм охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности и его постоянное присутствие на площадке производства работ;

- руководителя работ для решения всех организационно-технических вопросов, со всеми необходимыми полномочиями;

- специалистов по ОТ и ПБ;

- известить об этом Заказчика в посменном виде и предоставить документы, подтверждающие полномочия назначенных лиц.

7. Подрядчик до начала работ должен принять необходимые меры по обеспечению мест производства работ средствами пожаротушения и подключения к противопожарному водопроводу;

8. Подрядчик организует работу наблюдающих после завершения пожароопасных работ;

9. Все инструменты, приспособления, инвентарь и оборудование, в том числе специальное, применяемое Подрядчиком при выполнении работ, должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество и соответствие стандартам Российской Федерации, соответствовать по аттестации средств измерения.

10. Персонал подрядчика должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями нормативной документации и законодательства РФ.

11.Подрядчик должен обеспечивать соблюдение общего порядка на Объекте и производить систематическую уборку строительного мусора и бытовых отходов на территории выполняемых работ и предоставленных бытовых помещениях. В случае несоблюдения Подрядчиком требований обеспечения чистоты и безопасности рабочей зоны на него будет наложен штраф за нарушение правил техники безопасности.

12. Подрядчик осуществляет вывоз строительных отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, ведет учет образовавшихся и вывезенных отходов, заключает договоры на транспортировку и размещение отходов, предоставляет подтверждающие документы;

13. Подрядчик должен обеспечивать соблюдение нормативных актов и политик, установленного внутриобъектового и пропускного режима при допуске и нахождении на территории Заказчика и принятия ответственности за их нарушение в виде установленных Договором штрафов;

14. Подрядчик, в процессе производства работ, обязан осуществлять действия по реализации строительного контроля за проводимыми работами в соответствии с действующей нормативной документацией РФ и ведением необходимой документации;

15. Подрядчик обязан формировать и передавать Заказчику пакет исполнительной документации по факту выполнения соответствующих работ.

16. Подрядчик, самостоятельно выполняет врезки/подключения в существующие постоянные сети КЦБК, по отдельно разработанному им графику, который согласовывается/утверждается с Заказчиком в письменном виде;

17. Все сварочные соединения, а также технология сварочных соединений выполняются согласно рабочей документации. Подрядчик должен предоставить Заказчику все документы по технологии сварки с информацией по аттестации (удостоверения) сварщиков до начала работ. Технология сварочных работ должна соответствовать нормам РФ и требованиям к оборудованию Поставщиков, а также быть проверена и согласована Заказчиком в письменной форме.

18. Вся грузоподъёмная техника, машины, механизмы, а также устройство площадки под грузоподъёмную технику в том числе все мероприятия необходимые для проведения монтажных работ по данному Техническому заданию предоставляются подрядчиком.

19. Заказчик предоставляет Подрядчику точки подключения к энергоресурсам согласно техническим условиям, обозначенным в проекте организации строительства на временное подключение к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Такелажные приспособления и инструменты, также приспособления для строповки находятся в ответственности Подрядчика.
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	Условия труда
	Рекомендованный режим работы 6 дней в неделю, двухсменный.
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	Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ
	Порядок приёмки и оплаты работ производится в соответствии с Договором.

Подрядчиком, в составе документации, предъявляемой для сдачи работ, предоставляются:

- Акты выполненных работ (формы КС-2 и КС-3);

- Акты освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ;

- Исполнительная документация на выполнение работ в объеме, предусмотренным действующей нормативно-технической документацией РФ;

-Документация, подтверждающая качественные характеристики применяемых при производстве работ материалов, конструкций и изделий;

- Результаты испытаний сварного шва и схемы сварных соединений.

- Общий журнал работ (форма КС-6а);

- Журнал учёта выполненных работ (форма Кс-6а);

-Отчет о расходе давальческих материалов (по форме М-29);

Исполнительная документация передаётся Заказчику в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе ф формате PDF с подписями ответственных исполнителей.

Электронная версия исполнительной документации должна также включать в себя оригиналы документов в редактируемых форматах:

Текстовые документы – в формате *.doc/*docx
Таблицы – в формате*.xls/xlsx
Графические материалы (чертежи) - *.dwg (AutoCAD)

Сметная документация - *.gsf/gsfx и *.xls/xlsx
Графики - * mpp.

С целью правильного учета и разнесения затрат по объектам основных средств, каждая смета, а также форма КС-2, КС-3 должна быть выполнена с привязкой к конкретному реконструированному или вновь создаваемому инвентарному номеру основного средства.
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	Непредвиденные расходы
	 Фактическое количество часов не должно быть ограничено предоставленным объёмом рабочего времени. Подрядчик должен завершить весь проект в полном объеме согласно рабочей документации, не обращая внимание на фактически затраченной время. 

 Объём работ может изменяться в большую или меньшую сторону в размере 10% без изменения стоимости Договора 
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	Требования к предоставлению технико-коммерческой документации
	· Технико-коммерческое предложение оформить в виде приложений:

· Приложение 1. указать сроки выполнения работ и гарантийный срок на выполненные работы;

· Приложение 2. указать стоимость работ, размер авансовой выплаты и сметный расчет.
·  Приложения отправлять и.о.начальника отдела материально-технического снабжения филиала ООО «Карелия Палп» в г. Кондопога   Кокачевой Ольге Владимировне
· email:  kokachevaov@karjalapulp.com.
· тел. 8(81451) 3-64-91

· Для уточнения технических и организационных вопросов обращаться в СКПП руководителю по технологии производства АО «Кондопожский ЦБК» Подварко С.В.

             email: spodvarko@aokcbk.ru; тел. 8(81451) 3-23-64

             Координатор проекта – Евгеньева Н.В., e-mail:    

             evgenyeva@aokcbk.ru; тел. 8(81451) 3-68-89
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	Особые условия
	Необходимость посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления с объемом работ

Для посещения объекта необходимо подготовить и прислать письмо о намерении посещения объекта, согласно форме («Единая форма письма от подрядчиков целью ознакомления с объемами работ, презентацией фирмы и т. д. на объекты АО «Кондопожский ЦБК»), и приложить копии паспортов (всех лиц, планирующих осмотр объекта)
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	Особенности учета
	Инвестиционная деятельность  п.39 ИБ 2023г.    Код – 000000438, счет затрат 08 03


Руководитель проектов по

технологии производства                                                                              С.В. Подварко
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