

Общество с ограниченной ответственностью СК «ТОР»

ИНН 0274978666 КПП 027401001 ОГРН 1230200015187

450022, г. Уфа, ул. Зайнаб Бишевой, д. 4, пом. 12

Тел./факс (347) 287-81-91

№ ____ « ____ » _____ 2025 г.

Руководителю предприятия

Техническое задание

**на комплекс работ по озеленению территории на объекте
«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: РБ, МР Уфимский район, СП
Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал Зубово Лайф 2, литер 23 (1683), литер 24 (1684).**

Выполнить комплекс работ по озеленению территории в соответствии проектной документацией 08-МКД/08-2023/1683-ГП, 22-МКД/11-2023/1684-ГП и действующими строительными нормами и правилами, технике безопасности при производстве работ.

До начала производства работ вызвать на место представителей организаций, имеющих в районе строительства подземные инженерные сети, уточнить глубину заложения сетей, порядок и метод производства работ. Предоставить заказчику разрешение для выполнения земляных работ согласованное с организациями имеющими подземные инженерные сети в районе строительства.

При производстве работ следует руководствоваться следующими документами СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», проектной документацией.

Растительный грунт предоставляется Заказчиком из штабеля в пределах 1 км от объекта.

При выполнении строительно-монтажных работ должна быть оформлена исполнительная схема посадки растений с указанием их перечня. Этапы производства работ сопровождаются службой Техзаказчика, которые сдаются в процессе производства и принимаются нормативной документацией.

Строительная площадка под производство работ передается частями. С момента подписания Договора подряда, площадка считается принятой.

Работы выполняются в соответствии с действующими на период выполнения работ применимыми нормативными документами, а так же с соблюдением техники безопасности.

Обеспечение инструментом, инвентарем, оборудованием, механизмами, материалами, комплектующими для производства работ осуществляется силами Подрядной организацией.

Ведомость объемов работ: объект литер 23 (1683)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
Раздел 1. Озеленение прилегающей территории			
	Весь комплекс работ, в том числе:		
	Шалфей дубравный, высота 60 см.	шт	86
	Хоста среднерослая, высота 40-60 см.	шт	50
	Очиток видный, высота 50-60 см.	шт	106
	Эхинацея пурпурная, высота 40-60 см.	шт	81

Вейник Карл Форестер, горшок C2/C3	шт	21
Котовник Фассена, C2, высота 35-50 см.	шт	32
Луговик дернистый, горшок C3	шт	21
Бадан, высота 35-40 см.	шт	11
Посконник пурпурный, высота 35-40 см.	шт	38
Астранция большая, горшок C3	шт	35
Роза Ругоза Ханса, высота 60 см.	шт	3
Рябина обыкновенная Фастигиата С; 350-400; 12/14	шт	4
Дерен белый Вариегата/Айвори Халло C5/C7,5; 60-80	шт	9
Волжанка, горшок C2/C3	шт	16
Спирея Грейфшейм, C5;60-80	шт	5
Клен Гиннала, Mst; 250-300	шт	2
Сосна обыкновенная, высота 250-300	шт	1
Сирень обыкновенная Мадам лемуан C25; 160+;23	шт	6
Кизильник блестящий, C3; 40-60	шт	27
Ель обыкновенная (Новогодняя), высота 300-350	шт	1
Газон	м2	566
Мулча древесная фракция 3-4 (Кора сосны) t=50мм	м2	194
Бордюрная лента (между корой и газоном)	п.м	36
Чернозем (привозной) h=200мм	м3	40
Чернозем (погрузка, перевозка, планировка)	м3	113,2
Обслуживание (полив, кошение, прополка, удобрение)	мес.	1

Ведомость объемов работ: объект литер 24 (1684)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
Раздел 1. Озеленение прилегающей территории			
	Весь комплекс работ, <i>в том числе:</i>		
	Шалфей дубравный, 60 см.	шт	100
	Хоста среднерослая, 40-60 см.	шт	51
	Очиток видный, 50-60см.	шт	25
	Эхинацея пурпурная 40-60 см.	шт	72
	Вейник Карл Форестер, C2/C3	шт	34
	Котовник Фассена, C2, 35-50 см.	шт	52
	Луговик дернистый, C3	шт	37
	Бадан, 35-40 см.	шт	24
	Посконник, 35-40 см.	шт	33
	Астранция большая, C3	шт	42
	Роза Ругоза Ханса, 60 см.	шт	15
	Дерен белый Вариегата/Айвори Халло C5/C7,5; 60-80	шт	7
	Волжанка, горшок C2/C3	шт	12
	Спирея Грейфшейм, C5;60-80	шт	4
	Клен Гиннала, Mst; 250-300	шт	3
	Сосна обыкновенная	шт	1
	Сирень обыкновенная Мадам лемуан C25; 160+;23	шт	6
	Кизильник блестящий, C3; 40-60	шт	27
	Газон	м2	586
	Мулча древесная фракция 3-4 (Кора сосны) t=50 мм	м2	169
	Бордюрная лента (между корой и газоном)	п.м	38
	Чернозем (привозной) h=200мм	м3	34
	Чернозем (погрузка, перевозка, планировка)	м3	117,2
	Обслуживание (полив, кошение, прополка, удобрение)	мес.	1

Примечание:

1. Предприятие подрядчика должно быть с НДС;
2. Подрядная организация должна состоять в саморегулируемой организации (СРО);
3. Комплекс работ должен учитывать все этапы работ "под ключ" как подготовительные, так и все производственные работы. Работы выполняются в соответствии с действующими на период

выполнения работ применимыми нормативными документами, а также с соблюдением техники безопасности.

4. Отсутствие в сметных расчетах каких-либо неучтенных видов работ или материалов, предусмотренных проектом, не будет иметь основание для заключения дополнительного соглашения;

5. Срок выполнения работ: 01.06.2025 – 15.07.2025 г;

6. С победителем тендера будет заключен договор строительного подряда с твердой ценой. Гарантия на все выполненные работы должна составлять 5,5 (пять с половиной) лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Приложение:




-Проектная документация 08-МКД/08-2023/1683-ГП, 22-МКД/11-2023/1684-ГП

Директор ООО СК «ТОР»



А.Р. Зиннатуллин

Согласовано:

Зам. генерального директора по строительному контролю		А.М. Каç	«22» 01 2025 г.
Зам. директора технического заказчика		Е.Н. Сайгушев	«22» 01 2025 г.
Руководитель сметного отдела		Р.Х. Кутлубаев	«21» 01 2025 г.
Начальник отдела развития		Д.И. Резбаева	«22» 01 2025 г.
Начальник ПТО		Р.Д. Абсатаров	«21» 01 2025 г.

