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Этап II. Мостовой переход через р. Лена 
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Раздел 9. Смета на строительство 

Подраздел 4. Ведомости объемов работ  

Часть 1. Ведомости объемов работ 
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01-ПД/МП-Л-2-СМИ-4.1       

Изм.  Кол.уч. Лист  № док. Подпись Дата 
Разраб. Маринина  07.07.23 

Журнал изменений тома 9.4.1 

Стадия Лист Листов 
    П 1 3 
ГИП Хоменко  07.07.23 

 
    
    

«Проектирование, строительство и эксплуатация платной автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Лена в районе г. Якутска» 
Этап II. Мостовой переход через р. Лена 

Участок от ПК43 до примыкания к А-360 «Лена» 
 
 

Изм. Дата записи Номер тома 
Обозначение 

документа, номер 
листа 

Содержание 
замечаний 
экспертизы 

Содержание 
(описание) 
изменения 

Должность, фамилия 
лица, внесшего 
изменения, дата 

Отметка о 
согласовании 

изменений 

Отметка о внесении 
изменений в 
подлинники 

Примечание 

1 07.07.2023 9.4.1 01-ПД/МП-Л-2-СМИ-
4.1  

Заменены следующие 
ВР: 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
1.ВР1-ВР3,  
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.5.ВР, 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.1.ВР4, ВР6-8,  
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.2.ВР1-ВР4, 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3.ВР1-ВР4 

Маринина Г.Н.    

2 12.07.2023 9.4.1 01-ПД/МП-Л-2-СМИ-
4.1  

Заменены следующие 
ВР: 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
1.ВР1-ВР3, 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.1.ВР, 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.2.ВР, 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.ВР, 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.1.ВР4, ВР6-ВР8, 
ВР10 

Маринина Г.Н.    

3 14.07.2023 9.4.1 01-ПД/МП-Л-2-СМИ-
4.1  

Заменены следующие 
ВР: 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.1.ВР1, 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.2.ВР, 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.2.ВР1-ВР4, 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3.ВР1-ВР4 

Маринина Г.Н.    
 

4 20.07.2023 9.4.1 01-ПД/МП-Л-2-СМИ-  Заменены следующие Маринина Г.Н.    
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«Проектирование, строительство и эксплуатация платной автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Лена в районе г. Якутска» 
Этап II. Мостовой переход через р. Лена 

Участок от ПК43 до примыкания к А-360 «Лена» 
 

 
 Изм. Дата записи Номер тома 

Обозначение 
документа, номер 

листа 

Содержание 
замечаний 
экспертизы 

Содержание 
(описание) 
изменения 

Должность, фамилия 
лица, внесшего 
изменения, дата 

Отметка о 
согласовании 

изменений 

Отметка о внесении 
изменений в 
подлинники 

Примечание 

4.1 ВР: 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.2.ВР1-ВР4, 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3.ВР1-ВР4, 
 

5 28.07.2023 9.4.1 01-ПД/МП-Л-2-СМИ-
4.1  

Заменены следующие 
ВР: 
01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.1.ВР1-ВР10 
01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.2_ВР1-ВР4; 
01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3_ВР1-ВР4; 

Хоменко К.В.    

6 01.08.2023 9.4.1 01-ПД/МП-Л-2-СМИ-
4.1  

Заменены следующие 
ВР: 
01-ПД_МП-Л-2-ТКР-
3.2.ВР 

Хоменко К.В.    

7 11.08.2023 9.4.1 01-ПД/МП-Л-2-СМИ-
4.1  

Заменены следующие 
ВР: 
01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.2_ВР3 
Добавлена сводная 
ведомость объемов 
работ по опорам 
правобережного 
подхода 

Хоменко К.В.    

8 15.08.2023 9.4.1 01-ПД/МП-Л-2-СМИ-
4.1  

Заменены следующие 
ВР: 
01-ПД_МП-Л-2-ТКР-
3.4.СВОР 
01-ПД_МП-Л-2-ТКР-
3.3.ВР ВОР ТСОДД 
01-ПД_МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7 
01-ПД_МП-Л-2-ТКР-3.1 
СВОР 
01-ПД_МП-Л-2-ТКР-
3.2.СВОР 

Хоменко К.В.    

9 18.08.2023 9.4.1 01-ПД/МП-Л-2-СМИ-
4.1  Заменены следующие 

ВР: Хоменко К.В.    
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«Проектирование, строительство и эксплуатация платной автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Лена в районе г. Якутска» 
Этап II. Мостовой переход через р. Лена 

Участок от ПК43 до примыкания к А-360 «Лена» 
 

 
 

 
 
 Изм. Дата записи Номер тома 

Обозначение 
документа, номер 

листа 

Содержание 
замечаний 
экспертизы 

Содержание 
(описание) 
изменения 

Должность, фамилия 
лица, внесшего 
изменения, дата 

Отметка о 
согласовании 

изменений 

Отметка о внесении 
изменений в 
подлинники 

Примечание 

01-ПД_МП-Л-2-ТКР-1. 
ВР1 
01-ПД_МП-Л-2-ТКР-3.1 
01-ПД_МП-Л-2-ТКР-
3.2.ВР 
01-ПД_МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7 
01-ПД_МП-Л-2-ТКР-
3.4.СВОР 
01-ПД_МП-Л-2-ТКР-
3.5-ВР1 
01-ПД_МП-Л-2-
ТКР4.1.1-ВР4-ВР10 
01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.2_ВР1, ВР4 
01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3_ВР1, ВР4 

10 21.08.2023 9.4.1 01-ПД/МП-Л-2-СМИ-
4.1  

Заменены следующие 
ВР: 
3.4.1.1 01-ПД_МП-Л-2-
ТКР4.1.1-ВР4-ВР10,  
3.4.1.3 01-ПД_МП-Л-2-
ТКР-4.1.3.ВР1  

Маринина Г.Н.    

11 23.08.2023 9.4.1 01-ПД/МП-Л-2-СМИ-
4.1  

Заменены следующие 
ВР: 
3.4.1.2 01-ПД_МП-Л-2-
ТКР-4.1.2.ВР4  

Маринина Г.Н.    

12 23.08.2023 9.4.1 01-ПД/МП-Л-2-СМИ-
4.1  

Заменены следующие 
ВР: 
3.4.1.1 01-ПД-МП-Л-2-
ТКР-4.1.1.ВР1, 
3.4.1.1 01-ПД_МП-Л-2-
ТКР-4.1.1-ВР7, 
3.4.1.2 01-ПД_МП-Л-2-
ТКР-4.1.2.ВР4  

Маринина Г.Н.    

13 25.08.2023 9.4.1 01-ПД/МП-Л-2-СМИ-
4.1  

Заменены следующие 
ВР: 
3.4.1.1 01-ПД-МП-Л-2-
ТКР-4.1.1.ВР1, 
3.4.1.3 01-ПД-МП-Л-2-
ТКР-4.1.3.ВР1, 

Маринина Г.Н.    



       Акционерное Общество
       «Институт Гипростроймост –

       Санкт-Петербург»
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01-ПД/МП-Л-2-СМИ-4.1-С 2  Изм   07.23 

Изм.  Кол.уч. Лист  № док. Подпись Дата 
Разраб. Маринина  11.22 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 
     1 2 
           Акционерное Общество

       «Институт Гипростроймост –
       Санкт-Петербург»

 
    
ГИП Хоменко  11.202 

«Проектирование, строительство и эксплуатация 
платной автомобильной дороги «Мостовой переход 

через р. Лена в районе г. Якутска» 
 

 

 

Содержание 

NN Наименование Стр. 

1.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-1.ВР1 5 

2.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-1.ВР2 6 

3.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-1.ВР3 7 

4.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.1.ВР 8 

5.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.2.ВР 17 

6.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В7 20 

7.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.ВР ТСОДД 25 

8.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.4.ВР 28 

9.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.5.ВР 33 

10.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.1.ВР1 38 

11.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.1.ВР2 48 

12.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.1.ВР3 51 

13.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.1.ВР4 63 

14.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.1.ВР5 71 

15.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.1.ВР6 78 

16.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.1.ВР7 88 

17.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.1.ВР8 107 

18.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.1.ВР9 117 

19.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.1.ВР10 124 

20.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР1 133 

21.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР2 141 

22.  01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР3 146 



       Акционерное Общество
       «Институт Гипростроймост –

       Санкт-Петербург»
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«Проектирование, строительство и эксплуатация платной 

автомобильной дороги «Мостовой переход  
через р. Лена в районе г. Якутска» 

23. 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР4 150 

24. 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 160 

25. 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР2 266 

26. 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3 281 

27. 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР4 306 

28. Сводная ведомость объемов работ по опорам правобережного подхода 313 



Закрытое Акционерное Общество
       «Институт Гипростроймост –

       Санкт-Петербург»

«Проектирование, строительство и эксплуатация 
платной автомобильной дороги «Мостовой переход 

через р. Лена в районе г. Якутска» 
 
 

2  Изм   07.23 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-1. ВР1 1  Изм   07.23 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Маринина  11.22 

Ведомость объемов работ по 
сносу зеленых насаждений. 

Левый берег 

Стадия Лист Листов 
Проверил     П 1 1 
ГИП Хоменко  11.22 Закрытое Акционерное Общество

       «Институт Гипростроймост –
       Санкт-Петербург»
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№ 
п/п Наименование  вида  работ Ед. изм. Количество 

Примечание 
Твердых Мягких 

1 
Валка деревьев с трелевкой на расстояние 100 
м, с устройством разделочных площадок и 
разделкой древесины: 

(шт) 
Стволов 
Стволов 

 
87504 
87504 

- 
- 

 
87504 
87504 

 d до 12 см включительно Стволов 76426 - 76426 
 d от 12,1 до 16 см включительно Стволов 9823 - 9823 
 d от 16,1 до 20 см включительно Стволов 377 - 377 
 d от 20,1 до 24 см включительно Стволов 0 - 0 
 d от 24,1 до 28 см включительно Стволов 878 - 878 
 d от 28,1 до 32 см включительно Стволов 0 - 0 
 d от 32,1 см Стволов 0 - 0 

2 Срезка кустарника и мелколесья м2 157800   

3 Утилизация древесины с вывозом на 
складскую площадку на расстояние 1км: 

 
м3 

 

 
5583,40 

 
  

4 

Погрузка и вывоз отходов древесины и 
кустарника на ТБО, в том числе: 
- вывоз отходов кустарника 
- сучья и ветви вырубленных деревьев 

м3  
 

м3 
м3 

716,14 
 

157,80 
558,34 

  

5



Закрытое Акционерное Общество
       «Институт Гипростроймост –

       Санкт-Петербург»

«Проектирование, строительство и эксплуатация 
платной автомобильной дороги «Мостовой переход 

через р. Лена в районе г. Якутска» 
 
 

2  Изм   07.23 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-1.ВР2 1  Изм   07.23 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Маринина  08.22 

Ведомость объемов работ по 
сносу зеленых насаждений. 

Правый берег 

Стадия Лист Листов 
Проверил     П 1 1 
КГИП Хоменко  08.22 Закрытое Акционерное Общество

       «Институт Гипростроймост –
       Санкт-Петербург»
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№ 
п/п Наименование  вида  работ Ед. изм. Количество 

Примечание 
Твердых Мягких 

1 
Валка деревьев с трелевкой на расстояние 100 
м,  с устройством разделочных площадок и 
разделкой древесины, в том числе: 

(шт) 
Стволов 
Стволов 

 
36331 
36331 

 
- 
- 

 
36331 
36331 

 d до 12 см включительно Стволов 15353 - 15353 
 d от 12,1 до 16 см включительно Стволов 8551 - 8551 
 d от 16,1 до 20 см включительно Стволов 8868 - 8868 
 d от 20,1 до 24 см включительно Стволов 1904 - 1904 
 d от 24,1 до 28 см включительно Стволов 1655 - 1655 
 d от 28,1 до 32 см включительно Стволов 0 - 0 
 d от 32,1 см Стволов 0 - 0 

2 Срезка кустарника и мелколесья м2 433401   

3 Погрузка и вывоз деловой древесины  на 
площадку  складирования на расстояние 1км 

 
м3 

 
8248,9   

4 

Погрузка и вывоз отходов древесины и 
кустарника на ТБО, в том числе: 
- вывоз отходов кустарника 
- сучья и ветви вырубленных деревьев 

м3  
 

м3 
м3 

1258,3 
 

433,4 
824,9 

  

6



Закрытое Акционерное Общество
       «Институт Гипростроймост –

       Санкт-Петербург»

«Проектирование, строительство и эксплуатация 
платной автомобильной дороги «Мостовой переход 

через р. Лена в районе г. Якутска» 
 
 

2  Изм   07.23
3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-1.ВР3 1  Изм   07.23
3 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Маринина  08.22 
Ведомость объемов работ по 
сносу зеленых насаждений. 

Правый берег. Временная ад к 
технологической площадке №3 

Стадия Лист Листов 
Проверил     П 1 1 
КГИП Хоменко  08.22 Закрытое Акционерное Общество

       «Институт Гипростроймост –
       Санкт-Петербург»
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№ 
п/п Наименование  вида  работ Ед. изм. Количество 

Примечание 
Твердых Мягких 

1 
Валка деревьев с трелевкой на расстояние 100 
м,  с устройством разделочных площадок и 
разделкой древесины, в том числе: 

(шт) 
Стволов 
Стволов 

565 - 
- 565 

 d до 12 см включительно Стволов 415 - 415 
 d от 12,1 до 16 см включительно Стволов 150 - 150 
 d от 16,1 до 20 см включительно Стволов 0 - 0 
 d от 20,1 до 24 см включительно Стволов 0 - 0 
 d от 24,1 до 28 см включительно Стволов 0 - 0 
 d от 28,1 до 32 см включительно Стволов 0 - 0 
 d от 32,1 см Стволов 0 - 0 

2 Срезка кустарника и мелколесья м2 14012   

3 Погрузка и вывоз деловой древесины  на 
площадку  складирования на расстояние 1км 

 
м3 

 
56,0   

4 

Погрузка и вывоз отходов древесины и 
кустарника на ТБО, в том числе: 
- вывоз отходов кустарника 
- сучья и ветви вырубленных деревьев 

м3  
 

м3 
м3 

19,6 
 

14,0 
5,6 
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72 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ п/п Наименование  работ Ед. 
изм Кол-во Примечание 

1 2 3 4 5 
Левый берег р.Лена (ПК43+00 – ПК46+13,92) 

Глава 2.  Земляные  работы 
1.  Устройство насыпи из привозного грунта 

(песок мелкий) с транспортировкой на 
расстояние согласно транспортной схеме 
(в том числе: 81344 м3 при устройстве 
обоймы) 
(γ = 1,6 т/м3) 

м3 292 840 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В08 

2.  Армирование тела насыпи посредством 
укладки геокомпозитных материалов, в том 
числе:   
• армирующий геоматериал – 125806 м2; 
• проволока Вр-1диаметром 5 мм – 0,18 т 

м2 114 369 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В14 

3.  Уплотнение грунта вибрационными  
катками весом 12т за 8 проходов по 1 следу 
при толщине слоя до 0,3 м  

м3 271 148 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В08 

4.  Планировка  откосов и верха  земляного  
полотна насыпи механизированным  
способом  в  грунтах  2 группы 

м2 33 140 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В09 

5.  Устройство прослойки  при укреплении 
откосов бетонными плитами из  нетканого  
геосинтетического  материала, в том числе: 
• геотекстиль нетканый  – 17670 (с учетом 

нахлёста) 

м2 16 063 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В10 
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1 2 3 4 5 
6.  Укрепление  откосов  насыпи сборными 

бетонными плитами (3,0х2,5м) толщиной 15 
см по щебеночному основанию, в том числе: 
• плиты бетонные (бетон В22,5) – 1949 шт;  
• щебень М600 фр.20-40мм -1564 м3 
• мастика битумная – 38,44 т 

м2/м3 14 617,5 
2 192,6 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В10 

7.  Устройство упоров из монолитного бетона, в 
том числе: 
• бетон (В20 F300 W8) - 353 м3 
• щебень М600 фр.20-40мм -107 м3 

м 628 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В10 

8.  Устройство присыпной призмы из бутового 
камня при укреплении подошвы насыпи, в 
том числе: 
• камень М800 F300 (γ = 1,8 т/м3)  
    – 16334 м3 

м3 14 849 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В10 

9.  Устройство прослойки при укреплении 
откосов георешеткой  из  нетканого  
геосинтетического  материала, в том числе: 
• геотекстиль нетканый  – 9387 м2 (с 

учетом нахлёста) 

м2 8 534 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В09 

10.  Укрепление откосов  насыпи георешеткой 
высотой 0,15 м с заполнением ячеек щебнем, 
в том числе: 
• горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-1 диаметром 12 мм – 25,7 т; 
• щебень М400 фр.40-70мм – 2137 м3 

м2 8 220 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В09 

Глава 3. Дорожная одежда 
 Устройство  покрытия  и  основания  из  

горячих  асфальтобетонных  смесей    

11.  Устройство верхнего слоя покрытия  
из щебеночно-мастичного асфальтобетона 
ЩМА-16 с применением ПБВ 90 толщиной  
6 см асфальтоукладчиком третьего 
типоразмера, с  предварительным  розливом  
битумной  эмульсии  расходом  0,4 т  на  
1000 м2   

м2/т 2 787 
441 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В11 

12.  Розлив битумной эмульсии т 1,11 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В11 

13.  Устройство нижнего слоя покрытия из 
асфальтобетона А22Нт на БНД 100/130 
толщиной 10 см асфальтоукладчиком 
третьего типоразмера, с  предварительным  
розливом  битумной  эмульсии  на  верхний 

м2/т 2 787 
711 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В11 
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слой основания расходом  0,4 т  на  1000 м2 
14.  Розлив битумной эмульсии т 1.11 01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.1.В11 
15.  Устройство верхнего слоя основания из 

асфальтобетона А32От на БНД 100/130  
толщиной 15 см асфальтоукладчиком 
третьего типоразмера, с  предварительным  
розливом  битумной  эмульсии  на  нижний 
слой основания расходом  0,8 т  на  1000 м2 

м2/т 2 787 
1 005 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В11 

16.  Розлив битумной эмульсии т 2,23 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В11 

 Устройство  основания      
17.  Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня М800, 
устраиваемое по способу заклинки, 
толщиной 28 см  

м2 2 923 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В11 

 Устройство дополнительного слоя 
основания    

18.  Устройство дополнительного слоя основания 
из песка крупного толщиной 22 см м3 1 507 01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.1.В11 
 Устройство  присыпных  обочин    
19.  Устройство присыпных обочин из песка 

крупного (Кф>1м/сут) с планировкой  и  
уплотнением  грунта  пневматическими 
катками весом 25т при толщине слоя 30 см за 
8 проходов  

м3 4 834 
01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.1.В15, 
Проф.объем 

 Укрепление обочин    
 асфальтобетоном на участках установки 

барьерного ограждения    

20.  Устройство верхнего слоя покрытия  
из щебеночно-мастичного асфальтобетона 
ЩМА-16 с применением ПБВ 90 толщиной  
6 см асфальтоукладчиком третьего 
типоразмера, с  предварительным  розливом  
битумной  эмульсии  на  нижний слой 
покрытия расходом  0,4 т  на  1000 м2   

м2/т 930 
147 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

21.  Розлив битумной эмульсии т 0,37 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

22.  Устройство нижнего слоя покрытия из 
асфальтобетона А22Нт на БНД 100/130 
толщиной 7 см асфальтоукладчиком третьего 
типоразмера, с  предварительным  розливом  
битумной  эмульсии  на  верхний слой 
основания расходом  0,4 т  на  1000 м2 

м2/т 930 
166 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

23.  Розлив битумной эмульсии т 0,37 01-ПД/МП-Л-2-
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ТКР-3.1.В12 
24.  Устройство верхнего слоя основания из 

асфальтобетона А32От на БНД 100/130  
толщиной 13 см асфальтоукладчиком 
третьего типоразмера, с  предварительным  
розливом  битумной  эмульсии  на  нижний 
слой основания расходом  0,8 т  на  1000 м2 

м2/т 930 
291 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

25.  Розлив битумной эмульсии т 0,74 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

26.  Устройство слоя основания из 
фракционированного щебня М800 толщиной 
26 см   

м2 930 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

 однослойным асфальтобетоном  
на участках укрепления откосов насыпи 

бетонными плитами 
   

27.  Устройство покрытия обочин из 
асфальтобетона А5 ВЛ  на БНД 100/130 
толщиной 4 см средствами малой 
механизации, с  предварительным  розливом  
битумной  эмульсии  расходом  0,8 т  на  
1000 м2   

м2/т 303 
28 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

28.  Розлив битумной эмульсии т 0,24 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

29.  Устройство слоя основания из 
фракционированного щебня М400 толщиной 
15 см   

м2 312 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

 щебнем    
30.  Укрепление обочин   щебнем М800 фр.5-40 

мм толщиной 15 см м2 4 697 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

31.  Устройство изоляции сетевого лотка в 
присыпной обочине путем укладки ленты 
стыковочной битумно-полимерной Брит-А 

м 176 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

 Устройство водосбросных сооружений    
32.  Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из сборных бетонных лотков 
ЛВК BM Sir/Plus 300 или аналог  с решеткой 
с применением ленты стыковочной, в том 
числе: 
• лоток ЛВК BM Sir 300 Тип 1 –   20 шт.; 
• лоток ЛВК BM Plus 300 Тип 1- 294 
• пескоуловитель Sir 300 односекционный – 

1 шт.; 
• решетка чугунная щелевая Sir 300  -  
      41 шт.; 

м3 29,29 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В02 
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• лента стыковочная битумно-полимерная 
Брит-А – 630 м. 

• Устройство обоймы из монолитного 
бетона В25 F200 W6- 2,42м3 

Правый берег р.Лена (ПК92+30,23 – ПК143+64) 
Глава 2.  Земляные  работы (ПК132+00 – ПК 143+64) 

33.  Разработка грунта 1 группы экскаватором 
емк.ковша 1,0 м3  в выемке с погрузкой в 
автосамосвалы и вывозом  на расстояние  
согласно транспортной схеме  

м3 7 954 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В08 

34.  Работа на отвале в грунтах 2 группы  м3 7 954 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В08 

35.  Устройство насыпи из привозного грунта 
(песок мелкий) с транспортировкой на 
расстояние согласно транспортной схеме 
(γ = 1,6 т/м3) 

м3 123 373 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В08 

36.  Уплотнение грунта вибрационными  
катками весом 12т за 8 проходов по 1 следу 
при толщине слоя до 0,6 м 

м3 114 234 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В08 

37.  Планировка  откосов и верха  земляного  
полотна насыпи механизированным  
способом  в  грунтах  2 группы 

м2 74 955 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В09 

38.  Укрепление  откосов  насыпи биоматами с  
заполнением  растительным  грунтом 
механизированным способом (h-0.15+0,05м), 
в том числе: 
• биоматы -  16249 м2;  
• горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-1 диаметром 12 мм – 12,4 т; 
• растительный грунт – 2954 м3  

м2 14 772 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В09 

Глава 3. Дорожная одежда 
 Устройство  покрытия  и  основания  из  

горячих  асфальтобетонных  смесей    

39.  Устройство верхнего слоя покрытия  
из щебеночно-мастичного асфальтобетона 
ЩМА-16 с применением ПБВ 90 толщиной  
6 см асфальтоукладчиком третьего 
типоразмера, с  предварительным  розливом  
битумной  эмульсии  расходом  0,4 т  на  
1000 м2   

м2/т 53 396 
8 458 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В11 

40.  Розлив битумной эмульсии т 21,36 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В11 

41.  Устройство нижнего слоя покрытия из 
асфальтобетона А22Нт на БНД 100/130 м2/т 53 396 

13 616 
01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.1.В11 
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толщиной 10 см асфальтоукладчиком 
третьего типоразмера, с  предварительным  
розливом  битумной  эмульсии  на  верхний 
слой основания расходом  0,4 т  на  1000 м2 

42.  Розлив битумной эмульсии т 21,36 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В11 

43.  Устройство верхнего слоя основания из 
асфальтобетона А32От на БНД 100/130  
толщиной 15 см асфальтоукладчиком 
третьего типоразмера, с  предварительным  
розливом  битумной  эмульсии  на  нижний 
слой основания расходом  0,8 т  на  1000 м2 

м2/т 53 396 
19 263 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В11 

44.  Розлив битумной эмульсии т 42,72 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В11 

 Устройство  основания    
45.  Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня М800, 
устраиваемое по способу заклинки, 
толщиной 28 см  

м2 57 862 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В11 

 Устройство дополнительного слоя 
основания    

46.  Устройство дополнительного слоя основания 
из песка крупного толщиной 22 см м3 34 009 01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.1.В11 
 Устройство  присыпных  обочин    
47.  Устройство присыпных обочин из песка 

крупного (Кф>1м/сут) с планировкой  и  
уплотнением  грунта  пневматическими 
катками весом 25т при толщине слоя 30 см за 
8 проходов  

м3 33 235 
01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.1.В15, 
Проф.объем 

 Укрепление  обочин    
 асфальтобетоном на участках установки 

барьерного ограждения    

48.  Устройство верхнего слоя покрытия  
из щебеночно-мастичного асфальтобетона 
ЩМА-16 с применением ПБВ 90 толщиной  
6 см асфальтоукладчиком третьего 
типоразмера, с  предварительным  розливом  
битумной  эмульсии  на  нижний слой 
покрытия расходом  0,4 т  на  1000 м2   

м2/т 13 327 
2 111 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

49.  Розлив битумной эмульсии т 5,33 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

50.  Устройство нижнего слоя покрытия из 
асфальтобетона А22Нт на БНД 100/130 
толщиной 7 см асфальтоукладчиком третьего 
типоразмера, с  предварительным  розливом  

м2/т 13 327 
2 379 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 
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битумной  эмульсии  на  верхний слой 
основания расходом  0,4 т  на  1000 м2 

51.  Розлив битумной эмульсии т 5,33 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

52.  Устройство верхнего слоя основания из 
асфальтобетона А32От на БНД 100/130  
толщиной 13 см асфальтоукладчиком 
третьего типоразмера, с  предварительным  
розливом  битумной  эмульсии  на  нижний 
слой основания расходом  0,8 т  на  1000 м2 

м2/т 13 327 
4 167 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

53.  Розлив битумной эмульсии т 10,66 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

54.  Устройство слоя основания из 
фракционированного щебня М800 толщиной 
26 см   

м2 13 327 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

55.  однослойным асфальтобетоном  
на участках укрепления откосов насыпи 

бетонными плитами 
   

56.  Устройство покрытия обочин из 
асфальтобетона А5 ВЛ  на БНД 100/130 
толщиной 4 см средствами малой 
механизации, с  предварительным  розливом  
битумной  эмульсии  расходом  0,8 т  на  
1000 м2   

м2/т 18 186 
1 696 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

57.  Розлив битумной эмульсии т 14,55 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

58.  Устройство слоя основания из 
фракционированного щебня М400 толщиной 
15 см   

м2 18 186 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

59.  щебнем    
60.  Укрепление обочин   щебнем М800 фр.5-40 

мм толщиной 15 см м2 10 582 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

61.  Устройство изоляции сетевого лотка в 
присыпной обочине путем укладки ленты 
стыковочной битумно-полимерной Брит-А 

м 9 074 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В12 

62.  Устройство водосбросных сооружений    
63.  Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из сборных бетонных лотков 
ЛВК BM Sir/Plus 300 или аналог  с решеткой 
с применением ленты стыковочной, в том 
числе: 
• лоток ЛВК BM Sir 300 Тип 1 –   20 шт.; 
• лоток ЛВК BM Sir 300 №40 – 20 шт; 
• лоток ЛВК BM Plus 300 Тип 1- 1096 шт; 
• лоток ЛВК BM Plus 300 №40- 120 шт; 

м3 128,90 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.В02 
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• пескоуловитель Sir 300 многосекционный 
– 4 шт.; 

• решетка чугунная щелевая Sir 300  -  
      84 шт.; 
• лента стыковочная битумно-полимерная 

Брит-А – 2520 м. 
• устройство обоймы из монолитного 

бетона В25 F200 W6- 16,54 м3 
 Устройство водопропускной 

металлической трубы D=1,5 м шт/м 1/34,0 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.06 

64.  Разработка грунта 1 группы под тело трубы, 
оголовки, укрепление экскаватором емк. ковша 
0,25 м3 с погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой согласно транспортной схеме 
(γ=1,6 т/ м3) 

м3 140 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.06 

65.  Устройство  гравийно-песчаной подушки под 
тело трубы с уплотнением пневматическими 
трамбовками 

м3 62 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.06 

66.  Устройство  подушки  под  оголовки из 
грунтовой смеси, укрепленной цементом (20%) м3 48 01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.1.06 
67.  Укладка водопропускной трубы диаметром 1,5 м 

из гофрированного металла м/т 34,0/4,14 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.06 

68.  Установка блоков лотка, в том числе: м3 1,8 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.06 

• блоки лотка Л1 шт 816 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.06 

69.  Оборачивание тела трубы геотекстилем, в том 
числе: м2 200 01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.1.06 

• нетканый иглопробивной геотекстиль м2 220 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.06 

70.  Погрузка ПГС (грунт 2 группы, γ=1,65 т/м3) 
экскаватором емк. ковша 1,0 м3 и транспорти-
ровка автосамосвалами  на расстояние 58 км  

м3 360 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.06 

71.  Обсыпка трубы ПГС на высоту 0,5 бульдозером 
мощн.79 кВт (108 л.с.)  с перемещением до 20 м м3 360 01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.1.06 
72.  Уплотнение грунта вблизи трубы 

пневматическими трамбовками м3 114 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.06 

73.  Уплотнение грунта вибрационными катками 
массой 2,2 т. за пять проходов по одному следу 
высотой уплотняемого слоя до 40 см. 

м3 172 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.06 

74.  Устройство подготовки из щебня М 1000 
фракции 20-40 мм толщиной 10 см м3 3 01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.1.06 
75.  Укладка геотекстильного материала, в том числе м2 65 01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.1.06 
• геотекстильный материал  м2 72  

76.  Укрепление лотка у входного и выходного 
оголовка каменной наброской (камень М1200 м3 44 01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.1.06 
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F300 фр.100-200 мм) 
77.  Укладка  противофильтрационной геомембраны, 

в том числе: м2 42 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.06 

• геомембрана композиционная  м2 46  
78.  Укрепление откосов насыпи каменной наброской 

толщиной 0,5 м (камень М1200 F300 фр.100-200 
мм) 

м3 16 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.1.06 

 

Примечание: Доставка материалов и вывоз отходов производятся согласно транспортной схеме, 

представленной в ПОС. 
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№ п/п Наименование  работ Ед. 
изм Кол-во Примечание 

1 2 3 4 5 
Правый берег р.Лена (ПК92+30,23 – ПК132+00) 

Глава 2.  Земляные  работы 
1.  Засыпки пониженных мест привозным 

грунтом (песок мелкий) с транспортировкой 
согласно транспортной схемы  
(γ = 1,5 т/м3) 
187528*1,08 

м3 202530 
01-ПД-/МП-Л-2-

ТКР-3.2, Лист 224 
 

2.  Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу весом 25т за 8 
проходов по 1 следу при толщине слоя до 
0,15 м 

м3 187528 01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 224 

3.  Планировка площадей бульдозерами 
мощностью 118 кВт м2 405750 01-ПД-/МП-Л-2-

ТКР-3.2, Лист 224 
4.  Устройство насыпи из привозного грунта 

(песок мелкий) с транспортировкой на 
расстояние согласно транспортной схемы  
(γ = 1,5 т/м3) 
2090937*1,08 

м3 2258212 01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 224 

5.  Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу весом 25т за 8 
проходов по 1 следу при толщине слоя до 
0,15 м 

м3 2090937 01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 224 

6.  Планировка  откосов и верха  земляного  
полотна насыпи механизированным  
способом  в  грунтах  2 группы 

м2 290180 01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 228 
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1 2 3 4 5 
7.  Устройство насыпи из привозного грунта 

(песок средний) с транспортировкой на 
расстояние согласно транспортной схемы 
(γ = 1,5 т/м3) 
236478*1,08 

м3 255397 01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 224 

8.  Армирование тела насыпи посредством 
укладки геокомпозитных материалов, в том 
числе:   
• армирующий геоматериал 458854 м2; 
• проволока Вр-1диаметром 5 мм – 0,7 т 

м2 417140 01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 225 

9.  Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу весом 25т за 8 
проходов по 1 следу при толщине слоя до 
0,15 м 

м3 236478 01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 224 

10.  Планировка откосов и верха земляного  
полотна насыпи механизированным  
способом  в  грунтах  2 группы 

м2 32210 01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 228 

11.  Устройство прослойки при укреплении 
откосов бетонными плитами из нетканого 
геосинтетического материала, в том числе: 
• геотекстиль нетканый – 259770 м2 (с 

учетом нахлёста) 

м2 236153 01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 228 

12.  Устройство подстилающего слоя из щебня 
фр.20-70мм толщиной 20 см (γ = 1,6 т/м3) 
 (транспортировка на расстояние согласно 
транспортной схемы) марка М800 

м2/ м3 229275 
45855 

01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 228 

13.  Укрепление откосов насыпи сборными 
бетонными плитами толщиной 14 см, в том 
числе: 
• плиты бетонные 6,0х2,0х0,14м  

(масса 4,2т)  (с транспортировкой на 
расстояние согласно транспортной 
схемы) – 19106 шт.  

м2 229275 01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 228 

14.  Устройство грунтовых анкеров типа Manta 
Ray MR-3 (или аналог) l=2,5м в грунтах 3 гр, 
в том числе: 

шт 6 276 01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 228 

 
• Шнековое бурение скважин буровой 

машиной типа БМ-811 в грунтах гр.3 

п.м. 
 

шт 

15690 
 

55 

01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 228 

 • Грунтовый анкер типа MR-3 серии Manta 
Ray (или аналог)(масса 2,7 кг) шт 6 276 01-ПД-/МП-Л-2-

ТКР-3.2, Лист 228 
 • Анкерный стержень резьбовой из 

горячеоцинкованной стали d=16 мм м 15 690 01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 228 
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l=2,5м (масса 1,6 кг/1 м) 
 • Куполообразная гайка d=16 мм  шт 6 276 01-ПД-/МП-Л-2-

ТКР-3.2, Лист 228 
 • Куполообразная пластина 200мм х 200мм шт 6 276 01-ПД-/МП-Л-2-

ТКР-3.2, Лист 228 
15.  Разработка грунта 1 группы в траншеях 

экскаваторами «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью 0,65 м3 в отвал (γ = 1,7 т/м3) 

м3 16931 01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 224 

16.  Планировка грунта на прилегающей 
территории  бульдозерами мощностью 118 
кВт (16931:0,3=56437 м2) 

м2 56437 01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 224 

17.  Устройство подстилающего слоя из песка  
(γ = 1,5 т/м3) (с транспортировкой на 
расстояние согласно транспортной схемы) 

м3 823 01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 228 

18.  Устройство упоров из монолитного бетона, в 
том числе: м 8242 01-ПД-/МП-Л-2-

ТКР-3.2, Листы 2-9 
• бетон (В20 F300 W8)  м3 4039  
• установка арматуры АШ 12 т 122  

19.  Засыпка упорного блока щебнем фр.20-70мм 
(с транспортировкой щебня на расстояние 
согласно транспортной схемы) (γ = 1,6 т/м3) 

м3 6752 01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 228 

20.  Укрепление дна от размыва бутовым камнем 
несортированным М800 F300 фр.0-700мм с 
транспортировкой на расстояние согласно 
транспортной схемы (γ = 1,8 т/м3) 

м3 210503 01-ПД-/МП-Л-2-
ТКР-3.2, Лист 228 
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1 2 3 4 5 6 

Строительство светофорного объекта  

1.  Разбивка трассы для 1 кабеля   мп 155 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.3.В7  

2.  

Разработка грунта 2 группы 
экскаватором емк. ковша 1,0 м3  без 
креплений с откосами с погрузкой в 
автосамосвалы и вывозом на расстояние 
согласно транспортной схеме   

м³/т 11,52/ 
20,74 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.3.В7 

y=1,8 т/м3 
 

3.  

Разработка грунта 2 группы 
экскаватором емк. ковша 1,0 м3   без 
креплений с откосами под колонки и 
колодцы с погрузкой в автосамосвалы и 
вывозом на расстояние согласно 
транспортной схеме   

м³/т 6,75/12,15 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.3.В7 

y=1,8 т/м3 
 

4.  
Устройство основания песчаного 
толщиной 0,1 м и  светофорные колонки 
(с уплотнением) 

м³/т 0,45/0,72 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.3.В7 

y=1,6 т/м3 
 

5.  
Устройство щебеночного основания  
толщиной 0,1 для опор св. колонок М 
800  фр. 20-40 

м³/т 0,45/0,8 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.3.В7 

Купл=1.26 (1,26 
м3) 

y=1,75 т/м3 
 

6.  
Устройство основания песчаного 
толщиной 0,1 м под трубы в траншеях с 
поливом водой и уплотнением 

м³/т 6,2/9,92 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.3.В7 

y=1,6 т/м3 
 

7.  Обратная засыпка  песком  м³ 10,69/17,1 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.3.В7 y=1,6 т/м3 

8.  Монтаж оснований (1.5 м) светофорных 
колонок ЗД-0,133 шт./т 2/0,051 01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.3.В7  

9.  
Омоноличивание оснований 
светофорных колонок  бетоном B30 W8 
F300 

м³ 
0,48 01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.3.В7  

10   

Установка дорожного барьерного  
одностороннего ограждения  
удерживающей способностью У2,  в том 
числе: 

пм/т 127/4,775 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.3.В7  

11   Рабочий участок:  пм 37 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.3.В7  

12   Начальный (конечный) участок: пм 90 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.3.В7  
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№ 
п/п 

 
Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во 
 

Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 

13.  Монтаж светофорных колонок шт. 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

14.  Монтаж DIN-рейки в светофорные 
колонки 

м 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

15.  Монтаж ограничителя DIN-рейки шт. 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

16.  Укладка кабеля в траншее  м 492 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

17.  Укладка кабеля в св. колонках, опорах м 12 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

18.  Монтаж крепежных кронштейнов для 
светофоров  

шт. 6 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

19.  Монтаж полухомутов d=133 шт. 12 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

20.  
Монтаж светофора Т1.II на 
светофорной колонке со встроенным 
ТООВ на крепежном кронштейне 

шт. 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

21.  
Монтаж светофора Т1.IIпк  на 
светофорной колонке со встроенным 
ТООВ на крепежном кронштейне 

шт. 4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

22.  
Монтаж светофорных экранов для 
транспортных светофоров с 
доп.секцией 

шт. 4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

23.  Монтаж клеммных колодок с 
клеммниками 

шт. 6 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

24.  Концевая заделка кабелей шт. 68 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

25.  Присоединение жил  шт. 84 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

26.  Монтаж маркировочных колец шт. 84 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

27.  Набор схем в колонках шт. 6 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

28.  Установка дорожного контроллера  шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

29.  Монтаж крышек светофорных колонок шт. 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

30.  Монтаж цоколей светофорных колонок компл 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  
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31.  

Устройство берм присыпных под 
колонки,  СОД-Г и основание 
контроллера  из песчаного грунта с 
проливкой водой 

м3 72 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

32.  
Планировка верха и откосов берм 
ручным способом из привозного 
песчаного грунта (грунт I группы) 

м2 124,2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

 Устройство опор СОДГ 

33.  

Разработка грунта 2 группы 
экскаватором емк. ковша 1,0 м3   под 
основание опор СОД-Г с погрузкой в 
автосамосвалы и вывозом на 
расстояние согласно транспортной 
схеме  (р=1,8 т/ м³) 

м³ 10,2/18,36 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7 y=1,8 т/м3 

34.  Крепление котлована инвентарными 
щитами м2 24 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

3.3.В7  

35.  Устройство песчаного основания для 
анкерной группы опоры СОД-Г (0,20м) м³/т 0,7/1,12 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

3.3.В7 y=1,6 т/м3 

36.  
Устройство щебеночного основания 
для анкерной группы опоры СОД-Г 
щебень M800 фр.20-40 мм 

м³/т 
0,9/1,58 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7 

Купл=1.26 
(1,26 м3) 
 y=1,75 
т/м3 

37.  Бетонирование оснований опор СОД-Г 
B30 W8 F300 м³ 5,16 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

3.3.В7  

38.  Армирование, А-III d=18 56 кг, d=12 
мм 35 кг т 

0,18 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

3.3.В7 

m=(56*2+
35*2)/100

0=0,18 

39.  Монтаж анкерной группы (лист 
d=20мм 40 кг, арматура d=32 39кг) т 

0,14 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7 

m=(40*2+
32*2)/100

0=0,14 

40.  Гидроизоляция фундаментов опор 
СОД-Г, контроллера в один слой м2 6,15 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

3.3.В7 
S=3,07 
*2=6,15 

41.  Обратная засыпка песком с 
уплотнением  м³/т 3,45/5,52 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

3.3.В7 y=1,6 т/м3 

42.  Монтаж опор СОД Г (1шт.=254 кг.) шт/т 2/0,508 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

43.  Монтаж цоколей опор СОД Г компл. 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

 Устройство основания контроллера  

44.  
Разработка грунта 2 группы 0,25м3 при 
устройстве котлована с дальнейшей 
засыпкой песком 

м³ 1,66/3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7 y=1,8 т/м3 
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45.  
Устройство подстилающего слоя из 
песка  под бетонное основание для 
контроллера, h=0,1 м 

м³ 0,19/0,31 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7 y=1,6 т/м3 

46.  

Устройство подстилающего слоя из 
щебня фр. 40-70(80) мм М-1000, по 
ГОСТ 8267-93 устроенного по методу 
заклинки, h=0,2 м 

м³ 0,38/0,61 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7 

Купл=1.26 
(1,26 м3) 
 y=1,75 
т/м3 

47.  Установка металлического основания 
контроллера со шкафом 180 кг шт./т 1/0,18 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

3.3.В7  

48.  Бетонирование основания контроллера 
бетоном B30 W8 F300 м³ 0,77/1,23 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

3.3.В7  

49.  Засыпка пазух котлована песком  м³ 0,32/0,512 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7 y=1,6 т/м3 

 Спецификация материалов, изделий,  оборудования  

50.  
Песок   м³/т 22/35,2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

3.3.В7 
y=1,6 т/м3 

ку=1,1 
 

51.  Грунт песчаный для устройства берм  м³/т 72/115,2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7 

y=1,6 т/м3 
 

52.  
Щебень фр.20-40 М800  м³/т 1,73/3,03 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

3.3.В7 
y=1,75 
т/м3 

ку=1,27 

53.  Бетон  B30 W8 F300 м³ 6,0 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

54.  Мастика битумно-полимерная м2 6,15 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

55.  Основание светофорной колонки 1.5м шт. 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

56.  Светофорная колонка Д-133мм L=4м шт. 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

57.  Клеммные колодки ZRTK 4 шт. 6 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

58.  Клемники 12x6 тип 5А шт. 6 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

59.  DIN-рейка перфорированная с высотой 
профиля 7.5 мм м 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

3.3.В7  

60.  Ограничитель DIN-рейки шт. 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

61.  Кабель КВВГ-ХЛ 14х1.5 м 326 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

62.  Кабель ТПППЗП 10х2х0.64 м 120 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

63.  Кабель ТПППЗП 5х2х0.64 м 58 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

64.  Цоколь светофорных колонок компл 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  
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65.  Колпак светофорной колонки шт. 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

66.  
Светофор 3-х секционный тип  Т1.II  D 
300/300/300 (светодиодный плоский со 
встроенным ТООВ) 

шт. 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

67.  
Светофор Т1.IIпк D 300/300/300 
(светодиодный плоский с доп. секцией 
со встроенным ТООВ) 

шт. 4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

68.  Светофорный экран для транспортных 
светофоров с доп.секцией 

шт. 4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

69.  Контроллер дорожный типа «Спектр» шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

70.  Крепежный кронштейн для светофоров  шт. 6 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

71.  Полухомут d=133 шт. 12 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

72.  Кольцо маркировочное 0-1.5мм МК шт. 84 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

73.  Металлическое основание контроллера шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

74.  Инвентарные щиты м2 24 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

75.  Арматура  А-III d=18 56кг, d=12 мм 35 
кг т 0,18 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

3.3.В7  

76.  Анкерная группа (лист d=20мм 40 кг, 
арматура d=32 39кг) т 0,14 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

3.3.В7  

77.  Опора СОД Г (1шт.=254 кг.) шт/т 2/0,508 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

78.  Цоколь опор СОД Г компл. 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

79.  
Дорожное барьерное  одностороннее 
ограждение с   удерживающей 
способностью У2,  в том числе: 

пм/т 127/4,775 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

80.  Рабочий участок:  пм 37 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

81.  Начальный (конечный) участок: пм 90 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
3.3.В7  

 

 

 

Примечание: оборудование должно отвечать требованиям климатического исполнения ХЛ по 

ГОСТ15150, для светофоров температурный диапазон Класс D или Е по ГОСТ33385-2015. 
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№ п/п Наименование работ Ед. изм Кол-во Примечание 
 Дорожные устройства и обстановка 

дороги. 
   

 Дорожные знаки    
 Предупреждающие знаки:    

1.  1.8 (900) шт 3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
2.  1.17 (900) шт 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
3.  1.34.3 (500х2250) шт 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 

 Знаки приоритета:    
4.  2.3.2 (900) шт 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
5.  2.3.3 (900) шт 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
6.  2.4 (900) шт 4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
7.  2.5 (700) шт 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 

 Запрещающие знаки:    
8.  3.1 (700) шт 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
9.  3.2 (700) шт 4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
10.  3.17.3 (700) шт 4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
11.  3.20 (700) шт 10 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
12.  3.21 (700) шт 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
13.  3.24 (700) шт 10 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
14.  3.27 (700) шт 8 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
15.  3.31 (700) шт 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 

 Предписывающие знаки:    
16.  4.1.1 (700) шт 8 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
17.  4.2.1 (700) шт 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
18.  4.2.3 (700) шт 6 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 

 Знаки особых предписаний    
19.  5.15.1 (700х930) шт 3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
20.  5.15.3 (700х700) шт 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
21.  5.15.4 (700х700) шт 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
22.  5.15.5 (700х700) шт 5 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
23.  5.15.6 (700х700) шт 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 

 Информационные знаки:    
24.  6.2 (700х700) шт 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
25.  6.9.1 (3810х2260) шт 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
26.  6.9.1 (4560х1500) шт 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
27.  6.10.1 (3645х1305) шт 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
28.  6.10.1 (3350х1305) шт 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
29.  6.10.1 (3730х1305) шт 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
30.  6.11 (1240х445) шт 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
31.  6.13 (200х300) шт 20 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
32.  6.16 (350х1050) шт 3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
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Примечание: 
-     Основа дорожных знаков выполняется с двойной отбортовкой, толщина знаков 1,2 мм. 

 

 

 

№ 
п/п Наименование  работ Ед. 

изм 
Кол-
во Примечание 

33.  6.22 (300х750) шт 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
 Знаки дополнительной информации:    
34.  8.1.1 (350х700) шт 4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
35.  8.2.1 (350х700) шт 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
36.  8.2.3 (350х700) шт 4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
37.  8.22.1 (500х1700) шт 2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
38.  8.22.3 (500х1700) шт 6 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
39.  - стойки  металл. весом  до 25 кг                       шт/т 61/0,82 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
40.  - стойки  металл. весом  25-50 кг                       шт/т 8/0,30 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
41.  - стойки  металл. d-76 мм весом  до 25 кг                       шт/т 3/0,07 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
42.  - стойки  металл. d-76 мм весом  25-50 кг                       шт/т 17/0,52 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В1 
 Постоянная дорожная разметка термопластиком    
43.  Сплошная линия шириной 0.10 м. км 27,00 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В2 
44.  Сплошная линия шириной 0.10 м. (желтая) км 0,20 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В2 
45.  Сплошная линия шириной 0.15 м. км 1,10 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В2 
46.  Сплошная линия шириной 0.20 м. км 2,10 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В2 
47.  Сплошная линия шириной 0.40 м. км 0,10 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В2 
48.  Двойная сплошная линия шириной 0.20 м. км 0,67 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В2 
49.  Прерывистая линия шириной 0.10 м соотношение штриха и 

промежутка 1:3. км 4,00    01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В2 

50.  Прерывистая линия шириной 0.20 м соотношение штриха и 
промежутка 1:3. км 1,50 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В2 

51.  Прерывистая линия шириной 0.10 м соотношение штриха и 
промежутка 3:1. км 0,60 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В2 

52.  Прерывистая линия шириной 0.10 м соотношение штриха и 
промежутка 1:1. км 0,07 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В2 

53.  Сочетание сплошной одиночной линии и прерывистой 
одиночной линии соотношение штриха и промежутка 3:1, 
шириной 0.15 м 

км 0,60 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В2 

54.  Сочетание сплошной одиночной линии и прерывистой 
одиночной линии соотношение штриха и промежутка 3:1, 
шириной 0.20 м 

км 0,03 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В2 

55.  Приведено к сплошной линии шириной 0.1 м.; км 4,83 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В2 
 Постоянная дорожная разметка желтой краской    
56.  Приведено к сплошной линии шириной 0.1 м. км 0,05 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В2 
 Вертикальная разметка краской    

57.  Сплошная линия с соотношением черного/белого цветов 
1:2. Приведено к сплошной линии шириной 0,1м км 0,52 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В2 

 Ограждение дорожное и направляющие устройства    
58.  Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения с минимальной удерживающей способностью 
У2-190кДж 

м 9702 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В3 

59.  Установка сигнальных столбиков С3П-КД1 шт 36 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В6 
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Примечание: 
-     Основа дорожных знаков выполняется с двойной отбортовкой, толщина знаков 1,2 мм. 

 

 

№ 
п/п Наименование  работ Ед. 

изм 
Кол-
во Примечание 

 Демпфирующие системы    
60.  Установка демпфирующей системы  шт 6 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В5 
 Шумовые полосы    

61.  Устройство шумовых полос м 317 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В4 
62.  Устройство присыпных берм под информационные 

знаки  м3 77 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-3.3.В4 
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№ п/п Наименование  работ Ед. 
изм Кол-во Примечание 

1 2 3 4 5 
Глава 1. Подготовительные работы 

1.  Срезка асфальтобетонного покрытия с 
применением импортных фрез при ширине 
фрезерования до 2200 мм на глубину 6 см 

м2 1 020 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.02 

2.  Погрузка асфальтогранулята экскаватором 
емк.ковша 1,0 м3, вывоз на расстояние 
согласно транспортной схеме 

м3/т 61/134,6 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.02 

3.  Разборка асфальтобетонного покрытия 
проезжей части существующей дорожной 
одежды на участках уширения 

м3 348 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.02 

4.  Погрузка материалов от разборки 
экскаватором емк. ковша 1,0 м3  в 
автосамосвалы и вывозом на расстояние 
согласно транспортной схеме 

м3/т 348/766 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.02 

5.  Разработка грунта 2 группы (разборка 
земполотна и обочин а/дороги на участке 
сопряжения) экскаватором емк. ковша 1,0 м3  
с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на 
расстояние согласно транспортной схеме (γ = 
1,8 т/м3) 

м3 3 920 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.02 

6.  Работа на отвале в грунтах 2 группы  м3 3 920 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.02 

7.  Снятие растительного слоя с откосов насыпи 
(грунт 1 группы) бульдозером мощностью 96 
кВт с перемещением на расстояние 20 м в 
валы 

м3 1381 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.02 
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1 2 3 4 5 
8.  Разборка существующих водоотводных 

сооружений (водосбросов откосу насыпи) с 
погрузкой и транспортировкой на расстояние 
согласно транспортной схеме 

м3/т 2,8/6,8 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.02 

Глава 2.  Земляные  работы 

9.  Устройство насыпи из привозного грунта 
(песок мелкий) с транспортировкой на 
расстояние согласно транспортной схеме 
(γ = 1,6 т/м3) 

м3 13 370 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В03 

10.  Уплотнение грунта вибрационными  
катками весом 12т за 8 проходов по 1 следу 
при толщине слоя до 0,6 м 

м3 12 380 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В03 

11.  Планировка  верха и откосов земляного  
полотна насыпи механизированным  
способом  в  грунтах  2 группы 
17116+12249 

м2 29 365 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В01 

12.  Укрепление  откосов  насыпи биоматами с  
заполнением  растительным  грунтом 
механизированным способом (h-0.15+0,05м), 
в том числе: 
• биоматы -  13474 м2;  
• горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-1 диаметром 12 мм – 20,5 т; 
• растительный грунт – 2450 м3  

м2 12 249 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В01 

Глава 3. Дорожная одежда 

 Основной ход мостового перехода 
ПК143+64 – ПК147+05    

 Устройство  покрытия  и  основания  из  
горячих  асфальтобетонных  смесей    

13.  Устройство верхнего слоя покрытия 
асфальтоукладчиком третьего типоразмера 
из щебеночно-мастичного асфальтобетона 
ЩМА-16 с применением ПБВ 90 толщиной  
6 см, с  предварительным  розливом  
битумной  эмульсии  расходом  0,4 т  на  
1000 м2   

м2/т 4 979 
789 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В02 

14.  Розлив битумной эмульсии т 1,99 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В02 

15.  Устройство нижнего слоя покрытия 
асфальтоукладчиком третьего типоразмера 
из асфальтобетона А22Нт на БНД 100/130 
толщиной 10 см, с  предварительным  

м2/т 4 979 
1 270 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В02 
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розливом  битумной  эмульсии  на  верхний 
слой основания расходом  0,4 т  на  1000 м2 

16.  Розлив битумной эмульсии т 1,99 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В02 

17.  Устройство верхнего слоя основания 
асфальтоукладчиком третьего типоразмера 
из асфальтобетона А32От на БНД 100/130 
толщиной 15 см, с  предварительным  
розливом  битумной  эмульсии  на  нижний 
слой основания расходом  0,8 т  на  1000 м2 

м2/т 4 979 
1 796 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В02 

18.  Розлив битумной эмульсии т 3,98 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В02 

 Устройство  основания    
19.  Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня М800, 
устраиваемое по способу заклинки, 
толщиной 28 см  

м2 5 275 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В02 

 Устройство дополнительного слоя 
основания    

20.  Устройство дополнительного слоя основания 
из песка крупного толщиной 22 см м3 3 091 01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.4.В02 
 Устройство присыпных  обочин    
21.  Устройство присыпных обочин из песка 

крупного (Кф>1м/сут) с планировкой  и  
уплотнением  грунта  пневматическими 
катками весом 25т при толщине слоя 30 см за 
8 проходов 

м3 1 440 
01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.4.В04, 
Проф.объем 

 Укрепление  обочин    
 асфальтобетоном на участках установки 

барьерного ограждения    

22.  Устройство верхнего слоя покрытия 
асфальтоукладчиком третьего типоразмера 
из щебеночно-мастичного асфальтобетона 
ЩМА-16 с применением ПБВ 90 толщиной  
6 см, с  предварительным  розливом  
битумной  эмульсии  на  нижний слой 
покрытия расходом  0,4 т  на  1000 м2   

м2/т 980 
155 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В05 

23.  Розлив битумной эмульсии т 0,39 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В05 

24.  Устройство нижнего слоя покрытия 
средствами малой механизации из 
асфальтобетона А22Нт на БНД 100/130 
толщиной 7 см, с  предварительным  
розливом  битумной  эмульсии  на  верхний 
слой основания расходом  0,4 т  на  1000 м2 

м2/т 980 
175 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В05 
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25.  Розлив битумной эмульсии т 0,39 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В05 

26.  Устройство верхнего слоя основания 
средствами малой механизации из 
асфальтобетона А32От на БНД 100/130  
толщиной 13 см, с  предварительным  
розливом  битумной  эмульсии  на  нижний 
слой основания расходом  0,8 т  на  1000 м2 

м2/т 980 
306 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В05 

27.  Розлив битумной эмульсии т 0,78 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В05 

28.  Устройство слоя основания из 
фракционированного щебня М800 толщиной 
26 см   

м2 980 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В05 

 Укрепление обочин щебнем    
29.  Укрепление обочин   щебнем фр.20-40 мм 

толщиной 15 см м2 1 072 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В05 

 А-360    
 Устройство  покрытия  и  основания  из  

горячих  асфальтобетонных  смесей    

30.  Устройство верхнего слоя покрытия 
асфальтоукладчиком третьего типоразмера 
из щебеночно-мастичного асфальтобетона 
ЩМА-16 с применением ПБВ 90 толщиной  
6 см, с  предварительным  розливом  
битумной  эмульсии  расходом  0,4 т  на  
1000 м2   

м2/т 2 782 
279 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В02 

31.  Розлив битумной эмульсии т 1,11 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В02 

32.  Укладка плоской георешетки на стыке с 
существующей дорожной одеждой с  
предварительным  розливом  битумной  
эмульсии  расходом  0,4 т  на  1000 м2, в том 
числе: 
• георешетка  - 2235 м2 

м2 2 032 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В02 

33.  Розлив битумной эмульсии т 0,81 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В02 

34.  Устройство нижнего слоя покрытия 
асфальтоукладчиком третьего типоразмера 
из асфальтобетона А22Нт на БНД 100/130 
толщиной 10 см, с  предварительным  
розливом  битумной  эмульсии  на  верхний 
слой основания расходом  0,4 т  на  1000 м2 

м2/т 1 762 
449 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В02 

35.  Розлив битумной эмульсии т 0,7 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В02 

36.  Устройство верхнего слоя основания м2/т 1 762 01-ПД/МП-Л-2-
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асфальтоукладчиком третьего типоразмера 
из асфальтобетона А32От на БНД 100/130 
толщиной 15 см, с  предварительным  
розливом  битумной  эмульсии  на  нижний 
слой основания расходом  0,8 т  на  1000 м2 

636 ТКР-3.4.В02 

37.  Розлив битумной эмульсии т 1,41 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В02 

 Устройство  основания    
38.  Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня М800, 
устраиваемое по способу заклинки, 
толщиной 28 см  

м2 1 872 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В02 

 Устройство дополнительного слоя 
основания    

39.  Устройство дополнительного слоя основания 
из песка крупного толщиной 22 см м3 709 01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.4.В02 
 Устройство присыпных  обочин    
40.  Устройство присыпных обочин из песка 

крупного (Кф>1м/сут) с планировкой  и  
уплотнением  грунта  пневматическими 
катками весом 25т при толщине слоя 30 см за 
8 проходов 

м3 1 908 
01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.4.В04, 
Проф.объем 

 Укрепление  обочин    
 Укрепление обочин щебнем    
41.  Укрепление обочин   щебнем фр.20-40 мм 

толщиной 15 см м2 2 432 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.4.В05 
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      Проектирование, строительство и эксплуатация платной 

автомобильной дороги "Мостовой переход через р. Лена в 
районе г. Якутска" 

1 - Зам.   07.07.2023 
Изм. Кол. уч. Лист №  док. Подпись Дата 
Разраб. Смирнов  07.07.2023 Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные 
сооружения. Шумозащитные экраны 

Стадия Лист Листов 
Проверил Чумаков  07.07.2023 П 1 5     
    

Ведомость объёмов работ 
 

Н. контр. Хайрутдинова  07.07.2023 
ГИП Веретенников  07.07.2023 

 
  

  

№ 
п/п 

Номер в 
ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов, примечания 

1  Подготовительные работы     

1.1  Геодезические разбивочные работы объект 1   

1.2  Разбивка основных осей шумозащитных экранов шт 1   

2  Устройство фундамента шумозащитного 
экрана     

2.1  

Изготовление, доставка и вибропогружение свай 
из мет. трубы Ø 426х8 мм (сталь 09Г2С ГОСТ 
19281-2014) длиной 8,0 м на глубину до 7,6 м в 
грунты 2 группы 

шт/т 172/ 
113,32 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.5ГЧ, 
листы 1, 2 

 

2.2  
Разработка грунтов 2 группы с помощью шнека 
из полости мет. свай и вывозом согласно 
транспортной схеме 

м3 186 
01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.5ГЧ, 
листы 1, 2 

V=L*π*r²*n=186  
V – объем разрабатываемого грунта (186 м3) 
L – глубина разработки (7,6 м) 
r – радиус мет. свай (0,213 м) 
n – количество мет. свай (172 шт.) 
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№ 
п/п 
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спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов, примечания 

2.3  Заполнение мет. свай бетоном B15 F100 W4 м3 186 
01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.5ГЧ, 
листы 1, 2, 3 

V=H*π*r²*n=186  
V – объем бетона грунта (186 м3) 
H – высота бетонируемого столба (7,6 м) 
r – радиус мет. свай (0,213 м) 
n – количество мет. свай (172 шт.) 

2.4  Антикоррозийная защита свай методом горячего 
цинкования по ГОСТ 9.307-89 шт/м2 172/ 

1758 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.5ГЧ, 
листы 1, 2 

S=π*Ø*L*n=1758 
S – площадь мет. свай (1758 м2) 
Ø – наружный диаметр мет. сваи (0,426 м) 
L – длина сваи (7,6 м) 
n – количество мет. свай (172 шт.) 

2.5  

Устройство щебеночной подготовки толщиной 10 
см из щебня М600 фр. 20-40 мм с проливкой 
цементным раствором М4Пк4 (20% от объема 
щебня – 16 м3) 

м3 80 
01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.5ГЧ, 
листы 1, 2 

V=S*L=80 
V – объем подготовки (80 м3) 
S – поперечная площадь подготовки (0,1 м2) 
L – длина подготовки (802 м) 

2.6  Устройство деформационных швов из доски t=50 
мм (сосна 2 кат.) с пропиткой антисептиком п.м./м3 25,5/ 

1,02 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.5ГЧ, 
листы 1, 2 

L=b*n=25,5 
V=L*h*t=1,02 
L – общая длина деф. швов (25,5 п.м.) 
V – объем пиломатериалов (1,02 м3) 
b – ширина деф. шва (0,75 м)   
n – количество деф. швов (34 шт.) 
h – высота деф. шва (0,80 м) 
t – толщина доски (0,05 м) 

   
Устройство монолитного железобетонного 
ростверка в деревометаллической опалубке в том 
числе: 
- бетон B30 F300 (в солях) W8 

 
 

 
м3 

 
 

 
470 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.5ГЧ, 
листы 1, 3 

 
 
Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
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- арматура A400 Ø 10 мм; 
- арматура A400 Ø 12 мм; 
- арматура A400 Ø 14 мм; 
- закладная деталь из мет. тр. оцинк. Ø 102х4 мм. 

т 
т 
т 
т 

8,01 
7,68 
17,44 
2,30 

-Ø 10 А400 – 17,04 кг/м3; 
-Ø 12 А400 – 16,34 кг/м3; 
-Ø 14 А400 – 37,11 кг/м3 

2.7  
Обмазочная гидроизоляция поверхностей 
засыпаемых грунтом мастикой битумной БМЗ 
СТО ЦНИИС-0139674-008-2018 (или аналог) 

м2 841 
01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.5ГЧ, 
листы 1- 3 

S=L*h*2+a2*n=841 
S – общая площадь поверхностей (841 м2) 
L – общая длина фундаментов (802 м) 
h – высота обрабатываемой поверхности   
(0,5 м) 
a – длина/ширна торцевой стенки (0,75 м)   
n – количество торцевых стенок (70 шт.) 

3  Сооружение конструкций шумозащитных 
экранов     

3.1  

Устройство узлов крепления стоек на ростверк: 
- cверление отверстий Ø40 для установки анкеров 
длиной 350 мм; 
- шпилька типа HIT-V-5.8 M20x480 или аналог; 
- безусадочная быстротвердеющая смесь Emaco 
S55 или аналог. 
- гайка М20 выравнивающая 

 
п.м./шт 
 

шт 
м3 

 
шт/кг 

 
378/ 
1080 
1080 
1,20 

 
1080/63 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.5ГЧ, 
листы 1, 2 

L=n*l=378 
L – общая длина сверления (378 п.м.) 
n – количество отверстий (1080 шт.) 
l – глубина сверления (0,35 м) 
V=S*h*k=1,24 
V – объем подливки (1,20 м3) 
S – общая площадь поверхностей (0,22 м2) 
h – высота подливки (0,02 м) 
k – количество стоек (270 шт.) 

3.2  
Изготовление и монтаж стоек шумозащитных 
экранов из индивидуальных металлоконструкций 
(сталь 09Г2С ГОСТ 19281-2014) 

шт/т 270/ 
41,98 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.5ГЧ, 
листы 1, 2, 4 
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3.3  
Защита от коррозии стоек и калиток (Н=4,09-4,24 
м) методом горячего цинкования (толщина 
защитного слоя 120 мкм) 

шт/м2 273/ 
1374 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.5ГЧ, 
листы 1, 4, 5 

S=n*k+m*p=1374 
S – площадь цинкования (1374 м2) 
n – количество стоек (270 шт.) 
k – коэффициент для стоек (4,5) 
m – количество калиток (3) 
p – коэффициент для калиток (53) 

3.4  Заполнение зазора между шумозащитным 
экраном и ростверком из бетона В15 м3 8,77 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.5ГЧ, 
листы 1, 2 

 

3.5  

Установка заполнения шумозащитных экранов  
- панель шумопоглощающая ПШП L=2,96 м, 
H=1,0м 
- панель шумопоглощающая ПШП L=0,96 м, 
H=1,0м 
- панель светопрозрачная ПСП L=2,96м, H=1,0м 
- панель шумоотражающая ПШО L=2,96м, 
H=1,0м 

шт 
 

шт 
 

шт 
шт 

532 
 

6 
 

266 
266 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.5ГЧ, 
листы 1, 2 

 

3.6  
Изготовление и монтаж калитки (Н=2 м, L=1 м)  
из индивидуальных металлоконструкций (сталь 
09Г2С ГОСТ 19281-2014) 

шт/т 3/0,19 
01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-3.5ГЧ, 
листы 1, 5 

 

3.7  Окраска заполнения шумозащитных экранов 
антивандальным покрытием м2 6403 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.5ГЧ, 
листы 1, 2 

Площадь окраски посчитана с учетом 
количества и размеров панелей ПШП, ПСП и  
ПШО (п. 2.5). Окраска производится с двух 
сторон. 

4  Устройсвто заземления стоек шумозащитных 
экранов     
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Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов, примечания 

4.1  

Изготовление и монтаж индивидуальных 
металлоконструкций заземления стоек ШЗЭ 
(сталь 09Г2С ГОСТ 19281-2014), в том числе: 
- единая главная шина (сталь полосовая 40х5 по 
ГОСТ 103-2006); 
- горизонтальные заземлители (сталь полосовая 
40х5 по ГОСТ 103-2006); 
- вертикальные заземлители (сталь угловая 50х5 
по ГОСТ 8509-93); 

 
т 

п.м/т 
 

п.м/т/ 
шт 

 
п.м/т/ 

шт 
 

2,42 
800/1,26 

 
216/0,34

/36 
 

216/0,82
/108 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-3.5ГЧ, 

листы 6 
 

4.2  
Антикоррозийная защита индивидуальных 
металлоконструкций заземления стоек ШЗЭ 
методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 

т/м2 2,42/859   
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Ведомость объемов работ 

 
    
    

 
 

 

№ 
п/п 

Номер в 
ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кол-во. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов, примечания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Металлическое пролетное строение 6-12 со схемой Lp = 105.0+300.0+2х840.0+300.0+105.0 м 
Общая длина сооружения - 2491.4 м. Общая ширина - 16.6 м 

1. 

 

Изготовление основных металлоконструкций 
пролетного строения с учетом грунтования на 
заводе по технологии фирмы "Steelpaint 
GmbH"(Германия)**,  цинконаполненым 
материалом Stelpant-PU-Zinc в один слой 
толщиной 90 мкм (расход 0.563 кг/м², 
растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от общего 
объема лакокрасочного материала), доставка, в  
том числе: 

т 20911 
(712)   

m=S×Q=41083×0.509=20911 т 
S=41083 м2 - площадь ортотр. плиты 
пролетного строения в плане 
Q=0.509 т/м2 - расход металла 
 
 
 
 
 
 
 

 

- конструкционная легированная сталь 
 марки 10ХСНД-3 по ГОСТ Р6713-21, с 
полистным контролем по 6.4.1 ГОСТ Р 55374 
(сечение балок, ортотропных плит, жесткие 
упоры объединения с пилоном) 

т 20719 
(707)   
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расхода материалов, примечания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- конструкционная легированная сталь 
 марки 15ХСНД (поперечные связи), с проверкой 
по ударной вязкости для 3-й категории.  

т 11(5.5)     

 

- конструкционная легированная сталь марки 
10ХСНД-3 по ГОСТ Р6713-21, с полистным 
контролем по 6.4.1 ГОСТ Р 55374, 
соответствующие группе качества Z35 по ГОСТ 
28870-90  

т 181     

- выполнение сварных соединений в условиях 
приобъектного сборочного цеха м 24168  lс.ш.=24168 м 

 - выполнение сварных соединений с подмостей 
на монтаже  м 2455 

(763)   lс.ш.п=2455 м 

2.  
Изготовление, доставка и установка 
высокопрочных болтов М22 марки ХЛ на 
монтаже ср. длиной 90 мм 

т 1255 
(53)   mб=m×6%=20 911×0.06=1255 

(53) т 

3. 
 

Устройство заполнения пространства между 
двустенчатыми диафрагмами узлов прикрепления 
пролетного строения к пилону на опоре 9 из 
бетона В45 F300 W8 с установкой арматурного 
каркаса, в т.ч.: 

м³ 61.6 

 

 

  - арматура Ø20 А400 т 4.8   
  - арматура Ø16 А400  т 2.1   
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спецификации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов, примечания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

 

Изготовление, доставка, монтаж и натяжение 
домкратом системы преднапряжения из 19 
прядевых пучков (узел анкерования пролетного 
строения на опоре №9), в том числе: 

    

 

 

  - анкер клиновой плитный типа АКП-19 шт. 
т 

48 
2.6 

 
 

  - высокопрочные канаты К7-1860 диаметром 15,7 
мм по ГОСТ Р 53772 

м 
т 

8664 
6.9 

 
 

  - каналообразователи металлические 100/105 м 
т 

444 
0.4 

 
 

  - раствор для инъектирования с прочностью не 
ниже 30 МПа м³ 4   

5.  
Изготовление, доставка и монтаж 
металлоконструкций смотровых приспособлений 
на пролетном строении из стали марки 15ХСНД 

т 374 
(16)   

mсп=4×L×p=2×2490×0.075=374 т 
L=2490 м - общая длина сооружения 
p=0.075 т/м - погонный вес м/к смотровых 
приспособлений на пролетном строении из 
стали марки Ст3 

6.  

Изготовление, доставка и монтаж 
металлоконструкций аэродинамического 
обтекателя на пролетном строении из стали марки 
10ХСНД-3, в том числе: 

т 2531 
(108)     
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Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов, примечания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - конструкционная легированная сталь 
 марки 10ХСНД-3, с полистным контролем по 
6.4.1 ГОСТ Р 55374 

т 2410 
(103)   

mк=lк×pк=4983.4×0.48+1=2410 т 
lк=lлк+lпк=2491.7+2491.7=4983.4 м 
lлк=2491.7 м - длина аэродинамического 
обтекателя левого направления 
lпк=2491.7 м - длина аэродинамического 
обтекателя правого направления 
pк=0.48 т/м - погонный вес аэродинамического 
обтекателя 

  - высокопрочные болты М22 марки ХЛ на 
монтаже ср. длиной 75 мм т 121 

(5)   mб=m×6%=2 410×0.05=121 т 

Проведение ультразвуковой дефектоскопии монтажных сварных соединений 

7. 
 Очистка стальными щетками поверхности швов с 

двух сторон м 26623 
(763)   

 
lсв = lсв.ш+ lсв.ш.п=24168+2455=26623 
 

  - в том числе с подмостей м 2455 
(763)    

8. 
 Протирка поверхностей швов с двух сторон 

ацетоном м 26623 
(763)   знач. п.7 

  - в том числе с подмостей м 2455 
(763)    

9. 
 Зачистка поверхностей швов с двух сторон до 

шероховатости Rz40 без снятия усиления м² 2662 
(76)   

sзш=lсв×aз=26 623×0.1=2662м2 
aз=0.1 м – ширина слоя зачистки поверхности 
швов 

  - в том числе с подмостей м² 246(76)  sзп=l3×aз=2 455×0.1=246м2 
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Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов, примечания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
 Ультразвуковая дефектоскопия швов м 26623 

(763)   знач. п.7 Положение швов - нижнее, толщина до 
40 мм 
    - в том числе с подмостей м 2455 

(763)  

11. 

 Ультразвуковая дефектоскопия швов после 
устранения дефектов м 3993 

(114)   15% от общей длины проверяемых швов 
 
Положение швов - нижнее, толщина до 40 мм 
l= 26623×0.15=3993м 
l=2455×0.15=368м 

  - в том числе с подмостей м 368 
(114)  

12. 
 Контроль швов внешним осмотром с двух сторон м 26623 

(763)   знач. п.7 
    - в том числе с подмостей м 2455 

(763)  
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Установка пролетных строений на опорные части 

13. 

 

Изготовление, доставка и установка полимерных 
шарово-сегментных опорных частей из стали 
конструкционной легированной стали марки 
10ХСНД-3 по ГОСТ Р6713-21, с полистным 
контролем по 6.4.1 ГОСТ Р 55374, 
соответствующие группе качества Z35 по ГОСТ 
28870-90, в т.ч. марки: 

шт. 
т 

18 
(6) 

34.42 
(12.74) 

    

 - направляющая опорная часть шт. 
т 

6 
(2) 

20.74 
(7.2) 

 схема на чертеже 

 - KGa-U 7500 кН (допуск. перем. ±590 мм) шт. 
т 

4 
2.60  схема на чертеже 

 - KGa-U 7500 кН (допуск. перем. ±880 мм) шт. 
т 

4 
(2) 

4.64 
(2.32) 

 схема на чертеже 

 - KGa-U 14200 кН (допуск. перем. ±800 мм) шт. 
т 

4 
(2) 

6.44 
(3.22) 

 схема на чертеже 

14.  
Устройство подливки толщиной 20 мм под 
опорные части из безусадочного 
быстротвердеющего раствора 

м³ 
т 

0.4(0.1) 
0.8(0.3)  

Vп=nоч×Sп×tп=12×1.6×0.02=0.4 м3 
nоч=12 - кол-во опорных частей 
Sп=aп×bп=2×0.8=1.60 м2 - средняя площадь 
поверхности подливки под опорные части 
tп=20 мм - толщина подливки 
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Окраска металлоконструкций 

15. 

 
Пескоструйная очистка поврежденных участков 
заводского грунтовочного слоя и зон монтажных 
соединений 

        

  - наружная поверхность (с подмостей) м² 29275 
(1246)  Sпон=Sнп×25%=117 102×0.25=29275  м2 

  - внутренняя поверхность  м² 43913 
(1869)  Sпов=Sвп×25%=175 652×0.25=43913  м2 

  - аэродинамический обтекатель (с подмостей) м² 18500 
(788)  Sпок=Sк×25%=74 002×0.25=18500  м2 

  - смотровые приспособления м² 3268 
(139)  Sпос=Sсп×25%=13 073×0.25=3268  м2 

16. 

 
Обеспылевание поврежденных участков 
заводского грунтовочного слоя и зон монтажных 
соединений: 

        

  - наружная поверхность (с подмостей) м² 29275 
(1246)  Sобн=Sнп×25%=117 102×0.25=29275  м2 

  - внутренняя поверхность  м² 43913 
(1869)  Sобв=Sвп×25%=175 652×0.25=43913  м2 

  - аэродинамический обтекатель (с подмостей) м² 18500 
(788)  Sобк=Sк×25%=74 002×0.25=18500  м2 

  - смотровые приспособления м² 3268 
(139)  Sобс=Sсп×25%=13 073×0.25=3268  м2 
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17. 

 
Обезжиривание поврежденных участков 
заводского грунтовочного слоя и зон монтажных 
соединений: 

        

  - наружная поверхность (с подмостей) м² 2928 
(125)  Sон=Sпон×10%=117 102×0.025=2928  м2 

  - внутренняя поверхность  м² 4391 
(187)  Sов=Sпов×10%=175 652×0.025=4391  м2 

  - аэродинамический обтекатель (с подмостей) м² 1850 
(79)  Sок=Sпок×10%=74 002×0.025=1850  м2 

  - смотровые приспособления м² 327 
(14)  Sос=Sпос×10%=13 073×0.025=327  м2 

18. 

 

Грунтование на монтаже поврежденных участков 
заводского грунтовочного слоя и зон монтажных 
соединений по технологии фирмы "Steelpaint 
GmbH"(Германия)**,  цинконаполненым 
материалом Stelpant-PU-Zinc в один слой 
толщиной 90 мкм (расход 0.563 кг/м², 
растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от общего 
объема лакокрасочного материала) 

        

  - наружная поверхность (с подмостей) м² 29275 
(1246)  Sгрн=Sнп×25%=117 102×0.25=29275  м2 

  - внутренняя поверхность  м² 43913 
(1869)  Sгрв=Sвп×25%=175 652×0.25=43913  м2 

  - аэродинамический обтекатель (с подмостей) м² 18500 
(788)  Sгрк=Sк×25%=74 002×0.25=18500  м2 

  - смотровые приспособления м² 3268 
(139)  Sгрс=Sсп×25%=13 073×0.25=3268  м2 

45



 

 
 
 
 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

11 
 
 

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.1.ВР1 

Лист 
      9 

Изм. Кол .у ч . Л и с т №  до к . Подпись Д а т а 

 

 

19. 

 Обеспылевание поверхности 
металлоконструкций:         

  - наружная поверхность (с подмостей) м² 117102 
(4985)  

Sнп=40%×m×Q=0.4×20911×14=117102 м2 
m=20911.0 т - вес м/к пролетного строения 
Q=14.0 м2/т - общий расход на окраску м/к 
пролетного строения 

  - внутренняя поверхность  м² 175652 
(7478)  

Sвп=60%×m×Q=0.6×20911×14=175652 м2 
m=20911.0 т - вес м/к пролетного строения 
Q=14.0 м2/т - общий расход на окраску м/к 
пролетного строения 

  - аэродинамический обтекатель (с подмостей) м² 74002 
(3150)  

Sк=mк×Q=2410.5×30.7=74002 м2 
mк=2410.5 т - общий вес аэродинамического 
обтекателя 
Q=30.7 м2/т - общий расход на окраску 
аэродинамического обтекателя 

  - смотровые приспособления м² 13073 
(557)  

Sсп=mсп×Q=373.5×35=13073 м2 
mсп=373.5 т - общий вес смотровых 
приспособлений 
Q=35.0 м2/т - общий расход на окраску 
смотровых приспособлений 

20. 

 Обезжиривание поверхности 
металлоконструкций:         

  - наружная поверхность (с подмостей) м² 11710 
(499)  Sон=Sнп×10%=117 102×0.1=11710  м2 

  - внутренняя поверхность  м² 17565 
(748)  Sон=Sнп×10%=175 652×0.1=17565  м2 

  - аэродинамический обтекатель (с подмостей) м² 7400 
(315)  Sон=Sнп×10%=74 002×0.1=7400  м2 

  - смотровые приспособления м² 1307 
(56)  Sон=Sнп×10%=13 073×0.1=1307  м2 
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21. 

 

Окраска на монтаже металлоконструкций 
пролетных строений материалами и по 
технологии фирмы "Steelpaint 
GmbH"(Германия)**, суммарной толщиной 170 
мкм, со сроком службы не менее 25 лет: 
- покрывной слой – из полиуретанового 
материала Stelpant-PU-Mica UV (RAL 9003), один 
слой толщиной 80 мкм (расход 0.299 кг/м², 
растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от общего 
объема лакокрасочного материала) 

        

  - наружная поверхность (с подмостей) м² 117102 
(4985)  знач. п.20 

  - внутренняя поверхность  м² 175652 
(7478)   - // - 

  - аэродинамический обтекатель (с подмостей) м² 74002 
(3150)   - // - 

  - смотровые приспособления м² 13073 
(557)   - // - 

 
     Примечания: 

1. В графе "количество" приведены объемы работ, в том числе в скобках за пределами городского округа 
2. ** - или эквивалент (а/ом) 
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Проектирование, строительство и эксплуатация платной автомобильной 

дороги "Мостовой переход через р.Лена в районе г. Якутска" 
      

Изм. Кол. уч. Лист №  док. Подпись Дата 

Разраб. Созыкин  07.2023 Ведомость объемов работ.  

Вантовая система  

пролетного строения 6-12 

Стадия Лист Листов 

Проверил Чесноков  07.2023 
П 1 3 

ГИП Пашковский  07.2023 

    
Ведомость объёмов работ 

 

    

    

 

 

 

№ 

п/п 

Номер в 

ЛСР 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во. 

Ссылка на 

чертежи, 

спецификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов, примечания 

Металлическое пролетное строение 6-12 со схемой Lp = 105.0+300.0+2х840.0+300.0+105.0 м 

Общая длина сооружения - 2491.4 м. Общая ширина - 16.6 м 

1.  

Изготовление, доставка, монтаж и натяжение 

домкратом AMS system вантовой системы VSL 

SSI 2000 фирмы "VSL" (Швейцария)** в том 

числе: 

      

2.   - ненатяжной анкер вант типа 6-19 шт. 52 

01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-4.1.1,   лист 3 

Схема вантовой системы приведена на чертеже, 

ручной подсчет 

3.   - ненатяжной анкер вант типа 6-22 шт. 36 

4.   - ненатяжной анкер вант типа 6-27 шт. 44 

5.   - ненатяжной анкер вант типа 6-31 шт. 28 

6.   - ненатяжной анкер вант типа 6-37 шт. 32 

7.   - ненатяжной анкер вант типа 6-43 шт. 8 

8.   - ненатяжной анкер вант типа 6-55 шт. 4 

9.   - демпфер фрикционный типа 6-19 шт. 52 

10.   - демпфер фрикционный типа 6-22 шт. 36 

11.   - демпфер фрикционный типа 6-27 шт. 44 
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Ссылка на 

чертежи, 

спецификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов, примечания 

12.   - демпфер фрикционный типа 6-31 шт. 28 

01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-4.1.1,   лист 3 

Схема вантовой системы приведена на чертеже, 

ручной подсчет 

13.   - демпфер фрикционный типа 6-37 шт. 32 

14.   - демпфер фрикционный типа 6-43 шт. 8 

15.   - демпфер фрикционный типа 6-55 шт. 4 

16.   - натяжной анкер вант типа 6-19 шт. 52 

17.   - натяжной анкер вант типа 6-22 шт. 36 

18.   - натяжной анкер вант типа 6-27 шт. 44 

19.   - натяжной анкер вант типа 6-31 шт. 28 

20.   - натяжной анкер вант типа 6-37 шт. 32 

21.   - натяжной анкер вант типа 6-43 шт. 8 

22.   - натяжной анкер вант типа 6-55 шт. 4 

23.   - направляющее кольцо (tension ring) типа 6-19 шт. 52 

24.   - направляющее кольцо (tension ring) типа 6-22 шт. 36 

25.   - направляющее кольцо (tension ring) типа 6-27 шт. 44 

26.   - направляющее кольцо (tension ring) типа 6-31 шт. 28 

27.   - направляющее кольцо (tension ring) типа 6-37 шт. 32 

28.   - направляющее кольцо (tension ring) типа 6-43 шт. 8 

29.   - направляющее кольцо (tension ring) типа 6-55 шт. 4 

30.   - оболочки 140/5.4 мм вант  м 8 491 

31.   - оболочки 160/6.2 мм вант м 28 342 

32.   - оболочки 180/6.2 мм вант  м 13 277 

33.   - оболочки 200/6.2 мм вант  м 5 676 
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Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов, примечания 

34.   - направляющие трубы 
м 

т 

574.5 

28.5 
01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-4.1.1,   лист 3 

Схема вантовой системы приведена на чертеже, 

ручной подсчет 
35.   - антивандальные оболочки вант м 638 

36.  
 - семипроволочные высокопрочные пряди вант 

Y1860 S7 16 по EN 10138  

м 

т 
1635640 

2159 

 

50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инв. № подл. п. и дата Взам. инв. № 

   

Согласовано 

    

    

3 

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.1.ВР3 

      

      
Проектирование, строительство и эксплуатация платной автомобильной 

дороги "Мостовой переход через р.Лена в районе г. Якутска" 
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Мостовое полотно  

пролетного строения 6-12 

Стадия Лист Листов 

Проверил Чесноков  07.2023 
П 1 12 

ГИП Пашковский  07.2023 

    
Ведомость объемов работ 

 

    

    

 

 

 

№ 

п/п 

Номер в 

ЛСР 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во. 

Ссылка на 

чертежи, 

спецификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов, примечания 

Металлическое пролетное строение 6-12 со схемой Lp = 105.0+300.0+2x840.0+300.0+105.0 м 

Общая длина сооружения - 2491.4 м. Общая ширина - 16.6 м 

1.  

Изготовление, доставка и монтаж модульных 

деформационных швов балочного типа из стали     

10ХСНД-3: 

- марка DS1760St 

шт. 

 

м 

2(1) 

 

25.2 (12.6) 

01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-4.1.1, лист2 

 

N=n×1=2×1=2 шт - кол-во модульных деф. швов марки 

DS1760St 

L=Bпс×2=12.6×2=25.2 м - длина модульных деф. швов 

марки DS1760St 

n=2 - кол-во модульных деф. швов марки DS1760St на оп.6 

и 12  

Bпс=12.6 м - ширина одного ПС в поперечном сечении 

2.  

Изготовление, доставка и монтаж оцинкованных 

цоколей барьерного ограждения и мачт освещения из 

стали марки 10ХСНД-3 

 

т 
64.2 

(2.7) 

"M=Mб+Mо=57.3+6.9=64.2 т 

Mб=nб×mб=2492×0.023=57.3 т 

nб=2492 шт - кол-во стоек барьерного ограждения 

mб=0.023 т - вес цоколя под стойки барьерного 

ограждения 

Mо=nо×mо=70×0.098=6.9 т 

nо=70 шт - кол-во опор освещения 

mо=0.098 т - вес цоколя под опору освещения" 

3.  
Заполнение цоколей: барьерного ограждений, 

столбов освещения – бетоном B25 F200 W6 
м³ 16.4(0.7) 

V=Vб+Vо=14.0+2.4=16.4 м³Vб=vб×nб=0.00562×2492=14.0 

м³vб=0.00562 м³ - объем полости цоколя под стойки 

барьерного огражденияVо=vо×nо=0.0346×70=2.4 

м³vо=0.0346 м³ - объем полости цоколя под опору 

освещения 
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Кол-во. 
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чертежи, 

спецификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов, примечания 

4.  
Дробеструйная очистка поверхности ортотропной 

плиты проезжей части 
м² 

41506 

(1219.6) 

"S=Σ(Li×Biпс)=2291.4×16.73+100×13.2+100×13.4+2691.4×

0.095×2=41506 м² 

L1=2291.4 м - длина ПС 6-12 (вантовая часть) 

B1пс=16.73 м - ширина одного ПС в поперечном сечении 

L2=100 м - длина ПС 6-12 (балочная часть со стороны оп 

6) 

B2пс=13.4 м - ширина одного ПС в поперечном сечении 

L3=100 м - длина ПС 6-12 (балочная часть со стороны оп 

12) 

B3пс=13.2 м - ширина одного ПС в поперечном сечении 

L4=2691.4 м - длина ПС 6-12  

B4пс=0.095 м - высота бортовых листов"  

5.  
Обеспыливание поверхности ортотропной плиты 

проезжей части 
м² 

41506 

(1219.6) 

6.  
Устройство напыляемой гидроизоляции на основе 

«Гидрофлекс-1» ТУ 5775-007-98644048-2009  (или 

аналог) 

м² 
41506 

(1219.6) 

7.  

Изготовление, доставка и монтаж оцинкованного 

барьерного ограждения 11МО-1,12С/2,0-С/С/С-350 ( 

21МО/350-1,12х2,0-0,50(0,84)/СТО 07525912-110-2016 

АО «Продмаш» 

м 

 

 

т 

4549.8 

(106) 

 

241.5 

(11.3) 

01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-4.1.1, лист2 

 

P=L×p=4549.8×0.05307=241.5 т 

L=4549.8 м - длина барьерного ограждения  

p=0.0531 т/м - погонный вес барьерного ограждения 
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Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов, примечания 

8. 

 
Изготовление, доставка и монтаж путей катания 

смотровой телеги, в том числе: 
    

01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-4.1.1, лист2 

 

  

 
- металлоконструкции сварных балок под пути катания 

из стали 10ХСНД-3 

м 

т 

4129.8 

826.0 

P=L×p=4129.8×0.2=826.0 т 

L=4129.8 м - длина балок 

p=0.2 т/м - погонный вес балки с учетом креплений и 

стыков 

 - рельс Р50 по ГОСТ7174-75 
м 

т 

4129.8 

213.4 

P=L×p=4129.8×0.05167=213.4 т 

L=4129.8 м - длина балок 

p=0.0517 т/м - погонный вес балки 

 
- подкладки для раздельного рельсового скрепления 

типа СК 50 по ГОСТ16277-93 
шт. 8260 

P=L/s=round(4129.8 ∕ 0.5, 0)=8260 шт 

L=4129.8 м - длина путей катания 

s=0.5 м - шаг подкладок 

 
- клеммы раздельного рельсового скрепления 

железнодорожного пути 
шт. 16520   

9.  

Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части 

литым асфальтобетоном (ЛА11) толщиной 40 мм 

(расход  105.2т/1000м2 при толщине 4 см) по ГОСТ Р 

54401-2020 на ПБВ 300 по ГОСТ Р 52056-2003 

м2 

т 

28684.4 

(1219) 

 

3017.6 

(128.2) 

S=Lпс×Bпч+Lпс×Bпч=2358.1×11.5+133.3×11.75=28684 м² 

Lпс=2358.1 м - длина прямолинейного участка ПС 6-12 

Bпч=11.5 м - ширина ПС в поперечном сечении 

Lпс=133.3 м - длина участка ПС 6-12 на вираже 

Bпч=11.75 м - средняя ширина ПС в поперечном сечении 

на вираже 

10.  

Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части 

асфальтоукладчиками второго типоразмера из 

щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-16) 

толщиной 50 мм (расход 105,6т/1000м2 при толщине 4 

см и 13,2т/1000м2 при толщине 0,5см) по ГОСТ Р 

58406.1-2020 на нефтяном вязком битуме по ГОСТ 

22245-90 

м2 

т 

28684.4 

(1219) 

 

3786.3 

(160.9) 

см. п. 9 
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Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов, примечания 

11.  

Устройство нижнего слоя покрытия за лицевой 

гранью б.о. литым асфальтобетоном (ЛА11) толщиной 

40 мм (расход 105.2 т/1000м2 при толщине слоя 4 см) 

по ГОСТ 54401-2020 на ПБВ 300 по ГОСТ Р 52056-

2003 

м2 

т 

11888.7 

(180.2) 

 

1250.7 

(19) 

01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-4.1.1, лист2 

 

S=Lпс×Bбо+Lпс×Bбо=2291.40×2.52×2.00+200×0.85×2.00=

11889 м² 

Lпс=2291.4 м - длина ПС 6-12 (вантовая часть ПС) 

Bбо=2.52 м - ширина зоны за барьерным ограждением 

(вантовая часть ПС) 

Lпс=200 м - длина ПС 6-12 (балочная часть ПС) 

Bбо=0.85 м - ширина зоны за барьерным ограждением 

(балочная часть ПС) 

2 - кол-во зон барьерного ограждения в сечении 

12.  

Устройство верхнего слоя покрытия за лицевой 

гранью б.о.  литым асфальтобетоном (ЛА8) толщиной 

50 мм (расход 105.2 т/1000м2 при толщине слоя 4 см и 

13,2т/1000м2 при толщине 0,5см) по ГОСТ 54401-2020 

на ПБВ 300 по ГОСТ Р 52056-2003 

м2 

т 

11888.7 

(180.2) 

 

1569.3 

(23.8) 

 

13.  
Заполнение штраб шириной 20 мм в 

асфальтобетонном покрытии мастикой МБП-Г/Шм-75 

по ТУ 5775-010-11149403-2004 

м 

м³ 

8170.8 

(354.8) 

 

9.8 

(0.4) 

L=Lштб+Lшто+Lштбт=2990.4+197.6+4982.8=8170.8 м 

Lштб=lштб×nб=1.2×2492=2990.4 м 

lштб=1.2 м - длина штрабы вокруг цоколя барьерного 

ограждения 

nб=2492 шт - кол-во стоек барьерного ограждения 

Lшто=lшто×nо=2.6×76=197.6 м 

lшто=2.6 м - длина штрабы вокруг цоколя опоры 

освещения 

nо=76 шт - кол-во опор освещения 

Lштбт=4982.8 м - общая длина штрабы вдоль борта  

V=L×S=8170.8×0.0012=9.8 м³ 

S=0.0012 м² - площадь сечения штрабы 
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Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов, примечания 

14.  

Устройство переходного участка в зоне установки 

деформационных швов из полимербетона 

возможностью эксплуатации при расчетной 

температуре ниже минус 55 градусов, толщиной 90 

мм, шириной 500 мм 

м  

 

м2 

 

м³ 

25.2          

(12.6) 

 

12.6          

(6.3) 

 

0.9          

(0.45) 

01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-4.1.1, лист2 

 

L=Bпс×n=12.6×2=25.2 м 

Bпс=12.60 м - ширина одного ПС в поперечном сечении 

n=2 шт - кол-во деформационных швов 

15.  
Изготовление, доставка и монтаж оцинкованных 

несиловых фланцевых граненых опор освещения 
шт. 

76 

(4) 
 

16. 

 

Изготовление, доставка и монтаж кабельной 

канализации наружного освещения из металлических 

оцинкованных труб 90x4.5 по ГОСТ 3262-75 мерной 

длины 6000 мм из стали марки Ст3, стыкуемые на 

монтаже ручной дуговой сваркой, в том числе: 

м 

т 

4582.8          

(212.0) 

 

49.2          

(2.3) 

L=Lпс×n=2291.4×2 =4582.8 м 

Lпс=2291.4 м - длина ПС 6-12 

n=2 шт - кол-во труб кабельной канализации наружнего 

освещения в поперечном сечении 

M=L×p=4 582.8 ×0.01074=49.2 т 

p=0.01074 т/м - погонный вес стальной трубы кабельной 

канализации 

 
- нарезка трубной цилиндрической резьбы G 4'' 

по ГОСТ 6357-81 
м 

7.7          

(0.45) 

L=lр×(nо×n+t)=[0.025×(76×4+4)]=7.7 м 

lр=0.025 м - длина одного резьбового соединения 

nо=76 шт - кол-во опор освещения  

n=4 шт - кол-во резьбовых соединений труб на один столб 

освещения 

t=4 шт - кол-во резьбовых соединений труб на 

деформационных швах одного направления 

 
- крепление инженерных коммуникаций на 

пролетном строении из стали марки 295-09Г2С-18 
т 

7.0          

(0.30) 

M=m×((Lб+Lм)/n)+1)=0.0084×[(2491.4 ∕ 3)+1]=7.0 т 

m=0.0084 т - масса одного крепления 

Lпс=2491.4 м - длина ПС 6-12 

n=3 м - шаг поперечных балок 
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Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов, примечания 

 
- металлорукав МРН-ПИнг-100 

по ТУ 25.99.29-072-97884872-2017 
м 

76.8 

(12.80) 

01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-4.1.1, лист2 

 

L=(nо×n×lмр+(lмр6+lмр12)×m=[76×2×0.4+(4+4)×2]=76.8 м 

lмр=0.4 м - длина одного металлорукава у опор освещения 

nо=76 шт - кол-во опор освещения  

n=2 шт - кол-во металлорукавов на один столб освещения 

lмр6=4 м - длина одного металлорукава на опоре 6 

lмр12=4 м - длина одного металлорукава на опоре 12 

m=2 шт - кол-во труб кабельной канализации наружнего 

освещения в поперечном сечении 

 
- муфта соединительная СТМ(Р)-100 

по ТУ 25.99.29-072-97884872-2017 
шт. 

308 

(26) 

L=(nо×m+t)×2=76×4+4=308 шт 

nо=76 шт - кол-во опор освещения 

m=4 шт - кол-во муфт соединения на одну опору 

освещения 

t=4 шт - кол-во муфт соединения на деформационных швах 

17. 

 

Изготовление, доставка и монтаж кабельной 

канализации из металлических оцинкованных труб 

90x4.5 по ГОСТ 3262-75 мерной длины 6000 мм из 

стали марки Ст3, стыкуемые на монтаже ручной 

дуговой сваркой, в том числе: 

м 

 

 

т 

57302.2 

(2438) 

 

615.4 

(26) 

L=Lпс×n=2491.4×23=57302.2 м 

Lпс=2491.4 м - длина ПС 6-12 

n=23 шт - кол-во труб кабельной канализации 

M=L×p=57302.2×0.01074=615.4 т 

p=0.01074 т/м - погонный вес стальной трубы кабельной 

канализации 

 
- нарезка трубной цилиндрической резьбы G 4'' 

по ГОСТ 6357-81 
м 

3.3 

(0.9) 

L=l×(m+a+b)=0.025×[50+60+20]=3.3 м 

l=0.025 м - длина одного резьбового соединения 

m=50 шт - кол-во резьбовых соединений в зоне 

деформационных швов 

а=60 шт - кол-во резьбовых соединений в зоне 

подключения СМИК 

b=20 шт - кол-во резьбовых соединений в зоне 

подключения АСУДД 

 
- крепление инженерных коммуникаций на 

пролетном строении из стали марки 09Г2СД 
т 

48.6 

(2.1) 

M=m×((Lпс/n)+1)=0.0585×[(2491.4 ∕ 3)+1]=48.6 т 

m=0.0585 т - масса одного крепления 

Lпс=2491.4 м - длина ПС 6-12 

n=3 м - шаг поперечных балок ПС 
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- металлорукав МРН-ПИнг-100 

по ТУ 25.99.29-072-97884872-2017 
м 

184.0 

(92.0) 

01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-4.1.1, лист2 

 

L=(lмр6+lмр12)×m=[4+4]×23=184.0 м 

lмр6=4 м - длина одного металлорукава на опоре 6 

lмр12=4 м - длина одного металлорукава на опоре 12 

m=23 шт - кол-во труб кабельной канализации в 

поперечном сечении 

 
- муфта соединительная СТМ(Р)-100 

по ТУ 25.99.29-072-97884872-2017 
шт 

46.0 

(23.0) 

N=(n×m+t)=23×2×1=46 шт 

n=23 шт - кол-во труб кабельной канализации в 

поперечном сечении одного направления 

m=2 шт - кол-во деформационных швов 

t=1 шт - кол-во муфт соединения на деформационных 

швах 

18. 

 

Изготовление, доставка и монтаж кабельной 

канализации внутреннего освещения из металлических 

оцинкованных труб 90x4.5 по ГОСТ 3262-75 мерной 

длины 6000 мм из стали марки Ст3, стыкуемые на 

монтаже ручной дуговой сваркой, в том числе: 

м 

т 

9965.6 

(424.0) 

 

107.0 

(4.6) 

L=Lпс×n=2491.4×4=9965.6 м 

Lпс=2491.4 м - длина ПС 6-12 

n=4 шт - кол-во труб кабельной канализации внутреннего 

освещения в поперечном сечении 

M=L×p=9965.6×0.01074=107.0 т 

p=0.01074 т/м - погонный вес стальной трубы кабельной 

канализации 

 
- нарезка трубной цилиндрической резьбы G 4'' 

по ГОСТ 6357-81 
м 

14.1 

(0.8) 

L=(lр×(nс×n+t))=[0.025×(277×2+8)]=14.1 м 

lр=0.025 м - длина одного резьбового соединения 

nс=277 шт - кол-во светильников 

n=2 шт - кол-во резьбовых соединений труб на один 

светильник 

t=8 шт - кол-во резьбовых соединений труб на 

деформационных швах 

 
- крепление инженерных коммуникаций на 

пролетном строении из стали марки Ст3 
т 

4.4 

(0.2) 

M=m×((Lпс/n)+1)=0.00528×[(2491.4 ∕ 3)+1]=4.4 т 

m=0.00528 т - масса креплений на одной поперечной балке 

Lпс=2491.4 м - длина ПС 6-12 

n=3 м - шаг поперечных балок ПС 
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Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов, примечания 

 
- металлорукав МРН-ПИнг-100 

по ТУ 25.99.29-072-97884872-2017 
м 

253.6 

(25.6) 

01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-4.1.1, лист2 

 

L=(nо×n×lмр+(lмр6+lмр12)×m)=[277×2×0.4+(4+4)×4]=253.

6 м 

lмр=0.4 м - длина одного металлорукава у светильников 

nо=277 шт -кол-во светильников на одно направление 

n=2 шт - кол-во металлорукавов на один светильник 

lмр6=4 м - длина одного металлорукава на опоре 6 

lмр12=4 м - длина одного металлорукава на опоре 12 

m=4 шт - кол-во труб кабельной канализации внутреннего 

освещения в поперечном сечении 

 
- муфта соединительная СТМ(Р)-100 

по ТУ 25.99.29-072-97884872-2017 
шт. 

1116 

(52) 

L=(nс×m+t)×2=277×4+8=1116 шт 

nс=277 шт - кол-во светильников на одно направление 

m=4 шт - кол-во муфт соединения на один светильник 

t=8 шт - кол-во муфт соединения на деформационных 

швах одного направления 

2 - кол-во направлений 

 

Изготовление, доставка и монтаж кабельной 

канализации высоковольтных кабелей 10 кВ из труб 

хризотилцементных мерной длины 3950 мм марки ВТ6 

200 по ГОСТ 31416-2009, в том числе: 

м 

т 

9965.6 

(424.0) 

 

229.2 

(9.8) 

L=Lпс×n=2491.4×4=9965.6 м 

Lпс=2491.4 м - длина ПС 6-12 

n=4 шт - кол-во труб кабельной канализации под 

высоковольтные кабели 10 кВ 

M=L×p=9965.6×0.023=229.2 т 

p=0.023 т/м - погонный вес хризотилцементной трубы с 

муфтой 

19. 

 
- крепление инженерных коммуникаций на 

пролетном строении из стали марки 15ХСНД 
т 

528.2 

(22.5) 

M=p×Lпс×4=0.053×2491.4×4=528.2 т 

Lпс=2491.4 м - длина ПС 6-12 

p=0.053 т/п.м. - погонный вес креплений кабельной 

канализации под высоковольтные кабели 10 кВ 

4 шт - кол-во труб кабельной канализации под 

высоковольтные кабели 10 кВ 

 - муфты САМ 6 200 по ГОСТ 31416-2009 шт. 
2527 

(112) 

Nм=((Lпс/lс)+1)×n=[(2491.4 ∕ 3.95)+1]×4=2527 шт 

Lпс=2491.4 м - длина ПС 6-12 

lс=3.95 м - длина секции одной трубы 

n=4 шт - кол-во труб кабельной канализации под 

высоковольтные кабели 10 кВ 
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Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов, примечания 

 - уплотнительные кольца САМ 200 по ГОСТ 5228-89 шт. 
5054 

(224) 

  

  

01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-4.1.1, лист2 

  

  

  

  

  

Nук=Nм×2=2527×2=5054 шт 

20. 

 
Изготовление, доставка и монтаж водоотводных 

лотков из коррозионно-стойкой стали марки 

12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-2014 

м 

 

 

т 

3595.2 

(212.0) 

 

79.1 

(4.7) 

L=Lл×n=1797.6×2=3595.2 м - длина участка моста с 

продольным уклоном более 5‰ 

M=3595.2×0.022=79.1 т 

pп=0.022 т/м - погонный вес водоотводного лотка  

2 - кол-во направлений 

 
- крепление водоотводного лотка на пролетном 

строении из стали марки 10ХСНД-3 
т 

6.5 

(0.4) 

M=m×(((L)/n)+1)×2=0.0109×[((1790) ∕ 3)+1]=6.5 т 

m=0.0109 т - масса одного крепления 

L=1140×2+105×2-350×2 м - длина 

n=3 м - шаг креплений  

2 - кол-во направлений 

21. 

 
Изготовление, доставка и монтаж водоотводных 

лотков оцинкованной стали с чугунными решетками, в 

том числе: 

м 

т 

1400.0 

92.7 

L=Lл×n=700.0×2=1400.0 м - длина участка с продольным 

уклоном менее 5‰ 

M=0.08×696+0.0938×4+0.0045×2800+0.0086×2800=92.7 т 

2 - кол-во направлений 

 
- ЛВМ Bridge-Light 380x85-Р (сталь марки 09Г2С-15 

оцинкованная 120 мкм) 
шт. 696 вес одного лотка 80 кг 

 
- ЛВМ Bridge-Light 380x85-Т-ВВd159мм-h=500мм 

(сталь марки 09Г2С-15 оцинкованная 120 мкм) 
шт. 4 вес одного лотка 93.8 кг 

 - РЧЩ Light 100 (кл.E600, крепёж в комплекте) шт. 2 800 вес одной решетки 4.5 кг 

 - РЧЩ Bridge-Light 225 (кл.E600, крепёж в комплекте) шт. 2 800 вес одной решетки 8.6 кг 
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Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов, примечания 

22. 

 
Изготовление, доставка и монтаж водоотводных 

устройств на пролетном строении: 
    

01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-4.1.1, лист2 

 

  

 - Водоотводная решетка шт. 
300 

(20) 
  

 - Водоотводная воронка шт. 
300 

(20) 
  

 
- труба раструбная под соединение «TYTON», 

длиной 500 мм, DN150 мм, ТУ 1461-063-90910065-

2013 

шт. 
300 

(20) 
  

 - колено УРГ 150 (Т) ТУ 24.51.30-035-90910065-2021 шт. 
608  

(40) 

L=1790 м - длина участка с продольным уклоном более 

5‰ 

s=12 м - шаг трубок 

2 - кол-во направлений 

2 - количество на один отвод 

 
- труба раструбная под соединение «TYTON», 

длиной 1000 мм, DN150 мм, ТУ 1461-063-90910065-

2013 

шт. 
304  

(20) 

L=1790 м - длина участка с продольным уклоном более 

5‰ 

s=12 м - шаг трубок 

2 - кол-во направлений 

1 - количество на один отвод 

23. 

 
Изготовление, доставка и монтаж водоотводных 

устройств в зоне деформационных швов: 
    Схема водоотвода приведена на чертеже 

 
- труба раструбная под соединение «TYTON», длиной 

900 мм, DN250 мм, ТУ 1460-035-90910065-2015 
шт. 2 (2)  

 
- труба раструбная под соединение «TYTON», длиной 

3650 мм, DN250 мм, ТУ 1460-035-90910065-2015 
шт. 2 (2)  
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Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов, примечания 

 - колено УРГ 250 (Т), ТУ 1460-035-90910065-2015 шт. 2 (2) 

01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-4.1.1, лист2 

 

 

 - патрубок ПФГ 250 (Т), ТУ 1460-035-90910065-2015 шт. 4 (4)  

 
- Заглушка фланцевая ЗФ 250 (Т), ТУ 1460-035-

90910065-2015 
шт. 4 (4)  

 - тройник ТР250х250 (Т), ТУ 1460-035-90910065-2015 шт. 4 (4)  

 
- труба раструбная под соединение «TYTON», длиной 

7710 мм, DN350 мм, ТУ 1460-035-90910065-2015 
шт. 1  

 
- труба раструбная под соединение «TYTON», длиной 

800 мм, DN350 мм, ТУ 1460-035-90910065-2015 
шт. 1  

 
- труба раструбная под соединение «TYTON», длиной 

3700 мм, DN350 мм, ТУ 1460-035-90910065-2015 
шт. 1  

 - колено УРГ 350 (Т), ТУ 1460-035-90910065-2015 шт. 1  

 - патрубок ПФГ 350 (Т), ТУ 1460-035-90910065-2015 шт. 1  

 
- Заглушка фланцевая ЗФ 350 (Т), ТУ 1460-035-

90910065-2015 
шт. 1  
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Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов, примечания 

 - тройник ТР350х250 (Т), ТУ 1460-035-90910065-2015 шт. 2 
01-ПД/МП-Л-2-

ТКР-4.1.1, лист2 

 

 

 - тройник ТР350х300 (Т), ТУ 1460-035-90910065-2015 шт. 1  

 

     Примечания: 

1. В графе "количество" приведены обемы работ, в том числе в скобках за пределами городского округа 

2. ** - или эквивалент (а/ом) 
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    Ведомость объёмов работ. 

Опора № 6 
 

Н. контр. Семенов  07.11.22 
КГИП Николаев  07.11.22 

 п/п Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов 
работ и расхода материалов 

1   Устройство  фундамента из буронабивных свай          
     диаметром d = 1.5 м, длиной l = 10 м шт. 32     

1.1   Устройство буронабивных свай под защитой обсадной трубы 
буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм 

    
    

    на глубину до 24.5 м.         
    В зоне холостого хода в грунтах:         
    - II группы, всего; пог.м /  

м³ 
54.4 /  
96.1   

V1 = vг × n = 3.003 × 32 = 96.1 м³ 
V2 = 15.903 × 32 = 508.9 м³ 
V3 = 2.369 × 32 = 75.8 м³ 
V4 = 2.331 × 32 = 74.6 м³ 
vг  - объём грунта бурения на сваю; 
n - количество свай. 

    - IV группы, всего; пог.м /  
м³ 

288.0 /  
508.9   

    - V группы, всего; пог.м /  
м³ 

42.9 /  
75.8   

    - насыпной грунт, всего пог.м /  
м³ 

42.2 /  
74.6   

    В зоне устройства сваи в грунтах:         
    - V группы, всего пог.м /  

м³ 
355.2 /  
627.7   

V5 = 19.616 × 32 = 627.7 м³ 

    Перемещение разработанного грунта холостого хода к площадке 
временного складирования на расстояние до 10 м 

т /  
м³ 

1 420.9 /  
755.5 

  

G = V × ρ = 755.5 × 1.8807 = 1420.9 
т - масса грунта; 
V = V1 + V2 + V3 + V4  - объем 
грунта бурения; 
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ρ = 1.8807 т/м³ - средняя плотность 
грунта. 

    Погрузка грунта в автосамосвалы с вывозом согласно 
транспортной схеме 

т /  
м³ 

1343.7 /  
627.7 

  

G = Vсв × ρ = 627.7 × 2.1407 = 
1343.7 т - масса грунта; 
ρ = 2.1407 т/м³ - средняя плотность 
грунта. 

1.2   Устройство ж. б. буронабивной сваи в извлекаемой обсадной 
трубе: 

    
    

    - бетон B30 F₁300 W6 ГОСТ 26633-2015, всего с учетом 
шламового слоя 1 м; 

    
    

    - конструктивный объём; м³ 627.7 

  

V = vсв × n = 19.615 × 32 = 627.7 м³ 
vсв = h × ПИ() × d²/4 = 
11.1×3.14×1.5²/4 = 19.615 м³- объём 
сваи; 
d - диаметр сваи; 
h - длина сваи; 
n - количество свай. 

    - расчётный объем (с учетом усредненного коэффициента расхода 
бетона 1.02 на 1 м3 сваи согласно ГЭСН-5 прил. 5-4 Сборник 5); 

м³ 640.2 

  

Vр = V × dv =  627,7 × 1.02 =  490.6 
м³ 
dv = 1.02 - коэффициент расхода 
бетона; 
V - конструктивный объём. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; т 149.4 

  

MØ40  = m + m add = 128.0+21.4=149.4 
т 
m = n × ms × ls × nсв = 
36×9.87×11.26×32 = 128.0 т - масса 
основного каркаса; 
n - кол-во арматуры в основном 
каркасе;  
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ms - масса 1 м длины проката; 
ls - длина арматуры с учетом 
анкеровки в ростверк; 
nсв - кол-во свай. 
m add = nadd × ms × lk × nсв = 
6×9.87×11.26×32 =21.4 т 
nadd - кол-во арматуры для верхнего 
каркаса; 
lk - длина арматуры для верхнего 
каркаса.  

    -  Ø16-А400; т 17.0 

  

MØ16 = m 1 × l × nсв = 52.56×10.1×32 
= 17.0 т - масса поперечной 
арматуры; 
m 1 = ms × ls × 1м / h = 
1.58×4.99×1/0.15 = 52.56 кг - масса 
1 п.м арматуры сваи;  
ms - масса 1 м длины проката; 
ls - длина поперечной арматуры с 
учетом перехлеста; 
h - шаг поперечной арматуры; 
l - длина сваи с учетом заделки в 
ростверк. 

    - труба 57х3 L=11300 мм ГОСТ 8732-78, сталь Ст2сп; шт. /  
т /  

пог.м 

128 /  
5.8 /  

1446.4 

  

G = gтр × n = 0.045 × 128 = 5.8 т 
gтр = g 1 × h тр = 0.004×11.3 = 0.045 т 
- масса одной трубы; 
g 1 - масса пог.м трубы; 
h тр - длина трубы. 

1.3   Засыпка устья скважин ранее разработанным грунтом м³ 755.5     
1.4   Срубка голов буронабивных свай высотой 1 м с погрузкой шлама 

в автосамосвалы и утилизацией на свалку транспортировкой 
т /  
м³ 

141.3 /  
56.5   

V 1 = v ср × n = 1.767 × 32 = 56.5 м³ 
v ср =  h × ПИ() × d2/4  = 
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согласно транспортной схемы 1.0×3.14×1.5²/4 = 1.767 м³- объём 
срубки одной сваи; 
mср = ρ × V 1 = 2.5  × 56.5 = 141.3 т 
a - площадь сечения сваи; 
h - высота срубки сваи; 
n - количество свай; 
ρ = 2.5 т/м³ - плотность срубаемого 
бетона. 

1.5   Проведение испытаний свай статической вдавливающей 
нагрузкой. 

шт. 1 
  

  

1.5.1   Наращивание длины испытуемой сваи, всего: шт. 1     
    - бетон B30 F₁300 W6 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 25.6     
    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; т 4.7     
    -  Ø16-А400; т 0.8     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 4842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

  
  

    - CC40P13 (позиционная); шт. 36     
1.5.2   Наращивание длины каркаса анкерной сваи, всего: шт. 2     

    - бетон B30 F₁300 W6 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 50.8     
    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; т 9.7     
    -  Ø16-А400; т 1.5     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 4842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

  
  

    - CC40P13 (позиционная); шт. 72     
2   Устройство монолитного ж. б. ростверка:     

  
Работы ведутся краном на 
гусеничном ходу г/п 25 т  

    - бетон B45 F₁500 W12 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 992.4 
  

V  = p × h  = 198.48 × 5.0  = 992.4 м³ 
p - средняя площадь ростверка; 
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h - высота ростверка. 
    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; т 32.7     
    -  Ø32-А400; т 33.5     
    -  Ø25-А400; т 10.2     
    -  Ø20-А400; т 13.1     
    -  Ø16-А400; т 4.2     
    -  сетка 4Ср 5В500С/5В500С 100х100 ГОСТ 23279-2012; т 0.8     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 4842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

    

    - CC32P13 (позиционная); шт. 138     
    - CC40P13 (позиционная); шт. 198     
3   Устройство сборных ж. б. контурных блоков: шт. 66    
    - бетон B60 F₁500 W20 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 70.2 

  

V  = vb × n  = 1.063 × 66 = 70.2 м³ 
vb - объём одного блока; 
n - количество блоков. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø12-А400; т 1.9     
    -  Ø22-А240; т 1.4     
    -  Ø8-А240; т 0.8     
    - Заполнение швов между контурными блоками составом ЦМИД-3 

ТУ 5745-001-53268843-2000 или аналог 
т 0.3 

  

V  = vv × vh  = 0.17 + 0.16 = 0.3 м³ 
vv - объём горизонтальных швов; 
vh - объём вертикальных швов. 

4   Устройство ж.б. заполнения стойки:        
    - бетон B40 F₁300 W8 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 133.6 

  

V  = sp × h - vb  = 12.565 × 16.22 - 
70.2 = 133.6 м³ 
sp - площадь стойки; 
vb - объём контурных блоков; 
h - высота стойки. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
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    -  Ø40-А400; т 37.5     
    -  Ø16-А400; т 6.1     
    -  Ø10-А400; т 1.4     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 4842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

    

    - CC40A12 (стандартная); шт. 204     
5   Устройство монолитного ж. б. ригеля:        
    - бетон B40 F₂300 W12 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 446.1 

  

V  = p × t  = 38.292 × 11.65  = 446.1 
м³ 
p - средняя площадь ригеля по 
фасаду; 
t - ширина ригеля вдоль оси трассы. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø32-А400; т 13.7     
    -  Ø25-А400; т 4.6     
    -  Ø20-А400; т 5.9     
    -  Ø16-А400; т 6.5     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 4842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

    

    - CC16A12 (стандартная); шт. 37     
    - CC32P13 (позиционная); шт. 65     
6   Устройство монолитных ж.б. подферменников:         
    - бетон B40 F₂300 W12 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 5.7 

  

V = (Sподф1 × n + Sподф2 × n) × hср = 
(0.96 × 2 + 2.34 × 2) × 0.86 = 5.7 м³ 
Sподф1 = a1 × b1 = 0.8 × 1.2 = 0.96 м³- 
площадь подферменника; 
a1 - ширина площадки; 
b2 - длина площадки; 
Sподф2 = a2 × b2 = 0.9 × 2.6 = 2.34 м³- 
площадь подферменника; 
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a1 - ширина площадки; 
b2 - длина площадки; 
hср - средняя высота 
подферменника; 
n - количество подферменников. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø16-А400; т 0.5     
    -  Ø8-А240; т 0.4     
7   Устройство мостового полотна:         

7.1   Устройство напыляемой гидроизоляции на основе  
«Гидрофлекс-1» СТО 71450741.011-2011 (или аналог) 

м² 49.0 

  

Sги =  a × b = 12.1 × 4.05 = 49.0 м³- 
площадь гидроизоляции; 
a - ширина поверхности ПЧ; 
b - длина поверхности ПЧ. 

7.2   Устройство асф. бет. покрытия проезжей части:         
    - верхний слой асф.бет. ЩМА-16 ГОСТ Р 58406.1-2020 на 

нефтяном вязком битуме ГОСТ 22245-90  — 50 мм; 
м² 40.0 

  

Sасф1 =  a × b = 11.9 × 3.35 = 40.0 м³- 
площадь укладки асф. бет.; 
a - ширина зоны укладки асф. бет.; 
b - длина зоны укладки асф. бет.. 

    - нижний слой литой асф.бет. ЛА11 ГОСТ Р 54401-2020 на ПБВ 
300 ГОСТ Р 52056-2003  — 40 мм; 

м² 40.0 

  

Sасф1 =  a × b = 11.9 × 3.35 = 40.0 м³- 
площадь укладки асф. бет.; 
a - ширина зоны укладки асф. бет.; 
b - длина зоны укладки асф. бет.. 

7.3   Устройство переходной зоны у деф. шва из полимербетона, 
«Бетофлекс» СТО 41986898-01-2017 (или аналог) 

м³ 0.7 

  

V = a1 × b1 × n × t = 11.9 × 0.35 × 2 × 
0.09 = 0.7 м³ 
a1 - ширина зоны у деф. шва; 
b1 - длина зоны у деф. шва; 
n - количество участков; 
t - толщина переходной зоны. 

7.4   Устройство штроб с заполнением битумно-полимерной мастикой 
ИЖОРА МБП-Г/Шм75 ТУ 5775-002-11149403-2004 (или аналог)  

пог.м 6.7 
  

A = l × n  = 3.35 × 2 = 6.7 м -  длина 
заполнения штроб мастикой; 
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n - количество участков 
штробления; 
l  - длина штроб. 

7.5   Устройство барьерного ограждения 21-МО/350-1,3(0,15)х2,0-
1,0(1,27) ГОСТ 33128-2014: 

т /  
пог.м 

0.4 /  
8.1     

     - закладное изделие под барьерное ограждение 09Г2С; т 0.2     
     - болт М24-6g х 55.88.016 ГОСТ 7798-70; шт. 16     
     - шайба 24 Ст3.ТД10 ГОСТ 11371-78 шт. 16     
8   Устройство перильного ограждения*:         

8.1    Перильное ограждение из стали 09Г2С-14 т /  
пог.м 

0.8 /  
39.6     

8.2   Окраска металлоконструкций перильного ограждения, с 
предварительной очисткой и обезжириванием. 
Система покрытия Steelpaint GmbH, Германия (или аналог) 
суммарной толщиной 170 мкм, со сроком службы не менее 25 лет  
(покрываемая поверхность): 
- Грунтовочный слой. 
Stelpant-PU-Zinc, толщиной 90 мкм.  
Расход 0.563 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала. 
- Покрывной слой. 
Stelpant-PU-Mica UV, толщиной 80 мкм. 
Расход 0.299 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала 

м² 33.0 

  

A = r × l = 0.833 × 39.6 = 33.0 м² -  
площадь окраски 
металлоконструкций перильного 
ограждения; 
r = 0.833 - расход краски на м²/м; 
l  - длина перильного ограждения. 

Примечания: 
1) Доставка материалов и вывоз отходов производятся согласно транспортной схеме, представленной в ПОС. 
2) Работы, перечисленные в данной ведомости, производятся на территории городского округа. 

*- Эксплуатация металлоконструкций при температуре ниже -40°С 
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    Ведомость объёмов работ. 

Опора №7 
 

Н. контр. Семёнов  07.11.22 
КГИП Николаев  07.11.22 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов 
работ и расхода материалов 

1   Замена грунта основания         
1.1   Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами привезённым грунтом (щебень гранитный ГОСТ 
8267-93, марка прочности по дробимости в водонасыщенном 
состоянии не менее М800): 

    

  

  

    - фракция 70-120 мм; м³ 2 320.0     
    - фракция 40-70 мм; м³ 1 413.7     
    - фракция 20-400 мм. м³ 2 827.4     

1.2   Разработка грунта в отвал (с последующей обратной засыпкой) в 
котлованах экскаваторами 

    
    

    - 2-ой группы, всего м³ 607.2     
2   Устройство  фундамента из буронабивных свай          
     диаметром d = 1.5 м, длиной l = 37 м шт. 32     

2.1   Устройство буронабивных свай под защитой обсадной трубы 
буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм 

    
    

    на глубину до 38.1 м в грунтах:          
    - V группы, всего; м³ 2154.5 

  

V1 = vг × n = 67.33× 32 = 2154.5 м³ 
vг  - объём грунта бурения на сваю; 
n - количество свай. 

    Погрузка грунта в автосамосвалы с вывозом согласно 
транспортной схеме 

т 4 199.9 
  

G = V1 × ρ = 2148.8 × 1.9545 = 
4199.9 т - масса грунта 
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ρ = 1.9545 т/м³ -средняя плотность 
грунта 

2.2   Устройство ж. б. буронабивной сваи в извлекаемой обсадной 
трубе: 

    
    

    - бетон B30 F₁300 W6 ГОСТ 26633-2015, всего с учетом 
шламового слоя 1 м; 

    
    

    - конструктивный объём; м³ 2154.5 

  

V = vсв × n = 67.33× 32 = 2154.5 м³ 
vсв = h × ПИ() × d²/4 = 
38.1×3.14×1.5²/4 = 67.33 м³- объём 
сваи; 
d - диаметр сваи; 
h - длина сваи; 
n - количество свай. 

    - расчётный объем (с учетом усредненного коэффициента 
расхода бетона 1.176 на 1 м3 сваи согласно ГЭСН-5 прил. 5-4 
Сборник 5); 

м³ 2 527.5 

  

Vр = V × dv =  2149.2 × 1.176 =  
2527.5 м³ 
dv = 1.176 - коэффициент расхода 
бетона; 
V - конструктивный объём. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; т 457.2 

  

MØ40  = m + m add = 435+22.2=457.2 т 
m = n × ms × ls × nсв = 
36×9.87×38.26×32 = 435 т - масса 
основного каркаса; 
n - кол-во арматуры в основном 
каркасе;  
ms - масса 1 м длины проката; 
ls - длина арматуры с учетом 
анкеровки в ростверк; 
nсв - кол-во свай. 
m add = nadd × ms × lk × nсв = 
6×9.87×11.7×32 =22.2 т 
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nadd - кол-во арматуры для верхнего 
каркаса; 
lk - длина арматуры для верхнего 
каркаса.  

    -  Ø16-А400; т 62.4 

  

MØ16 = m 1 × l × nсв = 52.56×37.1×32 
= 62.4 т - масса поперечной 
арматуры; 
m 1 = ms × ls × 1м / h = 
1.58×4.99×1/0.15 = 52.56 кг - масса 
1 п.м арматуры сваи;  
ms - масса 1 м длины проката; 
ls - длина поперечной арматуры с 
учетом перехлеста; 
h - шаг поперечной арматуры; 
l - длина сваи с учетом заделки в 
ростверк. 

    Соединения арматуры механические - муфта Concon 
ТУ 4842-001-99187742-2012 (или аналог): 

    
    

    - CC40P13 (позиционная); шт. 108     
    - труба 57х3 L=38300 мм ГОСТ 8732-78, сталь Ст2сп; шт. /  

т /  
пог.м 

128 /  
19.6 /  

4 902.4 

  

G = gтр × n = 0.153 × 128 = 19.6 т 
gтр = g 1 × h тр = 0.004×38.3 = 0.153 т 
- масса одной трубы; 
g 1 - масса пог.м трубы; 
h тр - длина трубы. 

2.3   Срубка голов буронабивных свай на высоту 1 м с погрузкой 
шлама в автосамосвалы и вывозом согласно транспортной схеме 

т /  
м³ 

128 /  
51.2 

  

V 1 = v ср × n = 1.767 × 29 = 51.2 м³ 
v ср =  h × ПИ() × d2/4  = 
1.0×3.14×1.5²/4 = 1.767 м³- объём 
срубки одной сваи; 
mср = ρ × V 1 = 2.5  × 51.2 = 128 т 
a - площадь сечения сваи; 
h - высота срубки сваи; 
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n - количество свай; 
ρ = 2.5 т/м³ - плотность срубаемого 
бетона. 

2.4   Проведение испытаний свай статической вдавливающей 
нагрузкой. 

шт. 1 
  

  

2.4.1   Наращивание длины испытуемой сваи, всего: шт. 1     
    - бетон B30 F₁300 W6 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 28.9     
    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; пог.м 5.4     
    -  Ø16-А400; пог.м 0.9     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 4842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

  
  

    - CC40P13 (позиционная); шт. 36     
2.4.2   Наращивание длины каркаса анкерной сваи, всего: шт. 2     

    - бетон B30 F₁300 W6 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 57.4     
    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; пог.м 11.0     
    -  Ø16-А400; пог.м 1.7     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 4842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

  
  

    - CC40P13 (позиционная); шт. 72     
3   Устройство монолитного ж. б. ростверка:        
    - бетон B45 F₁500 W12 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 992.4 

  

V  = p × h  = 198.48 × 5.0  = 992.4 м³ 
p - средняя площадь ростверка; 
h - высота ростверка. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; т 32.7     
    -  Ø32-А400; т 33.5     
    -  Ø25-А400; т 10.2     
    -  Ø20-А400; т 13.1     
    -  Ø16-А400; т 1.7     
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    -  Сетка 4Ср 5В500С/5В500С 100х100 ГОСТ 23279-2012; т 0.8     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 4842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

    

    - CC32P13 (позиционная); шт. 138     
    - CC40P13 (позиционная); шт. 198     
4   Устройство сборных ж. б. контурных блоков: шт. 72    
    - бетон B60 F₁500 W20 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 76.5 

  

V  = vb × n  = 1.063 × 72 = 76.5 м³ 
vb - объём одного блока; 
n - количество блоков. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø12-А400; т 2.1     
    -  Ø22-А240; т 1.5     
    -  Ø8-А240; т 0.9     
    - Заполнение швов между контурными блоками составом 

ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 или аналог 
т 0.4 

  

V  = vv × vh  = 0.19 + 0.18 = 0.4 м³ 
vv - объём горизонтальных швов; 
vh - объём вертикальных швов. 

5   Устройство ж.б. заполнения стойки:        
    - бетон B40 F₁300 W8 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 145.9 

  

V  = sp × h - vb  = 12.565 × 17.7- 76.5 
= 145.9 м³ 
sp - площадь стойки; 
vb - объём контурных блоков; 
h - высота стойки. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; т 40.5     
    -  Ø16-А400; т 6.6     
    -  Ø10-А400; т 1.5     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 4842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

    

    - CC40A12 (стандартная); шт. 204     
6   Устройство монолитного ж. б. ригеля:        
    - бетон B40 F₁300 W8 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 108.4   V  = p × t  = 25.8 × 4.2  = 108.4 м³ 
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p - средняя площадь ригеля по 
фасаду; 
t - ширина ригеля вдоль оси трассы. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø32-А400; т 2.1     
    -  Ø20-А400; т 1.3     
    -  Ø16-А400; т 2.3     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 4842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

    

    - CC32P13 (позиционная); шт. 27     
7   Устройство монолитных ж.б. подферменников:         
    - бетон B40 F₁300 W8 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 4.2 

  

V = Sподф1 × n  × hср =  2.86 × 2 × 0.73 
= 4.2 м³ 
Sподф1 = a1 × b1 = 1.1 × 2.6 = 2.86 м³- 
площадь подфекрменника; 
a1 - ширина площадки; 
b2 - длина площадки; 
hср - средняя высота 
подферменника; 
n - количество подферменников. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø16-А400; т 0.2     
    -  Ø8-А240; т 0.3     
8   Устройство перильного ограждения*:         

8.1    Перильное ограждение из стали 09Г2С-14 т /  
пог.м 

0.5 /  
26.5     

8.2   Окраска металлоконструкций перильного ограждения, с 
предварительной очисткой и обезжириванием. 
Система покрытия Steelpaint GmbH, Германия (или аналог) 
суммарной толщиной 170 мкм, со сроком службы не менее 25 
лет  (покрываемая поверхность): 

м² 22.0 

  

A = r × l = 0.833 × 26.5 = 22.0 м² -  
площадь окраски 
металлоконструкций перильного 
ограждения; 
r = 0.833 - расход краски на м²/м; 
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- Грунтовочный слой. 
Stelpant-PU-Zinc, толщиной 90 мкм.  
Расход 0.563 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала. 
- Покрывной слой. 
Stelpant-PU-Mica UV, толщиной 80 мкм. 
Расход 0.299 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала 

l  - длина перильного ограждения. 

Примечания: 
1) Доставка материалов и вывоз отходов производятся согласно транспортной схеме, представленной в ПОС. 
2) Работы, перечисленные в данной ведомости, производятся на территории городского округа. 
*- Эксплуатация металлоконструкций при температуре ниже -40°С  

 

77



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

Согласовано 
    
    

33 
 

      01-ПД/МП-Л-2-ТКР4.1.1-ВР6       
      Проектирование, строительство и эксплуатация платной 

автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Лена в 
районе г. Якутска» 

3 - Зам.   14.07.23 
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 
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Проверил Лучихина  07.11.22 П 1 10 ГИП Семёнов  07.11.22 
    Ведомость объёмов работ. 

Опора № 8 
 

Н. контр. Резцова  07.11.22 
КГИП Николаев  07.11.22 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов 
1   Устройство фундамента из буронабивных свай          
     диаметром d = 1.5 м, длиной l = 21 м шт. 102     

1.1   Устройство буронабивных свай под защитой обсадной трубы 
буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм 

        

    на глубину до 19.5 м в грунтах:          
    - V группы, всего; пог. м/ 

м³ 
1989 / 
3514.9 

  V1 = vг × n = 34.46 × 102 = 
3514.9 м³ 
vг - объём грунта бурения на 
сваю; 
n - количество свай. 

    Погрузка грунта на баржу, перемещение на 1 км, с последующей 
перегрузкой в автосамосвалы и вывозом согласно транспортной 
схеме 

т / м³ 7888.2 / 
3514.9 

  G = V1 × ρ = 3514.9 × 2.249 = 
7888.2 т - масса грунта 
ρ = 2.244 т/м³ -средняя 
плотность грунта 

1.2   Устройство ж. б. буронабивной сваи в извлекаемой обсадной 
трубе: 

        

    - бетон B30 F₁300 W6 ГОСТ 26633-2015, всего с учётом 
шламового слоя 1 м; 

        

    - конструктивный объём; м³ 3983.5   V = vсв × n = 39.054 × 102 = 
3983.5 м³ 
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 vсв = h × ПИ() × d²/4 = 
22.1×3.14×1.5²/4 = 39.054 м³- 
объём сваи; 
d - диаметр сваи; 
h - длина сваи; 
n - количество свай. 

    - расчётный объем бетона B30 F₁300 W8 ГОСТ 26633-2015 (с 
учетом усредненного коэффициента расхода бетона на 1 м3 сваи 
при диаметре 1.5 м, равного 1.02, согласно ГЭСН-5 прил. 5-4 
Сборник 5. Расчётом учтено, что бетон сверх объёма заполнения 
пробуренной скважины укладывается в коффердам), всего; 

м³ 4063.2   Vр = V × dv = 3983.5 × 1.02 = 
4063.2 м³ 
dv = 1.02 - коэффициент расхода 
бетона; 
V - конструктивный объём. 

    Арматура ГОСТ 5781, всего:         
    - Ø40-А400; т 877.4   MØ40  = m + m add = 

806.8+70.6=877.4 т 
m = n × ms × ls × nсв = 
36×9.87×22.26×102 = 806.8 т - 
масса основного каркаса; 
n - кол-во арматуры в основном 
каркасе;  
ms - масса 1 м длины проката; 
ls - длина арматуры с учетом 
анкеровки в ростверк; 
nсв - кол-во свай. 
m add = nadd × ms × lk × nсв = 
6×9.87×11.7×102 =70.6 т 
nadd - кол-во арматуры для 
верхнего каркаса; 
lk - длина арматуры для верхнего 
каркаса.  
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     - Ø16-А400; т 105.1   MØ16 = m 1 × l × nсв = 
52.6×19.6×102 = 105.1 т - масса 
поперечной арматуры; 
m 1 = ms × ls × 1м / h = 
1.58×4.99×1/0.15 = 52.6 кг - 
масса 1 п.м арматуры сваи;  
ms - масса 1 м длины проката; 
ls - длина поперечной арматуры 
с учетом перехлеста; 
h - шаг поперечной арматуры; 
l - длина сваи с заделкой в 
коффердам 

    Соединения арматуры механические - муфта Concon 
ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 

        

    - CC40P13 (позиционная); шт. 36     
    - труба 1380х12 L=2200 мм, сталь Ст3; шт. /  

т /  
пог.м 

102 /  
86.9 /  
224.4 

  G = gтр × n = 0. 8516 × 102 = 86.9 
т 
gтр = g 1 × h тр = 0,3871×2.2 = 
0.8516 т - масса одной трубы; 
g 1 - масса пог.м трубы; 
h тр - длина трубы. 

    - труба 57х3 L=22300 мм ГОСТ 8732-78, сталь Ст2сп; шт. /  
т /  

пог.м 

408 /  
36.4 /  
9098.4 

  G = gтр × n = 0.0892 × 408 = 33.1 
т 
gтр = g 2 × h тр = 0.004×22.3 = 
0.0892 т - масса одной трубы; 
g 2 - масса пог.м трубы; 
h тр - длина трубы. 

1.3   Срубка голов буронабивных свай высотой 1 м с погрузкой шлама 
на баржу, перемещение на 1 км, перегрузка в автосамосвалы с 
вывозом согласно транспортной схеме 

т /  
м³ 

450.6 /  
180.2 

  V 1 = v ср × n = 1.767 × 102 = 
180.2 м³ 
v ср = h × ПИ() × d2/4 = 

80



 

 
 
 
 
 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

36 
 

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР4.1.1-ВР6 

Лист 
1 - Зам.   10.07.23 4 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
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 1.0×3.14×1.5²/4 = 1.767 м³- объём 
срубки одной сваи; 
mср = ρ × V 1 = 2.5 × 180.2 = 450.6 
т 
a - площадь сечения сваи; 
h - высота срубки сваи; 
n - количество свай; 
ρ = 2.5 т/м³ - плотность 
срубаемого бетона. 

1.4   Проведение испытаний свай статической вдавливающей 
нагрузкой. 

шт. 2     

1.4.1   Наращивание длины испытуемой сваи, всего: шт. 2     
    - бетон B30 F₁300 W6 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 47.7     
    Арматура, всего:         
    - Ø40-А400; т 8.8     
    - Ø16-А400; т 1.4     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 
        

    - CC40P13 (позиционная); шт. 72     
1.4.2   Наращивание длины каркаса анкерной сваи, всего: шт. 4     

    Арматура, всего:         
    - Ø40-А400; т 18.0     
    - Ø16-А400; т 2.8     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 
        

    - CC40P13 (позиционная); шт. 144     
2   Устройство монолитного ж. б. ростверка: шт. 1    Работы ведутся краном на 

гусеничном ходу г/п 220 т   
    - Бетон B45 F₁500 W12 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 3 307.4   V = p × h = 551.23 × 6.0 = 3307.4 
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 м³ 
p - средняя площадь ростверка; 
h - высота ростверка. 

    Арматура ГОСТ 5781, всего:       Работы ведутся краном на 
гусеничном ходу г/п 220т 

    - Ø32-А400; т 256.7     
    - Ø25-А400; т 34.0     
    - Ø20-А400; т 63.1     
    - Сетка 4Ср 5В500С/5В500С 100х100 ГОСТ 23279; т 2.1     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 
        

    - CC32A12 (стандартная); шт. 1 845     
    - CC32P13 (позиционная); шт. 1 009     
3   Устройство ж.б. заполнения основания пилона:         
    - Бетон B40 F₁300 W8 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 1 486.4   V = sp × h - vb = 177 × 10.18 - 

315.5 = 1486.4 м³ 
sp - площадь основания пилона; 
vb - объём контурных блоков; 
h - высота основания. 
Работы ведутся краном на 
гусеничном ходу г/п 25 т  

    Арматура ГОСТ 5781, всего:       Работы ведутся краном на 
гусеничном ходу г/п 220 т  

    - Ø40-А400; т 141.2     
    - Ø16-А400; т 10.6     
    - Ø10-А400; т 8.1     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 
        

    - CC40A12 (стандартная) шт. 1 139     
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 4   Устройство сборных ж. б. контурных блоков основания 
пилона: 

шт. 112   Работы ведутся краном на 
гусеничном ходу г/п 220т  

    - Бетон B60 F₁500 W20 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 315.5   V = vb1 × n1 + vb2 × n2 = 3.25 × 70 
+ 2.1 × 42 = 315.5 м³ 
vb1, vb2 - объём одного блока 
углового и прямого 
соответственно; 
n1, n2 - количество блоков 
угловых и прямых. 

    Арматура ГОСТ 5781, всего:         
    - Ø12-А400; т 6.0     
    - Ø22-А240; т 2.7     
    - Ø8-А400; т 3.1     
    - Заполнение швов между контурными блоками составом  

 ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 или аналог 
м³ 0.7   V = vv + vh = 0.43 + 0.27 = 0.7 м³ 

vv - объём горизонтальных швов; 
vh - объём вертикальных швов. 

5   Устройство в деревометаллической опалубке монолитого ж. б. 
ригеля основания пилона: 

      Работы ведутся башенным 
краном г/п 220т  

    - Бетон B45 F₂300 W12 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 1 315.8   V = p × t = 219.3 × 6.0 = 1315.8 
м³ 
p - средняя площадь ригеля по 
фасаду; 
t - ширина пилона вдоль оси 
трассы. 

    Арматура ГОСТ 5781, всего:         
    - Ø32-А400; т 131.6     
    - Ø16-А400; т 43.1     
    - Ø10-А400; т 18.5     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 
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     - CC32A12 (стандартная) шт. 1 040     
    Преварительно напряжённая арматура АП-31-150-1860; шт. /  

т /  
пог.м 

40 /  
45.5 /  

1 252.0 

  Gа = Lср × n × g = 31.3 × 40 × 
0.03633 = 45.5 т - масса 
предварительно напряжённой 
арматуры; 
g - масса пог.м одного пучка; 
n - количество пучков; 
Lср = 31.3 м - средняя длина 
пучка в пилоне. 

    Анкера для предварительно напряжённой арматуры АКС-31Х-
150-1860; 

шт. 80     

    Каналообразователь КО-31-130/138  пог.м 1 172.0   Lк = Lср × n = 29.3 × 40 = 
1172.0 м 
n - количество пучков; 
Lср = 29.3 м - средняя длина 
каналообразователя. 

6   Устройство в деревянной опалубке монолитого 
подферменника 

шт. 2     

    - Бетон B45 F₂300 W12 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 2.9   V = p × t × n = 2.56 × 0.57 × 2 = 
2.9 м³ 
p - площадь подферменника; 
t - средняя высота 
подферменника; 
n - количество подферменников. 

    Арматура ГОСТ 5781, всего:         
    - Ø16-А400; т 0.2     
    - Сетка 4С 8A400/8A400 100х100 ГОСТ 23279; т 0.2     
7   Устройство в передвижной опалубке монолитых ж. б. стоек 

пилона: 
      Работы ведутся башенным 

краном г/п 25т  
работы на высоте более 25 м 
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     - Бетон B45 F₂300 W12 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 4 763.7   V = p × t × n = 396.975 × 6.0 × 2 = 
4763.7 м³ 
p - средняя площадь стойки по 
фасаду; 
n - количество стоек; 
t - ширина пилона вдоль оси 
трассы. 

    Арматура ГОСТ 5781, всего:         
    - Ø32-А400; т 1 429.1     
    - Ø20-А400; т 6.7     
    - Ø16-А400; т 274.3     
    - Ø10-А400; т 91.3     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 
        

    - CC32A12 (стандартная) шт. 9 437     
8   Эксплуатационные металлоконструкции* из стали 10ХСНД-3  

ГОСТ Р 55374-2012: 
т 71.5    Работы на высоте более 25 м 

    Окраска металлоконструкций обустройства опоры с 
предварительным обеспыливанием  
и обезжириванием - 10% общей площади  
Система покрытия Steelpaint GmbH, Германия (или аналог) 
суммарной толщиной 170 мкм, со сроком службы не менее 25 лет 
(покрываемая поверхность): 
- Грунтовочный слой – 
Stelpant-PU-Zinc, толщиной 90 мкм. Расход 0.563 кг/м²,  
растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от общего объема 
лакокрасочного материала. 
- Покрывной слой. 
Stelpant-PU-Mica UV, толщиной 80 мкм. 
Расход 0.299 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 

м² 2 802.0   A = 2802.0 м²- площадь окраски 
элементов обустройства опоры. 
Работы ведутся с подмостей на 
открытом воздухе 
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 общего объема лакокрасочного материала 
9   Металлоконструкции пилона*,        Монтаж башенным краном г/п 

25т  
работы на высоте более 25 м 

9.1   Основные металлоконструкции из стали 10ХСНД-3  
ГОСТ Р 55374-2012; 

т 227.9     

    Высокопрочные болты, гайки и шайбы к ним из стали 40Х ГОСТ 
Р 53664-2009 исполнения ХЛ; 

т 4.0     

9.2   Окраска металлоконструкций пилона, с предварительным 
обеспыливанием  
и обезжириванием – (10% общей площади). 
Система покрытия Steelpaint GmbH, Германия (или аналог) 
суммарной толщиной 170 мкм, со сроком службы не менее 25 лет 
(покрываемая поверхность): 
- Грунтовочный слой. 
Stelpant-PU-Zinc, толщиной 90 мкм.  
Расход 0.563 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала. 
- Покрывной слой. 
Stelpant-PU-Mica UV, толщиной 80 мкм. 
Расход 0.299 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала 

м² 1 301.7   A = 1301.7 м²- площадь окраски 
металлоконструкций пилона. 
Работы ведутся с подмостей на 
открытом воздухе 

9.3   Устройство грунтовочного слоя в местах монтажных стыков и в 
местах с поврежденным при транспортировке покрытием (10% от 
общей площади покрытия), с предварительной пескоструйной 
очисткой, обеспыливанием и обезжириванием.  
- Грунтовочный слой. 
Stelpant-PU-Zinc, толщиной 90 мкм.  
Расход 0.563 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала. 

м² 130.2   Aгр = A × 0.1 = 1301.7 × 0.1 = 
130.2 м² - площадь 
грунтовочного слоя. 
A - площадь окраски 
металлоконструкций пилона. 
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 10   Устройство перильного ограждения*:        работы на высоте более 25 м 
     Перильное ограждение из стали 09Г2С-14 т /  

пог.м 
1.0 /  
34.2 

    

    Окраска металлоконструкций перильного ограждения, с 
предварительной очисткой и обезжириванием. 
Система покрытия Steelpaint GmbH, Германия (или аналог) 
суммарной толщиной 170 мкм, со сроком службы не менее 25 лет 
(покрываемая поверхность): 
- Грунтовочный слой. 
Stelpant-PU-Zinc, толщиной 90 мкм.  
Расход 0.563 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала. 
- Покрывной слой. 
Stelpant-PU-Mica UV, толщиной 80 мкм. 
Расход 0.299 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала 

м² 36.0   A = 36 м²- площадь окраски 
металлоконструкций перильного 
ограждения. 

Примечания: 
1) Доставка материалов и вывоз отходов производятся согласно транспортной схеме, представленной в ПОС. 
2) Монтажные краны и способы ведения работ приведены справочно, по данным раздела ПОС. 
3) Работы, перечисленные в данной ведомости, производятся на территории городского округа. 
4) * - Эксплуатация металлоконструкций при температуре ниже -40°С. 
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№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1  Сооружение опоры № 9     

1.1 

 

Бурение скважин под защитой 
обсадной трубы буровыми 
установками с крутящим 
моментом 250-350 кНм 
диаметром 1,5 м глубиной 27,0 
м в грунтах: 

шт. 
м³ 

208 
9336,2 

 
V = V1 + V2 + V3 = 9336,2 м³ 
vг  - объём грунта бурения на сваю; 
n = 208 шт. - количество свай. 

 – II группы; м³ 1727,6  V1 = vг × n = 8,306 × 208 = 1727,6 м³ 

 – III группы; м³ 6820,2  V2 = vг × n = 32,789 × 208 = 6820,2 м³ 

  – IV группы м³ 788,4  V3 = vг × n = 3,791 × 208 = 788,4 м³ 

1.2  

Погрузка грунта на баржу с 
транспортировкой до причала 
(расстояние до 1 км), далее 
перегрузка в автосамосвалы и 
вывоз согласно утверждённой 

м³ 
т 

4668,1 
9336,2 

 

50% объёма извлеченного грунта 
1/2G = (V1 × ρ + V2 × ρ + V3 × ρ)/2= 
1/2 × (1727,6+5717,5+788,4) × 2 = 9336,2 т - масса грунта 
ρ = 2 т/м³ -средняя разрыхленная плотность грунта. 
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транспортной схемы 

1.3  

Погрузка грунта из скважин в 
автосамосвалы и вывоз грунта 
согласно утверждённой 
транспортной схемы 

м³ 
т 

4668,1 
9336,2 

 

50% объёма извлеченного грунта 
1/2G = (V1 × ρ + V2 × ρ + V3 × ρ)/2= 
1/2 × (1727,6+5717,5+788,4) × 2 = 9336,2 т - масса грунта 
ρ = 2 т/м³ - средняя разрыхленная плотность грунта. 

1.4 

 Изготовление и установка 
арматурных каркасов:     

 – арматура Ø 32-А400; т 1482,8  

g = 6,31 – масса,кг/м.п.; 
L1а = 11,7; L1б = 16,58; L2 = 1,015; L3 = 1,63 –  длина стержней, м; 
n1а = 48; n1б = 32; n2 = 30; n3 = 4 – количество стержней, шт.; 
nсв = 208 – количество свай, шт.; 
m1 = (L1а·n1а+ L1б·n1б)·g/1000·nсв = 1434,2 т – масса рабочей 
арматуры; 
m2 = L2·n2·g/1000· nсв = 40,0 т – масса поперечной арматуры; 
m3 = L3·n3·g/1000· nсв = 9,0 т – масса замыкающей арматуры; 
M32 = m1 + m2 + m3 = 1576,5 т – масса арматуры Ø32 

 – арматура Ø 16-А400; т 234,9   

 – полоса 100х10 из стали Cт3; пог. м 
т 

8769,3 
68,8  

 

 – труба Ø 1380 х 12 из стали 
Cт3, L = 2,4 м 

пог. м 
т 

499,2 
193,2  

2,4 208 0,3871св трG L n g= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = 193,2 т 

свn =208 шт. – количество свай; 

трg = 387,1 кг – масса пог. м трубы 
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 – труба Ø 57 х 3,0 из стали Cт2 
L = 28,3 м 

пог. м 
т 

23547,3 
94,2  

4 . 28,3 4 208 0,004св трG L шт n g= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = 94,2 т 

свn =208 шт. – количество свай; 

трg = 4 кг – масса пог. м трубы 

 

– соединения арматуры 
механические Concon 
 ТУ 4842-001-99187742-2012. 
Муфта CC32Р13 (позиционная) 
или аналог 

шт. 13312  
32 208 2 13312 .м арм св захn n n n шт= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  

армn = 32 шт. количество арматуры в сечении; 

захn = 2шт. количество захваток 

1.5  

Устройство буронабивных 
свай под защитой обсадной 
трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 
кНм  диаметром 1,5 м длиной 
27,1 м: 

шт. 
м³ 

208 
10400,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aшл =  Пи ∙ 1,5882 / 4= 1,981 м2 – площадь поперечного 
сечения сваи на длине 1 м; 
A1 =  Пи ∙ 1,652 / 4= 2,138 м2 – площадь поперечного 
сечения сваи на длине 1,7 м; 
A2 =  Пи ∙ 1,42 / 4= 1,54 м2 – площадь поперечного сечения 
сваи на длине 2,2 м; 
A3 =  Пи ∙ 1,52 / 4= 1,77 м2 – площадь поперечного сечения 
сваи на длине 23,2 м; 
ΣV= (Aшл ∙ Lшл+ A1 ∙ L1+ A2 ∙ L2+ A3 ∙ L3) ∙ 208 = 10400 м3 –  
с учётом шлама, без учёта приведённого коэффициента 
расхода бетона конструктивного объёма сваи по группам 
грунтов и пород 
Объём бетона сваи сверх объёма бурения по п.1.1 
укладывается в конструкции коффердама 

   
– бетон В30 W6 F1300 м³ 12227* 

 
КРБ = 1,176 
ΣVК = ΣV · КРБ = 10400,0 · 1,176 = 12227 м3 –  с учётом 
приведённого коэффициента расхода бетона 
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№ 
п/п 
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спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

конструктивного объёма сваи по группам грунтов и пород*  
Расчётом учтено, что бетон сверх объёма заполнения 
пробуренной скважины укладывается в коффердам 

1.6 

 
Проведение испытаний свай 
статической вдавливающей 
нагрузкой шт. 5 

 
1V S n L= ⋅ ⋅ =151,5 м³ – дополнительный объём сваи 

1S =Пи ∙ 1,5882 / 4= 2,138 м2 – площадь поперечного 
сечения дополнительного объёма сваи на длине L= 15,3 м; 
n = 5 шт. – количество свай; 

4 . 15,4 4 5 4св трG L шт n g= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =1,2 т – 
дополнительный объём труб УЗД 
свn =5 шт. – количество свай; 

трg = 4 кг – масса пог. м трубы 
 
 
 

32 5 160 .м арм свn n n шт= ⋅ = ⋅ =  

армn = 32 шт. количество арматуры в сечении 

 

Наращивание длины 
испытуемой сваи: 
– бетон В30 W6 F1300; 
– арматура Ø 32-А400; 
– арматура Ø 16-А400; 
– полоса 100х10 из стали Cт3; 
– труба Ø 57 х 3,0 из стали Cт3 
L = 15,4 м 
– соединения арматуры 
механические Concon 
 ТУ 4842-001-99187742-2012. 
Муфта CC32Р13 (позиционная) 
или аналог 

 
м³ 
т 
т 
т 
 
т 
 
 
 
 

шт 

 
151,5 
19,0 
0,2 
1,35 

 
1,2 

 
 
 
 

160 

 

 

Наращивание каркаса 
анкерных свай: 
– арматура Ø 32-А400; 
– полоса 100х10 из стали Cт3    
– соединения арматуры 
механические Concon 
 ТУ 4842-001-99187742-2012. 

шт. 
 
т 
т 
 
 
 

10 
 

0,06 
0,01 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

32 10 320 .м арм свn n n шт= ⋅ = ⋅ =  
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№ 
п/п 
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изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

Муфта CC32Р13 (позиционная) 
или аналог 

 
т 

 
320 

армn = 32 шт. количество арматуры в сечении 

1.7 

 Срубка шлама буронабивных 
свай на высоту 1,0 м  шт. 208  срV h а n= ⋅ ⋅ = 412 м³ – объём срубки свай 

h = 1 м – высота срубки сваи; 
2() сва ПИ= ⋅∅ = 1,981 м²  – площадь срубки свай 

n = 208 шт. – количество свай; 
КРБ = 1,02 – коэффициент расхода бетона; 
ΣVК = 420,2 м3 –  с учётом приведённого коэффициента 
расхода бетона конструктивного объёма сваи по группам 
грунтов и пород* 

 – бетон В30 W6 F1200 м³ 

412,0 
420,2* 

 

1.8  

Погрузка срубленного шлама 
на баржу с транспортировкой 
до причала (расстояние до 
1 км), далее перегрузка в 
автосамосвалы и вывоз 
согласно утверждённой 
транспортной схемы 

м³ 
т 

206 
515 

 

50% объёма шлама 
1 11/ 2 412 2,5 5152 2ср срG V ρ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  

ρ = 2.5 т/м³ - плотность срубаемого бетона 

1.9  

Погрузка срубленного шлама в 
автосамосвалы и вывоз грунта 
согласно утверждённой 
транспортной схемы 

м³ 
т 

206 
515 

 
50% объёма шлама 

1 11/ 2 412 2,5 5152 2ср срG V ρ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  

ρ = 2.5 т/м³ - плотность срубаемого бетона 

1.10  УЗД контроль сплошности 
бетона свай пог. м 18636,8 

 
4 . 22,4 4 208УЗД свL L шт n= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =18636,8 пог. м 

свn =208 шт. – количество свай; 
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№ 
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изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

4 шт. – количество труб УЗД на сваю 

1.11 

 

Устройство монолитного 
железобетонного ростверка в 
деревометаллической 
опалубке*:   

 ( )( ) ( )2 2 1 1 1 2 2 3 3
1

3V S h h S S S S S h n= ⋅ + ⋅ + + − ⋅ ⋅ = 

6409,6 м³ 
1S = 549 м² - площадь верха ростверка пилона; 

1h = 3 м - высота переменной части ростверка; 

2S =  1433 м² - площадь основания ростверка пилона; 

2h = 2,5 м - высота постоянной части ростверка; 

3S = 2,011 м² - площадь сваи;  

3h = 0,1 м глубина заделки; 
n = 208 шт. – количество свай 

 – бетон В45 W12 F2300, фракция 
щебня 10-20 мм; 

 
м³ 6409,6  

 – арматура Ø 40-А400; т 1123,8  

 – арматура Ø 32-А400; т 283,8  

 – арматура Ø 25-А400; т 75,1  

 – арматура Ø 20-А240; т 63,3  

 – сетка 4Ср 5В500C - 
100/5В500C - 100 т 4,2  

 

– соединения арматуры 
механические Concon 
 ТУ 4842-001-99187742-
2012. Муфта CC40А12 или 
аналог шт. 9731 

 

/ 113864 /11,7 9731 .м арм захвn l l шт= = =  

113864общl м= −общая длина арматуры; 

захвl = 11,7м – длина захваток 

 
– соединения арматуры 
механические Concon 
 ТУ 4842-001-99187742-2012. шт. 1153 

 
/ 13500 /11,7 1153 .м арм захвn l l шт= = =  

13500общl м= −общая длина арматуры; 
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№ 
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спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

Муфта CC32А12 или аналог 
захвl = 11,7м – длина захваток 

1.12 

 Сооружение сборно-
монолитной части пилона:     

 - бетон блоков облицовки 
пилона B60 W20 F1500 шт. 

м³ 
240* 

593,8* 

 
1 1 2 2 3,25 80 2,1 160b bV v n v n= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ =593,8 

1 2,b bv v − объём одного блока углового и прямого; 

1 2,n n − количество блоков угловых и прямых 

 

- заполнение швов между 
контурными блоками 
составом  
ЦМИД-3 ТУ 5745-001-
53268843-2000 м³ 2,88* 

 
v hV v v= + =2,12+0,76=2,88 м³ 

vv − объём горизонтальных швов; 

hv −объём вертикальных швов 

 

–ядро заполнения (Работы 
ведутся краном на гусеничном 
ходу г/п 25 т) 
бетон В35 W8 F1300, 
фракция щебня 10-20 мм; м³ 5868,0 

 

491 11,77 593,8bV s h v= ⋅ − = ⋅ − = 5868,0 м³ 
s - площадь основания пилона; 
h - высота основания; 

bv −  объём контурных блоков 

 – арматура Ø 32-А400; т 272,6*   

 – арматура Ø 25-А400; т 270,7*   

 – арматура Ø 16-А400; т 89,1*   

 – соединения арматуры шт. 7750*  ( ) ( )1 2 3670 2 410 7750 .м арм зах армn n n n шт= ⋅ + = ⋅ + =  
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№ 
п/п 
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изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

механические Concon 
 ТУ 4842-001-99187742-
2012. Муфта CC32А12 или 
аналог 

1армn =3670 шт. – количество арматуры в сечении1; 

2армn = 410 шт. –  количество арматуры в сечении2; 

захn = 2шт. количество захваток 

 

– соединения арматуры 
механические Concon 
 ТУ 4842-001-99187742-
2012. Муфта CC25А12 или 
аналог шт. 1540* 

 

770 2 1540 .м арм захn n n шт= ⋅ = ⋅ =  

армn = 770 шт. – количество арматуры в сечении; 

захn = 2шт. количество захваток 

 

– соединения арматуры 
механические Concon 
 ТУ 4842-001-99187742-2012. 
Муфта CC25P13 (позиционная) 
или аналог шт. 4572* 

 

127 36 4572 .м арм захn n n шт= ⋅ = ⋅ =  

армn = 127 шт. – количество арматуры в сечении; 

захn = 36шт. количество захваток 

1.13 

 

Устройство монолитного 
железобетонного тела пилона в 
деревометаллической 
опалубке:   

 
( ) ( ) ( ) ( ) 3

1 1 1 2 2 3 3 4 . . 12055,9в пV Аh А h А h l t h v м= + + + ⋅ ⋅ − =  
2

1 370,5А м= −площадь консолей пилона;  

1 10h м= − приведённая высота консолей; 
2

2 405,6А м= −  площадь ц.ч. пилона; 

2 3,75h м= − высота ц.ч. пилона; 
2

3 549А м= −  площадь ц.ч. пилона; 

3 15h м= − высота ц.ч. пилона; 
l=38,66 м – длинна стенок ограждения; 

 –бетон В45 W12 F2300, 
фракция щебня 10-20 мм; м³ 12055,9 12 

 – арматура Ø 32-А400; т 950,1*  

 – арматура Ø 25-А400; т 622,6*  

 – арматура Ø 16-А400; т 266,7*  
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№ 
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изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

t=0,4 м – толщина стенок ограждения; 
4 2,1h м= −приведённая высота стенок ограждения; 

. .В Пv =1437,6 – вычитаемый объем, внутренних помещений 

 

– соединения арматуры 
механические Concon 
 ТУ 4842-001-99187742-2012. 
Муфта CC32А12 или аналог 

шт. 4456* 

 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2 244 4 116 30ар з ар зn n n n n= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ =4456 

1арn = 244 шт. – количество арматуры в сечении1; 

2арn = 116 шт. –  количество арматуры в сечении2; 

1зn = 4шт. количество захваток; 

2зn =30шт. количество захваток 

 

– соединения арматуры 
механические Concon 
 ТУ 4842-001-99187742-2012. 
Муфта CC25А12 или аналог шт. 520* 

 

130 4 520 .м арм захn n n шт= ⋅ = ⋅ =  

армn = 130 шт. – количество арматуры в сечении; 

захn = 4шт. количество захваток 

 

Система преднапряжения из 31 
прядевых пучков из 
высокопрочных канатов К7-
1860 диаметром 15,7 мм по 
ГОСТ 53772 в хладостойком 
исполнении   

 

1 2 51,028 112 31 0,001172 207,6a срG L n n g т= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =  
– масса высокопрочного армирования; 
g - масса пог. м одного пучка; 

1n − количество пучков;  

2n – количество прядей; 
Lср  = 51,028 м – средняя длина пряди  – высокопрочные пряди пог. м 

/т 
5715,1*/ 
207,6* Лист 5 

 – анкера натяжные шт. 112* n = 7 × 8 × 2 = 112 шт. – количество пучков; (из чертежа) 
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материалов 

 – анкера ненатяжные шт. 112* n = 7 × 8 × 2 = 112 шт. – количество пучков; (из чертежа) 

 – каналообразователи пог. м 5607,6* L = n × l = 112 × 50,068 = 5607,6 м 
l – средняя длина каналообразователя 

1.14 

 

Устройство монолитных 
железобетонных стоек пилона 
в скользящей опалубке: 
Работы на высоте более 
25 м. Монтаж башенным 
краном г/п 25т 

   ( ) ( )( )1 1 2 2V p h p h n= ⋅ + ⋅ ⋅ =  

( ) ( )( ) 319,46 142,554 9,67 3,7 4 11239,5м= ⋅ + ⋅ ⋅ =  
2

1 19,46p м= −площадь стойки; 
2

2 9,67p м= −площадь заполнения стойки; 

1 142,554 .h м пог= − высота стоек; 

2 3,7 .h м пог= − высота заполнения стоек ; 
n = 4 шт. - количество стоек; 

 – бетон В45 W12 F2300, 
фракция щебня 10-20 мм; м³ 11239,5  

 – арматура Ø 32-А400; т 1511,2  

 – арматура Ø 16-А400; т 539,4  

 – арматура Ø 14-А400; т 362,5  

 

– соединения арматуры 
механические Concon 
 ТУ 4842-001-99187742-2012. 
Муфта CC32A12 или аналог шт. 42000 

 

420 4 25 42000 .м арм захn n n n шт= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  

армn = 420 шт. количество арматуры в сечении; 

захn = 25шт. количество захваток 

1.15  

Устройство монолитной 
железобетонной верхней 
распорки пилона в дерево-
металлической опалубке:   

 
146,688 8V p h= ⋅ = ⋅ = 1173,5 м³ 

p=146,688 м² - средняя площадь диафрагмы; 
h = 8 м. пог высота диафрагмы 
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Работы на высоте более 
25 м. Монтаж башенным 
краном г/п 25т 

 – бетон В45 W12 F2300, 
фракция щебня 10-20 мм; м³ 1173,5  

 – арматура Ø 32-А400; т 159,8   

 – арматура Ø 16-А400; т 57,0   

 – арматура Ø 14-А400; т 38,3   

 
– соединения арматуры 
механические Concon 
 ТУ 4842-001-99187742-2012. 
Муфта CC32A12 или аналог 

 

1680 

 

420 4 1680 .м армn n n шт= ⋅ = ⋅ =  

армn = 420 шт. количество арматуры в сечении; 

захn = 4шт. количество сечений 

 

– соединения арматуры 
механические Concon 
 ТУ 4842-001-99187742-2012. 
Муфта CC32P13 (позиционная) 
или аналог шт. 2068 

 

517 4 2068 .м армn n n шт= ⋅ = ⋅ =  

армn = 517 шт. количество арматуры в сечении; 

захn = 4шт. количество сечений 

1.16  

Изготовление, 
транспортировка и монтаж 
обустройства пилона 
- сталь 10ХСНД-3 
Работы на высоте более 
25 м. Монтаж башенным 

т 
 
 
 
 
 

148 
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материалов 

краном г/п 80т. 
Эксплуатация 
металлоконструкций при 
температуре ниже -40°С 

 
 

 
 

1.17  

Изготовление, 
транспортировка и монтаж 
грузопассажирский подъёмник 
грузоподъёмностью 500 кг 
Работы на высоте более 
25 м. Монтаж башенным 
краном г/п 80т. 
Эксплуатация 
металлоконструкций при 
температуре ниже -40°С 

шт. 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 
 

  

1.18  

Изготовление, 
транспортировка и монтаж 
металлоконструкции верхней 
стальной части пилона 
- сталь 10ХСНД-3 
- сталь 40Х марки ХЛ 
(высокопрочные болты) 
Работы на высоте более 
25 м. Монтаж башенным 
краном г/п 80т. 
Эксплуатация 

т 
 
т 
 
 
 
 
 
 
 

2830,3 
 

92,2 
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в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
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Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

металлоконструкций при 
температуре ниже -40°С 

1.19  

Устройство наружного 
защитного покрытия верхней 
стальной части пилона с 
предварительным 
обеспыливанием (10% общей 
площади)  
Система покрытия Steelpaint 
GmbH, Германия (или аналог) 
суммарной толщиной 170 мкм, 
со сроком службы не менее 25 
лет  (покрываемая 
поверхность): 
- Грунтовочный слой. 
Stelpant-PU-Zinc, толщиной 90 
мкм.  
Расход 0,563 кг/м², 
растворитель Stelpant-PU-
Thinner 10% от общего объема 
лакокрасочного материала. 
- Покрывной слой. 
Stelpant-PU-Mica UV, 
толщиной 80 мкм. 
Расход 0,299 кг/м², 
растворитель Stelpant-PU-
Thinner 10% от общего объема м² 49760 

 

A = 49760 м² – площадь наружного защитного покрытия 
верхней стальной части металлоконструкций пилона. 
Работы ведутся с подмостей на открытом воздухе 
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материалов 

лакокрасочного материала 

1.20  

Пескоструйная обработка, 
обеспыливание, 
обезжиривание и грунтовка 
мест монтажных стыков и 
поврежденных участков в 
размере 10 % от общей 
поверхности покрытия: 
– грунтовочный слой Stelpant-
PU-Zinc, толщиной 90 мкм. 
(расход 0,563 кг/м²) 
– растворитель  Stelpant-PU-
Thinner 10% от общего объема 
лакокрасочного материала. м² 4976 

 
A – площадь наружного защитного покрытия верхней 
стальной части металлоконструкций пилона. 
 
Aгр. = А × 0,1 = 4976 м² – площадь грунтовочного слоя 
верхней стальной части металлоконструкций пилона. 
Работы ведутся с подмостей на открытом воздухе 

1.21  

Устройство внутреннего 
защитного покрытия верхней 
стальной части пилона с 
предварительным 
обеспыливанием (10% общей 
площади)  
Система покрытия Steelpaint 
GmbH, Германия (или аналог) 
суммарной толщиной 170 мкм, 
со сроком службы не менее 25 
лет  (покрываемая 
поверхность): м² 113212 

 

A = 113212 м² – площадь внутреннего защитного 
покрытия верхней стальной части металлоконструкций 
пилона. 
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материалов 

- Грунтовочный слой. 
Stelpant-PU-Zinc, толщиной 90 
мкм.  
Расход 0,563 кг/м², 
растворитель Stelpant-PU-
Thinner 10% от общего объема 
лакокрасочного материала. 
- Покрывной слой. 
Stelpant-PU-Mica UV, 
толщиной 80 мкм. 
Расход 0,299 кг/м², 
растворитель Stelpant-PU-
Thinner 10% от общего объема 
лакокрасочного материала 

1.22  

Устройство защитного 
покрытия обустройства пилона 
с предварительным 
обеспыливанием (10% общей 
площади)  
Система покрытия Steelpaint 
GmbH, Германия (или аналог) 
суммарной толщиной 170 мкм, 
со сроком службы не менее 25 
лет  (покрываемая 
поверхность): 
- Грунтовочный слой. 
Stelpant-PU-Zinc, толщиной 90 м² 9250 

 

A = 9250 м² – площадь защитного покрытия обустройства 
металлоконструкций пилона. 
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материалов 

мкм.  
Расход 0,563 кг/м², 
растворитель Stelpant-PU-
Thinner 10% от общего объема 
лакокрасочного материала. 
- Покрывной слой. 
Stelpant-PU-Mica UV, 
толщиной 80 мкм. 
Расход 0,299 кг/м², 
растворитель Stelpant-PU-
Thinner 10% от общего объема 
лакокрасочного материала 

1.23  Мостовое полотно опоры № 9     

1.24  

Изготовление, доставка и 
монтаж оцинкованных цоколей 
барьерного ограждения из 
стали марки 295-09Г2С-15 т 0,37 

 

Mб = nб×mб = 16 × 0,023 = 0,37 т 
nб = 16 шт. – кол-во стоек барьерного ограждения 
mб = 0,023 т – вес цоколя под стойки барьерного 
ограждения 

1.25  
Заполнение цоколей: 
барьерного ограждений 
– бетон B25 F200 W6 м³ 0,09 

 
Vб = vб×nб = 0,00562 × 16 = 0,09 м³ 
vб = 0,00562 м³ - объем полости цоколя под стойки 
барьерного ограждения 

1.26  

Изготовление и 
транспортировка 
одностороннего барьерного 
ограждения удерживающей 
способностью 350 кДж (У5) по 
СТО 07525912-110-2016 или 

пог. м 
т 

32,9 
1,8 

 
P = L×p = 32,9 × 0.0548 = 1,8 т 
L = 32,9 м – длина барьерного ограждения 
p = 0.05484 т/м – погонный вес барьерного ограждения  
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аналог (54,84 кг/пог. м) 

1.27  
Изготовление, доставка и 
монтаж оцинкованных цоколей 
перильного ограждения из 
стали марки 295-09Г2С-15 т 0,12 

 

Mб = nб×mб = 8 × 0,015 = 0,12 т 
nб = 8 шт. – кол-во стоек перильного ограждения 
mб = 0,015 т – вес цоколя под стойки перильного 
ограждения 

1.28  
Заполнение цоколей: 
перильного ограждений 
– бетон B25 F200 W6 м³ 0,03 

 
Vб = vб×nб = 0,0032 × 8 = 0,03 м³ 
vб = 0,0032 м³ – объем полости цоколя под стойки 
перильного ограждения 

1.29  

Изготовление, доставка и 
монтаж оцинкованного 
перильного ограждения из 
стали марки 295-09Г2С-15 

пог. м 
т 

9,4 
0,7 

 
P = L×p = 9,4 × 0,07 = 0,7 т 
L = 9,4 м – длина перильного ограждения 
p = 0,07 т/м – погонный вес перильного ограждения 

1.30  

Устройство напыляемой 
гидроизоляции на основе 
«Гидрофлекс-1» 
СТО 71450741.011-2011 (или 
аналог) м² 389,4 

 A = 389,4 м² – площадь гидроизоляции с чертежа 

1.31  

Устройство нижнего слоя 
покрытия проезжей части 
h = 40 мм — литой 
асфальтобетон ЛА11Нэ по 
ГОСТ Р 54401-2020 на 
ПБВ 300 по ГОСТ Р 52056-
2003 

м² 
м³ 
т 

189,2 
75,7 
20,0 

 

А = 189,2 м² – площадь с чертежа 
30,04 75,7V A м= ⋅ =  

t = 0,1056 т/м² – расход при толщине 4 см 
20,0G A t т= ⋅ =  
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1.32  

Устройство верхнего слоя 
покрытия проезжей части 
щебеночно-мастичного 
асфальтобетона (ЩМА-16) 
толщиной 50 мм по ГОСТ Р 
58406.1-2020 на нефтяном 
вязком битуме 
по ГОСТ 22245-90 

м² 
м³ 
т 

189,2 
94,6 
25,0 

 

А = 189,2 м² – площадь с чертежа 
30,05 94,6V A м= ⋅ =  

t = 0,132 т/м² – расход при толщине 5 см 
25,0G A t т= ⋅ =  

1.33  

Устройство нижнего слоя 
покрытия  в зоне служебных 
проходов h = 40 мм — литой 
асфальтобетон ЛА11Нэ по 
ГОСТ Р 54401-2020 на 
ПБВ 300 по ГОСТ Р 52056-
2003 

м² 
м³ 
т 

200,2 
80,1 
21,1 

 

А = 200,2 м² – площадь с чертежа 
30,04 80,1V A м= ⋅ =  

t = 0,1056 т/м² – расход при толщине 4 см 
. . 21,1Нп чG A t т= ⋅ =  

1.34  

Устройство верхнего слоя 
покрытия в зоне служебных 
проходов литым 
асфальтобетоном (ЛА8)  
толщиной 50 мм по ГОСТ Р 
58406.1-2020 на 
ПБВ 300 по ГОСТ Р 52056-
2003 

м² 
м³ 
т 

200,2 
100,1 
26,4 

 

А = 200,2 м² – площадь с чертежа 
30,05 100,1V A м= ⋅ =  

t = 0,132 т/м² – расход при толщине 5 см 
26,4G A t т= ⋅ =  
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      * - Работы ведутся краном на гусеничном ходу г/п 220 т (в технологических укрытиях)  
           Работы, перечисленные в данной ведомости, производятся на территории городского округа. 
           Доставка материалов и вывоз отходов производятся согласно транспортной схеме, представленной в ПОС. 
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      Проектирование, строительство и эксплуатация платной 

автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Лена в 
районе г. Якутска» 

3 - Зам.   14.07.23 
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 
Разраб. Мельчариков  07.11.22 Мостовой переход через реку 

Лена в районе г. Якутск 

Стадия Лист Листов 
Проверил Лучихина  07.11.22 П 1 10 ГИП Семёнов  07.11.22 
    Ведомость объёмов работ. 

Опора № 10 
 

Н. контр. Резцова  07.11.22 
КГИП Николаев  07.11.22 

  

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов 
1   Устройство фундамента из буронабивных свай          
     диаметром d = 1.5 м, длиной l = 40 м шт. 102     

1.1   Устройство буронабивных свай под защитой обсадной трубы 
буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм 

        

    на глубину до 38,5 м в грунтах:          
    - II группы, всего; пог. м 

/ м³ 
1054.7 / 
1863.8 

  V1 = vг × n = 18.273 × 102 = 
1863.8 м³ 
vг - объём грунта бурения на 
сваю; 
n - количество свай. 

    - V группы, всего; пог. м 
/ м³ 

2872.3 / 
5075.8 

  V2 = vг × n = 49.763 × 102 = 
5075.8 м³ 
vг - объём грунта бурения на 
сваю; 
n - количество свай. 

    Погрузка грунта на баржу, перемещение на 1 км, с последующей 
перегрузкой в автосамосвалы и вывозом согласно транспортной 
схеме 

т / м³ 14450.0 
/ 6939.6 

  G = V1 × ρ + V2 × ρ = (1863.8 + 
5075.8) × 2.0823 = 14450.0 т - 
масса грунта 
ρ = 2.0823 т/м³ -средняя 
плотность грунта. 

1.2   Устройство ж. б. буронабивной сваи в извлекаемой обсадной         
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Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

 трубе: 
    - бетон B30 F₁300 W6 ГОСТ 26633-2015, всего с учётом 

шламового слоя 1 м; 
        

    - конструктивный объём; м³ 7408.2   V = vсв × n = 72.63 × 102 = 
7408.2 м³ 
vсв = h × ПИ() × d²/4 = 
41.1×3.14×1.5²/4 = 72.63 м³- 
объём сваи; 
d - диаметр сваи; 
h - длина сваи; 
n - количество свай. 

    - расчётный объем бетона B30 F₁300 W8 ГОСТ 26633-2015 (с 
учетом усредненного коэффициента расхода бетона на 1 м3 сваи 
при диаметре 1.5м, равного 1.16, согласно ГЭСН-5 прил. 5-4 
Сборник 5. Расчётом учтено, что бетон сверх объёма заполнения 
пробуренной скважины укладывается в коффердам), всего; 

м³ 8593.5   Vр = V × dv = 7408.2 × 1.16 = 
8593.5 м³ 
dv = 1.16 - коэффициент расхода 
бетона; 
V - конструктивный объём. 

    Арматура ГОСТ 5781, всего:         
    - Ø40-А400; т 1 566.0   MØ40  = m + m add = 

1495.4+70.6=1566 т 
m = n × ms × ls × nсв = 
36×9.87×41.26×102 = 1495.4 т - 
масса основного каркаса; 
n - кол-во арматуры в основном 
каркасе;  
ms - масса 1 м длины проката; 
ls - длина арматуры с учетом 
анкеровки в ростверк; 
nсв - кол-во свай. 
m add = nadd × ms × lk × nсв = 
6×9.87×11.7×102 =70.6 т 
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объемов работ и расхода 

 nadd - кол-во арматуры для 
верхнего каркаса; 
lk - длина арматуры для верхнего 
каркаса.  

    - Ø16-А400; т 207.1   MØ16 = m 1 × l × nсв = 
52.6×38.6×102 = 207.1 т - масса 
поперечной арматуры; 
m 1 = ms × ls × 1м / h = 
1.58×4.99×1/0.15 = 52.6 кг - 
масса 1 п.м арматуры сваи;  
ms - масса 1 м длины проката; 
ls - длина поперечной арматуры 
с учетом перехлеста; 
h - шаг поперечной арматуры; 
l - длина сваи с заделкой в 
коффердам 

    Соединения арматуры механические - муфта Concon 
ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 

        

    - CC40P13 (позиционная); шт. 90     
    - труба 1380х12 L=2200 мм, сталь Ст3; шт. /  

т /  
пог.м 

102 /  
86.9 /  
224.4 

  G = gтр × n = 0. 8516 × 102 = 86.9 
т 
gтр = g 1 × h тр = 0,3871×2.2 = 
0.8516 т - масса одной трубы; 
g 1 - масса пог.м трубы; 
h тр - длина трубы. 

    - труба 57х3 L=41300 мм ГОСТ 8732-78, сталь Ст2сп; шт. /  
т /  

пог.м 

408 /  
67.4 /  

16850.4 

  G = gтр × n = 0.1652 × 408 = 67.4 
т 
gтр = g 2 × h тр = 0.004×41,3 = 
0.1652т - масса одной трубы; 
g 2 - масса пог.м трубы; 
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 h тр - длина трубы. 
1.3   Срубка голов буронабивных свай высотой 1 м с погрузкой шлама 

на баржу, перемещение на 1 км, перегрузка в автосамосвалы с 
вывозом согласно транспортной схеме 

т /  
м³ 

450.6 /  
180.2 

  V 1 = v ср × n = 1.767 × 102 = 
180.2 м³ 
v ср = h × ПИ() × d2/4 = 
1.0×3.14×1.5²/4 = 1.767 м³- 
объём срубки одной сваи; 
mср = ρ × V 1 = 2.5 × 180.2 = 
450.6 т 
a - площадь сечения сваи; 
h - высота срубки сваи; 
n - количество свай; 
ρ = 2.5 т/м³ - плотность 
срубаемого бетона. 

1.4   Проведение испытаний свай статической вдавливающей 
нагрузкой. 

шт. 2     

1.4.1   Наращивание длины испытуемой сваи, всего: шт. 2     
    - бетон B30 F₁300 W6 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 47.7     
    Арматура, всего:         
    - Ø40-А400; т 8.8     
    - Ø16-А400; т 1.4     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 
        

    - CC40P13 (позиционная); шт. 72     
1.4.2   Наращивание длины каркаса анкерной сваи, всего: шт. 4     

    Арматура, всего:         
    - Ø40-А400; т 18.0     
    - Ø16-А400; т 2.8     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 
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     - CC40P13 (позиционная); шт. 144     
2   Устройство монолитного ж. б. ростверка: шт. 1    Работы ведутся краном на 

гусеничном ходу г/п 220 т   
    - Бетон B45 F₁500 W12 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 3 307.4   V = p × h = 551.23 × 6.0 = 3307.4 

м³ 
p - средняя площадь ростверка; 
h - высота ростверка. 
Работы ведутся краном на 
гусеничном ходу г/п 220т 

    Арматура ГОСТ 5781, всего:         
    - Ø32-А400; т 256.7     
    - Ø25-А400; т 34.0     
    - Ø20-А400; т 63.1     
    - Сетка 4Ср 5В500С/5В500С 100х100 ГОСТ 23279; т 2.1     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 
        

    - CC32A12 (стандартная); шт. 1 845     
    - CC32P13 (позиционная); шт. 1 009     
3   Устройство ж.б. заполнения основания пилона:         
    - Бетон B40 F₁300 W8 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 1 486.4   V = sp × h - vb = 177 × 10.18 - 

315.5 = 1486.4 м³ 
sp - площадь основания пилона; 
vb - объём контурных блоков; 
h - высота основания. 
Работы ведутся краном на 
гусеничном ходу г/п 25 т  

    Арматура ГОСТ 5781, всего:       Работы ведутся краном на 
гусеничном ходу г/п 220 т  

    - Ø40-А400; т 141.2     
    - Ø16-А400; т 10.6     
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     - Ø10-А400; т 8.1     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 
        

    - CC40A12 (стандартная) шт. 1 139     
4   Устройство сборных ж. б. контурных блоков основания 

пилона: 
шт. 112   Работы ведутся краном на 

гусеничном ходу г/п 220т  
    - Бетон B60 F₁500 W20 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 315.5   V = vb1 × n1 + vb2 × n2 = 3.25 × 70 

+ 2.1 × 42 = 315.5 м³ 
vb1, vb2 - объём одного блока 
углового и прямого 
соответственно; 
n1, n2 - количество блоков 
угловых и прямых. 

    Арматура ГОСТ 5781, всего:        
    - Ø12-А400; т 6.0     
    - Ø22-А240; т 2.7     
    - Ø8-А400; т 3.1     
    - Заполнение швов между контурными блоками составом  

 ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 или аналог 
м³ 0.7   V = vv + vh = 0.43 + 0.27 = 0.7 м³ 

vv - объём горизонтальных 
швов; 
vh - объём вертикальных швов. 

5   Устройство в деревометаллической опалубке монолитого ж. б. 
ригеля основания пилона: 

      Работы ведутся башенным 
краном г/п 25т  

    - Бетон B45 F₂300 W12 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 1 315.8   V = p × t = 219.3 × 6.0 = 1315.8 
м³ 
p - средняя площадь ригеля по 
фасаду; 
t - ширина пилона вдоль оси 
трассы. 

    Арматура ГОСТ 5781, всего:        
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     - Ø32-А400; т 131.6     
    - Ø16-А400; т 43.1     
    - Ø10-А400; т 18.5     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 
        

    - CC32A12 (стандартная) шт. 1 040     
    Преварительно напряжённая арматура АП-31-150-1860; шт. /  

т /  
пог.м 

40 /  
45.5 /  

1 252.0 

  Gа = Lср × n × g = 31.3 × 40 × 
0.03633 = 45.5 т - масса 
предварительно напряжённой 
арматуры; 
g - масса пог.м одного пучка; 
n - количество пучков; 
Lср = 31.3 м - средняя длина 
пучка в пилоне. 

    Анкера для предварительно напряжённой арматуры АКС-31Х-
150-1860; 

шт. 80     

    Каналообразователь КО-31-130/138  пог.м 1 172.0   Lк = Lср × n = 29.3 × 40 = 
1172.0 м 
n - количество пучков; 
Lср = 29.3 м - средняя длина 
каналообразователя. 

6   Устройство в деревянной опалубке монолитого 
подферменника 

шт. 2     

    - Бетон B45 F₂300 W12 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 2.9   V = p × t × n = 2.56 × 0.57 × 2 = 
2.9 м³ 
p - площадь подферменника; 
t - средняя высота 
подферменника; 
n - количество подферменников. 

    Арматура ГОСТ 5781, всего:         
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     - Ø16-А400; т 0.2     
    - Сетка 4С 8A400/8A400 100х100 ГОСТ 23279; т 0.2     
7   Устройство в передвижной опалубке монолитых ж. б. стоек 

пилона: 
      Работы ведутся башенным 

краном г/п 25т   
работы на высоте более 25 м 

    - Бетон B45 F₂300 W12 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 4 763.7   V = p × t × n = 396.975 × 6.0 × 2 
= 4763.7 м³ 
p - средняя площадь стойки по 
фасаду; 
n - количество стоек; 
t - ширина пилона вдоль оси 
трассы. 

    Арматура ГОСТ 5781, всего:        
    - Ø32-А400; т 1 429.1     
    - Ø20-А400; т 6.7     
    - Ø16-А400; т 274.3     
    - Ø10-А400; т 91.3     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 
        

    - CC32A12 (стандартная) шт. 9 437     
8   Эксплуатационные металлоконструкции* из стали 10ХСНД-3  

ГОСТ Р 55374-2012 
т 71.5    работы на высоте более 25 м 

    Окраска металлоконструкций обустройства опоры с 
предварительным обеспыливанием  
и обезжириванием - 10% общей площади  
Система покрытия Steelpaint GmbH, Германия (или аналог) 
суммарной толщиной 170 мкм, со сроком службы не менее 25 лет 
(покрываемая поверхность): 
- Грунтовочный слой – 
Stelpant-PU-Zinc, толщиной 90 мкм. Расход 0.563 кг/м²,  

м² 2 802.0   A = 2802.0 м²- площадь окраски 
элементов обустройства опоры. 
Работы ведутся с подмостей на 
открытом воздухе 
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 растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от общего объема 
лакокрасочного материала. 
- Покрывной слой. 
Stelpant-PU-Mica UV, толщиной 80 мкм. 
Расход 0.299 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала 

9   Металлоконструкции пилона*        Монтаж башенным краном г/п 
25т  
работы на высоте более 25 м 

9.1   Основные металлоконструкции из стали 10ХСНД-3  
ГОСТ Р 55374-2012; 

т 227.9    

    Высокопрочные болты, гайки и шайбы к ним из стали 40Х ГОСТ 
Р 53664-2009 исполнения ХЛ; 

т 4.0     

9.2   Окраска металлоконструкций пилона, с предварительным 
обеспыливанием  
и обезжириванием – (10% общей площади). 
Система покрытия Steelpaint GmbH, Германия (или аналог) 
суммарной толщиной 170 мкм, со сроком службы не менее 25 лет 
(покрываемая поверхность): 
- Грунтовочный слой. 
Stelpant-PU-Zinc, толщиной 90 мкм.  
Расход 0.563 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала. 
- Покрывной слой. 
Stelpant-PU-Mica UV, толщиной 80 мкм. 
Расход 0.299 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала 

м² 1 301.7   A = 1301.7 м²- площадь окраски 
металлоконструкций пилона. 
Работы ведутся с подмостей на 
открытом воздухе 

9.3   Устройство грунтовочного слоя в местах монтажных стыков и в 
местах с поврежденным при транспортировке покрытием (10% от 
общей площади покрытия), с предварительной пескоструйной 

м² 130.2   Aгр = A × 0.1 = 1301.7 × 0.1 = 
130.2 м² - площадь 
грунтовочного слоя. 
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 очисткой, обеспыливанием и обезжириванием. 
 - Грунтовочный слой. 
Stelpant-PU-Zinc, толщиной 90 мкм. (Расход 0.563 кг/м²), 
Растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от общего объема 
лакокрасочного материала. 

A - площадь окраски 
металлоконструкций пилона. 
 

10   Устройство перильного ограждения*,         работы на высоте более 25 м 
     Перильное ограждение из стали 09Г2С-14 т /  

пог.м 
1.0 /  
34.2 

    

    Окраска металлоконструкций перильного ограждения, с 
предварительной очисткой и обезжириванием. 
Система покрытия Steelpaint GmbH, Германия (или аналог) 
суммарной толщиной 170 мкм, со сроком службы не менее 25 лет 
(покрываемая поверхность): 
- Грунтовочный слой. 
Stelpant-PU-Zinc, толщиной 90 мкм.  
Расход 0.563 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала. 
- Покрывной слой. 
Stelpant-PU-Mica UV, толщиной 80 мкм. 
Расход 0.299 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала 

м² 36.0   A = 36 м²- площадь окраски 
металлоконструкций 
перильного ограждения. 

Примечания: 
1) Доставка материалов и вывоз отходов производятся согласно транспортной схеме, представленной в ПОС. 
2) Монтажные краны и способы ведения работ приведены справочно, по данным раздела ПОС. 
3) Работы, перечисленные в данной ведомости, производятся на территории городского округа. 
*- Эксплуатация металлоконструкций при температуре ниже -40°С. 
** - Работы на высоте от 25 м и более. 
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      01-ПД/МП-Л-2-ТКР4.1.1.ВР9       
      Проектирование, строительство и эксплуатация платной 

автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Лена в 
районе г. Якутска» 

3 - Зам.   14.07.23 
Изм. Кол. уч. Лист №  док. Подпись Дата 
Разраб. Лучихина  07.11.22 Мостовой переход через реку 

Лена в районе г. Якутск 

Стадия Лист Листов 
Проверил Мельчариков  07.11.22 П 1 7 ГИП Семёнов  07.11.22 
    Ведомость объёмов работ.  

Опора № 11 
 

Н. контр. Семёнов  07.11.22 
КГИП Николаев  07.11.22 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. изм. Кол. Ссылка на чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов 
1   Устройство  фундамента из буронабивных свай          
     диаметром d = 1.5 м, длиной l = 37 м шт. 32     

1.1   Устройство буронабивных свай под защитой обсадной трубы 
буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм 

    
    

    на глубину до 54.9 м.         
    В зоне холостого хода в грунтах:         
    - II группы, всего; пог.м /  

м³ 
364.8 /  
644.7   

V1 = vг × n = 20.15 × 32 = 644.7 м³ 
V2 = 0.706 × 32 = 22.6 м³ 
V3 = 8.834 × 32 = 282.7 м³ 
vг  - объём грунта бурения на сваю; 
n - количество свай. 

    - IV группы, всего; пог.м /  
м³ 

12.8 /  
22.6   

    - насыпной грунт, всего пог.м /  
м³ 

160.0 /  
282.7   

    В зоне устройства сваи в грунтах:         
    - II группы, всего; пог.м /  

м³ 
505.6 /  
893.5   

V4 = 27.922 × 32 = 893.5 м³ 
V5 = 1.591 × 32 = 50.9 м³ 
V6 = 5.656 × 32 = 181 м³ 
V7 = 32.162 × 32 = 1029.2 м³ 

    - III группы, всего; пог.м /  
м³ 

28.8 /  
50.9   

    - IV группы, всего; пог.м /  
м³ 

102.4 /  
181.0   

    - V группы, всего пог.м /  
м³ 

582.4 /  
1 029.2   
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    Перемещение разработанного грунта холостого хода к площадке 
временного складирования на расстояние до 10 м 

т /  
м³ 

1 839.0 /  
950.0 

  

G = V × ρ = 950 × 1.9358 = 1839 т - 
масса грунта; 
V = V1 + V2 + V3 - объем грунта 
бурения; 
ρ = 1.9358 т/м³ - средняя плотность 
грунта. 

    Погрузка грунта в автосамосвалы с вывозом согласно 
транспортной схеме 

т /  
м³ 

4 439.9 /  
2 154.5 

  

G = Vсв × ρ =2154.5 × 2.0608 = 
4439.9 т - масса грунта 
ρ = 2.0608 т/м³ - средняя плотность 
грунта. 

1.2   Устройство ж. б. буронабивной сваи в извлекаемой обсадной 
трубе: 

    
    

    - бетон B30 F₁300 W6 ГОСТ 26633-2015, всего с учетом 
шламового слоя 1 м; 

    
  

  

    - конструктивный объём; м³ 2 154.5 

  

V = vсв × n = 67.33× 32 = 2154.5 м³ 
vсв = h × ПИ() × d²/4 = 
38.1×3.14×1.5²/4 = 67.33 м³- объём 
сваи; 
d - диаметр сваи; 
h - длина сваи; 
n - количество свай. 

    - расчётный объем (с учетом усредненного коэффициента 
расхода бетона 1.293 на 1 м3 сваи согласно ГЭСН-5 прил. 5-4 
Сборник 5); 

м³ 2 778.9 

  

Vр = V × dv =  2149.2 × 1.293 =  
2778.9 м³ 
dv = 1.293 - коэффициент расхода 
бетона; 
V - конструктивный объём. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
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    -  Ø40-А400; т 457.2 

  

MØ40  = m + m add = 435+22.2=457.2 
т 
m = n × ms × ls × nсв = 
36×9.87×38.26×32 = 435 т - масса 
основного каркаса; 
n - кол-во арматуры в основном 
каркасе;  
ms - масса 1 м длины проката; 
ls - длина арматуры с учетом 
анкеровки в ростверк; 
nсв - кол-во свай. 
m add = nadd × ms × lk × nсв = 
6×9.87×11.7×32 =22.2 т 
nadd - кол-во арматуры для верхнего 
каркаса; 
lk - длина арматуры для верхнего 
каркаса.  

    -  Ø16-А400; т 62.4 

  

MØ16 = m 1 × l × nсв = 52.56×37.1×32 
= 62.4 т - масса поперечной 
арматуры; 
m 1 = ms × ls × 1м / h = 
1.58×4.99×1/0.15 = 52.56 кг - масса 
1 п.м арматуры сваи;  
ms - масса 1 м длины проката; 
ls - длина поперечной арматуры с 
учетом перехлеста; 
h - шаг поперечной арматуры; 
l - длина сваи с учетом заделки в 
ростверк. 

    Соединения арматуры механические - муфта Concon 
ТУ 4842-001-99187742-2012 (или аналог): 

    
  

  

    - CC40P13 (позиционная); шт. 108     
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    - труба 57х3 L=38300 мм ГОСТ 8732-78, сталь Ст2сп; шт. /  
т /  

пог.м 

128 /  
19.6 /  

4 902.4 

  

G = gтр × n = 0.153 × 128 = 19.6 т 
gтр = g 1 × h тр = 0.004×38.3 = 0.153 т 
- масса одной трубы; 
g 1 - масса пог.м трубы; 
h тр - длина трубы. 

1.3   Засыпка устья скважин ранее разработанным грунтом м³ 950.0     
1.4   Срубка голов буронабивных свай высотой 1 м с погрузкой шлама 

в автосамосвалы и утилизацией на свалку транспортировкой 
согласно транспортной схемы 

т /  
м³ 

128 /  
51.2 

  

V 1 = v ср × n = 1.767 × 29 = 51.2 м³ 
v ср =  h × ПИ() × d2/4  = 
1.0×3.14×1.5²/4 = 1.767 м³- объём 
срубки одной сваи; 
mср = ρ × V 1 = 2.5  × 51.2 = 128 т 
a - площадь сечения сваи; 
h - высота срубки сваи; 
n - количество свай; 
ρ = 2.5 т/м³ - плотность срубаемого 
бетона. 

1.5   Проведение испытаний свай статической вдавливающей 
нагрузкой. 

шт. 1 
  

  

1.5.1   Наращивание длины испытуемой сваи, всего: шт. 1     
    - бетон B30 F₁300 W6 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 31.6     
    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; т 5.9     
    -  Ø16-А400; т 0.9     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 4842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

  
  

    - CC40P13 (позиционная); шт. 36     
1.5.2   Наращивание длины каркаса анкерной сваи, всего: шт. 2     

    - бетон B30 F₁300 W6 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 62.9     
    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; т 12.1     
    -  Ø16-А400; т 1.9     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 4842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

  
  

    - CC40P13 (позиционная); шт. 72     
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2   Устройство монолитного ж. б. ростверка:        
    - бетон B45 F₁500 W12 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 992.4 

  

V  = p × h  = 198.48 × 5.0  = 992.4 м³ 
p - средняя площадь ростверка; 
h - высота ростверка. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; т 32.7     
    -  Ø32-А400; т 33.5     
    -  Ø25-А400; т 10.2     
    -  Ø20-А400; т 13.1     
    -  Ø16-А400; т 1.7     
    -  Сетка 4Ср 5В500С/5В500С 100х100 ГОСТ 23279-2012; т 0.8     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 4842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

    

    - CC32P13 (позиционная); шт. 138     
    - CC40P13 (позиционная); шт. 198     
3   Устройство сборных ж. б. контурных блоков: шт. 72    
    - бетон B60 F₁500 W20 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 76.5 

  

V  = vb × n  = 1.063 × 72 = 76.5 м³ 
vb - объём одного блока; 
n - количество блоков. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø12-А400; т 2.1     
    -  Ø22-А240; т 1.5     
    -  Ø8-А240; т 0.9     
    - Заполнение швов между контурными блоками составом 

ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 или аналог 
т 0.4 

  

V  = vv × vh  = 0.19 + 0.18 = 0.4 м³ 
vv - объём горизонтальных швов; 
vh - объём вертикальных швов. 

4   Устройство ж.б. заполнения стойки:        
    - бетон B40 F₁300 W8 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 145.9 

  

V  = sp × h - vb  = 12.565 × 17.7- 76.5 
= 145.9 м³ 
sp - площадь стойки; 
vb - объём контурных блоков; 
h - высота стойки. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; т 40.5     
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    -  Ø16-А400; т 6.6     
    -  Ø10-А400; т 1.5     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 4842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

    

    - CC40A12 (стандартная); шт. 204     
5   Устройство монолитного ж. б. ригеля:        
    - бетон B40 F₁300 W8 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 108.4 

  

V  = p × t  = 25.8 × 4.2  = 108.4 м³ 
p - средняя площадь ригеля по 
фасаду; 
t - ширина ригеля вдоль оси 
трассы. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø32-А400; т 2.1     
    -  Ø20-А400; т 1.3     
    -  Ø16-А400; т 2.3     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 4842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

    

    - CC32P13 (позиционная); шт. 27     
6   Устройство монолитных ж.б. подферменников:         
    - бетон B40 F₁300 W8 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 4.2 

  

V = Sподф1 × n  × hср =  2.86 × 2 × 
0.73 = 4.2 м³ 
Sподф1 = a1 × b1 = 1.1 × 2.6 = 2.86 м³- 
площадь подфекрменника; 
a1 - ширина площадки; 
b2 - длина площадки; 
hср - средняя высота 
подферменника; 
n - количество подферменников. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø16-А400; т 0.2     
    -  Ø8-А240; т 0.3     
7   Устройство перильного ограждения*:         

7.1    Перильное ограждение из стали 09Г2С-14 т /  
пог.м 

0.5 /  
26.5     
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7.2   Окраска металлоконструкций перильного ограждения, с 
предварительной очисткой и обезжириванием. 
Система покрытия Steelpaint GmbH, Германия (или аналог) 
суммарной толщиной 170 мкм, со сроком службы не менее 25 
лет  (покрываемая поверхность): 
- Грунтовочный слой. 
Stelpant-PU-Zinc, толщиной 90 мкм.  
Расход 0.563 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала. 
- Покрывной слой. 
Stelpant-PU-Mica UV, толщиной 80 мкм. 
Расход 0.299 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала 

м² 22.0 

  

A = r × l = 0.833 × 26.5 = 22.0 м² -  
площадь окраски 
металлоконструкций перильного 
ограждения; 
r = 0.833 - расход краски на м²/м; 
l  - длина перильного ограждения. 

Примечания: 
1) Доставка материалов и вывоз отходов производятся согласно транспортной схеме, представленной в ПОС. 
2) Работы, перечисленные в данной ведомости, производятся за пределами территории городского округа. 
*- Эксплуатация металлоконструкций при температуре ниже -40°С  
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      Проектирование, строительство и эксплуатация платной 

автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Лена в 
районе г. Якутска» 

3 - Зам.   14.07.23 
Изм. Кол. уч. Лист №  док. Подпись Дата 
Разраб. Лучихина  07.11.22 Мостовой переход через реку 

Лена в районе г. Якутск 

Стадия Лист Листов 
Проверил Мельчариков  07.11.22 П 1 9 ГИП Семёнов  07.11.22 
    Ведомость объёмов работ.  

Опора № 12 
 

Н. контр. Семёнов  07.11.22 
КГИП Николаев  07.11.22 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов 
работ и расхода материалов 

1   Устройство  фундамента из буронабивных свай          
     диаметром d = 1.5 м, длиной l = 26 м шт. 32     

1.1   Устройство буронабивных свай под защитой обсадной трубы 
буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм 

    
    

    на глубину до 40.7 м.         
    В зоне холостого хода в грунтах:         
    - II группы, всего; пог.м /  

м³ 
400.0 /  
706.9   

V1 = vг × n = 22.091 × 32 = 706.9 м³ 
V2 = 0.884 × 32 = 28.3 м³ 
V3 = 0.019 × 32 = 0.6 м³ 
V4 = 1.078 × 32 = 34.5 м³ 
vг  - объём грунта бурения на сваю; 
n - количество свай. 

    - III группы, всего; пог.м /  
м³ 

16.0 /  
28.3   

    - IV группы, всего; пог.м /  
м³ 

0.3 /  
0.6   

    - насыпной грунт, всего пог.м /  
м³ 

19.5 /  
34.5   

    В зоне устройства сваи в грунтах:         
    - III группы, всего;  пог.м /  

м³ 
28.8 /  
50.9   

V5 = 1.591 × 32 = 50.9 м³ 
V6 = 3.516 × 32 = 112.5 м³ 
V7 = 42.784 × 32 = 1369.1 м³     - IV группы, всего; пог.м /  

м³ 
63.7 /  
112.5   

    - V группы, всего пог.м /  
м³ 

774.8 /  
1 369.1   
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№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов 
работ и расхода материалов 

    Перемещение разработанного грунта холостого хода к 
площадке временного складирования на расстояние до 10 м 

т /  
м³ 

1 518.3 /  
770.2 

  

G = V × ρ = 770.2 × 1.9713 = 1518.3 
т - масса грунта; 
V = V1 + V2 + V3 + V4  - объем 
грунта бурения; 
ρ = 1.9713 т/м³ - средняя плотность 
грунта. 

    Погрузка грунта в автосамосвалы с вывозом согласно 
транспортной схеме 

т /  
м³ 

3 220.3 /  
1 532.5 

  

G = Vсв × ρ = 1532.5 × 2.1013 = 
3220.3 т - масса грунта 
ρ = 2.1013 т/м³ - средняя плотность 
грунта. 

1.2   Устройство ж. б. буронабивной сваи в извлекаемой обсадной 
трубе: 

    
    

    - бетон B30 F₁300 W6 ГОСТ 26633-2015, всего с учетом 
шламового слоя 1 м; 

    
  

  

    - конструктивный объём; м³ 1532.5 

  

V = vсв × n = 47.89 × 32 = 1532,5 м³ 
vсв = h × ПИ() × d²/4 = 
27.1×3.14×1.5²/4 = 47.89 м³- объём 
сваи; 
d - диаметр сваи; 
h - длина сваи; 
n - количество свай. 

    - расчётный объем (с учетом усредненного коэффициента 
расхода бетона 1.075 на 1 м3 сваи согласно ГЭСН-5 прил. 5-4 
Сборник 5); 

м³ 1 641.7 

  

Vр = V × dv =  1527.2 × 1.075 =  
1641.7 м³ 
dv = 1.075 - коэффициент расхода 
бетона; 
V - конструктивный объём. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; т 332.1 

  

MØ40  = m + m add = 309.9+22.2=332.1 
т 
m = n × ms × ls × nсв = 
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№ 
п/п 

Номер 
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изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов 
работ и расхода материалов 

36×9.87×27.26×32 = 309.9 т - масса 
основного каркаса; 
n - кол-во арматуры в основном 
каркасе;  
ms - масса 1 м длины проката; 
ls - длина арматуры с учетом 
анкеровки в ростверк; 
nсв - кол-во свай. 
m add = nadd × ms × lk × nсв = 
6×9.87×11.7×32 =22.2 т 
nadd - кол-во арматуры для верхнего 
каркаса; 
lk - длина арматуры для верхнего 
каркаса.  

    -  Ø16-А400; т 43.9 

  

MØ16 = m 1 × l × nсв = 52.56×26.1×32 
= 43.9 т - масса поперечной 
арматуры; 
m 1 = ms × ls × 1м / h = 
1.58×4.99×1/0.15 = 52.56 кг - масса 
1 п.м арматуры сваи;  
ms - масса 1 м длины проката; 
ls - длина поперечной арматуры с 
учетом перехлеста; 
h - шаг поперечной арматуры; 
l - длина сваи с учетом заделки в 
ростверк. 

    Соединения арматуры механические - муфта Concon 
ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 

    
  

  

    - CC40P13 (позиционная); шт. 72     
    - труба 57х3 L=27300 мм ГОСТ 8732-78, сталь Ст2сп; шт. /  128 /    G = gтр × n = 0.1092 × 128 = 14.0 т 
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№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов 
работ и расхода материалов 

т /  
пог.м 

14.0 /  
3 494.4 

gтр = g 1 × h тр = 0.004×27.3 = 0.1092 
т - масса одной трубы; 
g 1 - масса пог.м трубы; 
h тр - длина трубы. 

1.3   Засыпка устья скважин ранее разработанным грунтом м³ 770.2     
1.4   Срубка голов буронабивных свай высотой 1 м с погрузкой 

шлама в автосамосвалы и утилизацией на свалку 
транспортировкой согласно транспортной схемы 

т /  
м³ 

128 /  
51.2 

  

V 1 = v ср × n = 1.767 × 29 = 51.2 м³ 
v ср =  h × ПИ() × d2/4  = 
1.0×3.14×1.5²/4 = 1.767 м³- объём 
срубки одной сваи; 
mср = ρ × V 1 = 2.5  × 51.2 = 128 т 
a - площадь сечения сваи; 
h - высота срубки сваи; 
n - количество свай; 
ρ = 2.5 т/м³ - плотность срубаемого 
бетона. 

1.5   Проведение испытаний свай статической вдавливающей 
нагрузкой. 

шт. 1 
  

  

1.5.1   Наращивание длины испытуемой сваи, всего: шт. 1     
    - бетон B30 F₁300 W6 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 26.0     
    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; т 4.8     
    -  Ø16-А400; т 0.8     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

  
  

    - CC40P13 (позиционная); шт. 36     
1.5.2   Наращивание длины каркаса анкерной сваи, всего: шт. 2     

    - бетон B30 F₁300 W6 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 51.7     
    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; т 9.9     
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    -  Ø16-А400; т 1.5     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

  
  

    - CC40P13 (позиционная); шт. 72     
2   Устройство монолитного ж. б. ростверка:     

  
Работы ведутся краном на 
гусеничном ходу г/п 25 т  

    - бетон B45 F₁500 W12 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 992.4 

  

V  = p × h  = 198.48 × 5.0  = 992.4 м³ 
p - средняя площадь ростверка; 
h - высота ростверка. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; т 32.7     
    -  Ø32-А400; т 33.5     
    -  Ø25-А400; т 10.2     
    -  Ø20-А400; т 13.1     
    -  Ø16-А400; т 4.2     
    -  Сетка 4Ср 5В500С/5В500С 100х100 ГОСТ 23279-2012; т 0.8     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

    

    - CC32P13 (позиционная); шт. 138     
    - CC40P13 (позиционная); шт. 198     
3   Устройство сборных ж. б. контурных блоков: шт. 66     
    - бетон B60 F₁500 W20 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 70.2 

  

V  = vb × n  = 1.063 × 66 = 70.2 м³ 
vb - объём одного блока; 
n - количество блоков. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø12-А400; т 1.9     
    -  Ø22-А240; т 1.4     
    -  Ø8-А240; т 0.8     
    - Заполнение швов между контурными блоками составом т 0.3   V  = vv × vh  = 0.17 + 0.16 = 0.3 м³ 
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ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 или аналог vv - объём горизонтальных швов; 
vh - объём вертикальных швов. 

4   Устройство ж.б. заполнения стойки:        
    - бетон B40 F₁300 W8 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 133.6 

  

V  = sp × h - vb  = 12.565 × 16.22 - 
70.2 = 133.6 м³ 
sp - площадь стойки; 
vb - объём контурных блоков; 
h - высота стойки. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø40-А400; т 37.5     
    -  Ø16-А400; т 6.1     
    -  Ø10-А400; т 1.4     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

    

    - CC40A12 (стандартная); шт. 204     
5   Устройство монолитного ж. б. ригеля:        
    - бетон B40 F₂300 W12 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 441.3 

  

V  = p × t  = 37.88 × 11.65  = 441.3 м³ 
p - средняя площадь ригеля по 
фасаду; 
t - ширина ригеля вдоль оси трассы. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø32-А400; т 13.7     
    -  Ø25-А400; т 4.5     
    -  Ø20-А400; т 5.8     
    -  Ø16-А400; т 6.3     
    Соединения арматуры механические - муфта Concon 

ТУ 48424842-001-99187742-2012 (или аналог): 
    

    

    - CC16A12 (стандартная); шт. 35     
    - CC32P13 (позиционная); шт. 65     
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6   Устройство монолитных ж.б. подферменников:         
    - бетон B40 F₂300 W12 ГОСТ 26633-2015, всего; м³ 5.9 

  

V = (Sподф1 × n + Sподф2 × n) × hср = 
(0.96 × 2 + 2.34 × 2) × 0.89 = 5.9 м³ 
Sподф1 = a1 × b1 = 0.8 × 1.2 = 0.96 м³- 
площадь подферменника; 
a1 - ширина площадки; 
b2 - длина площадки; 
Sподф2 = a2 × b2 = 0.9 × 2.6 = 2.34 м³- 
площадь подферменника; 
a1 - ширина площадки; 
b2 - длина площадки; 
hср - средняя высота 
подферменника; 
n - количество подферменников. 

    Арматура ГОСТ 5781-82, всего:         
    -  Ø16-А400; т 0.5     
    -  Ø8-А240; т 0.4     
7   Устройство мостового полотна:         

7.1   Устройство напыляемой гидроизоляции на основе 
«Гидрофлекс-1» СТО 71450741.011-2011 (или аналог) 
 

м² 45.0 

  

Sги =  a × b = 11.7 × 3.85 = 45.0 м³ - 
площадь гидроизоляции; 
a - ширина поверхности ПЧ; 
b - длина поверхности ПЧ. 

7.2   Устройство асф. бет. покрытия проезжей части:         
    - верхний слой асф.бет. ЩМА-16 ГОСТ Р 58406.1-2020 на 

нефтяном вязком битуме ГОСТ 22245-90  — 50 мм; 
м² 36.0 

  

Sасф1 =  a × b = 11.5 × 3.15 = 36.0 м³- 
площадь укладки асф. бет.; 
a - ширина зоны укладки асф. бет.; 
b - длина зоны укладки асф. бет.. 

    - нижний слой литой асф.бет. ЛА11 ГОСТ Р 54401-2020 на ПБВ 
300 ГОСТ Р 52056-2003  — 40 мм; 

м² 36.0 

  

Sасф1 =  a × b = 11.5 × 3.15 = 36.0 м³- 
площадь укладки асф. бет.; 
a - ширина зоны укладки асф. бет.; 
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b - длина зоны укладки асф. бет.. 
7.3   Устройство переходной зоны у деф. шва из полимербетона, 

«Бетофлекс» СТО 41986898-01-2017 (или аналог) 
м³ 0.7 

  

V = a1 × b1 × n × t = 11.5 × 0.35 × 2 × 
0.09 = 0.7 м³ 
a1 - ширина зоны деф. шва; 
b1 - длина зоны деф. шва; 
n - количество участков; 
t - толщина переходной зоны. 

7.4   Устройство штроб с заполнением битумно-полимерной 
мастикой ИЖОРА МБП-Г/Шм75 ТУ 5775-002-11149403-2004 
(или аналог)  

пог.м 6.3 

  

A = l × n  = 3.15 × 2 = 6.3 м -  длина 
заполнения штроб мастикой; 
n - количество участков 
штробления; 
l  - длина штроб. 

7.5   Устройство барьерного ограждения 21-МО/350-1,3(0,15)х2,0-
1,0(1,27) ГОСТ 33128-2014: 

т /  
пог.м 

0.4 /  
7.7     

     - закладное изделие под барьерное ограждение 09Г2С; т 0.2     
     - болт М24-6g х 55.88.016 ГОСТ 7798-70; шт. 16     
     - шайба 24 Ст3.ТД10 ГОСТ 11371-78 шт. 16     
8   Устройство перильного ограждения*:         

8.1    Перильное ограждение из стали 09Г2С-14 т /  
пог.м 

0.8 /  
40.0     

8.2   Окраска металлоконструкций перильного ограждения, с 
предварительной очисткой и обезжириванием. 
Система покрытия Steelpaint GmbH, Германия (или аналог) 
суммарной толщиной 170 мкм, со сроком службы не менее 25 
лет  (покрываемая поверхность): 
- Грунтовочный слой. 
Stelpant-PU-Zinc, толщиной 90 мкм.  
Расход 0.563 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала. 
- Покрывной слой. 

м² 33.0 

  

A = r × l = 0.833 × 39.6 = 33.0 м² -  
площадь окраски 
металлоконструкций перильного 
ограждения; 
r = 0.833 - расход краски на м²/м; 
l  - длина перильного ограждения. 
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Stelpant-PU-Mica UV, толщиной 80 мкм. 
Расход 0.299 кг/м², растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от 
общего объема лакокрасочного материала 

 Примечания: 
1) Доставка материалов и вывоз отходов производятся согласно транспортной схеме, представленной в ПОС. 
2) Работы, перечисленные в данной ведомости, производятся за пределами территории городского округа. 
*- Эксплуатация металлоконструкций при температуре ниже -40°С  
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Стадия Лист Листов 
Проверил Чернышов  07.11.22 П 1 8 ГИП Чернышов  07.11.22 
    Ведомость объёмов работ. 

Опоры 
 

Н. контр. Ревенкова   07.11.22 
КГИП Хоменко  07.11.22 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

1  Сооружение опоры №4     

1.1  

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм 
под защитой обсадной трубы буровыми установками 
с крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 
26,757 м: 
 
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 36а (группа I);  
- в грунтах 30б (группа V); 
- в грунтах 38 (группа II) 
- в грунтах 47в (группа III)  

 
шт. 

 
 

п.м./м3 
п.м./м3 
п.м./м3 

п.м./м3 

 
18 
 
 

32,22/56,93 
145,21/256,59 
165,60/292,62 
138,60/244,91 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

S скважины = 3,1416 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай – 18 шт. 
Lбурения согласно геологической колонке 
(скв. 470-40): 
-в грунтах 36а =1,79 · 18 = 32,22 п.м. 
V грунта = 32,22 · 1,767 = 56,93 м3 
- в грунтах 30б = 8,067 · 18 = 145,21 п.м. 
V грунта = 145,21 · 1,767 = 256,59 м3 

- в грунтах 38 = 9,2 · 18 = 165,6 п.м. 
V грунта = 165,6 · 1,767 = 292,62 м3 

- в грунтах 47в = 7,7 · 18 = 138,60 п.м. 
V грунта = 138,60 · 1,767 = 244,91 м3 

1.2  
Погрузка разработанного буровой машиной грунта в 
автосамосвалы экскаватором и вывоз на свалку 
согласно транспортной схеме 

м3/ 
т 

851,05/ 
1763,88 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

V = 56,93+256,59+292,62+244,91 = 851,05 м3 

S скважины = 3,1416 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Вес грунта: 
P = 851,05 · 2,072 т/м3 = 1763,88 т 

1.3  

Изготовление и установка арматурных каркасов 
буровых свай диаметром 1,5 м длиной 26,6 м: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 535-2005; 

 
шт. 
т 
т 
т 
т 

 
18 

70,876 
1,313 

11,631 
0,366 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 83,77 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,55 кг/м3; 
-Ø 10 А240 –13,75 кг/м3 
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- полоса 10х100 ГОСТ 103-2006 ГОСТ 535-2005; 
- полоса 4х80 ГОСТ 103-2006 ГОСТ 535-2005; 
- труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 Ст3 ГОСТ 10705-82. 

т 
т 
т 

9,193 
0,010 
2,949 

1.4  

Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 
26,6 м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в том числе: 
- в грунтах 36а;  
- в грунтах 30б; 
- в грунтах 38; 
- в грунтах 47в 

 
шт. 
м³ 
м³ 
м³ 
м³ 
м³ 

 
18 

846,04 
51,92 

256,59 
292,62 
244,91 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай – 26,6 м 
Количество свай – 18 шт. 
V бетона = 18 · 26,6 · 1,767 = 846,04 м3 

1.5  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 15/39,76 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

nсвай = 15 шт.; Lсрубки =1,5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 15 =39,76 м3 

1.6  Погрузка строительного мусора и вывоз на свалку 
согласно транспортной схеме м³/т 47,71/119,28  

nсвай = 18 шт.; Lсрубки =1,5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 18 = 47,71 м3; 
р = 2,5 т/м3 - объемный вес бетона свай; 
V = 2,5 · 47,71 = 119,28 м3 

1.7  
Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 
 

м³ 1,18 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

L=25,1 · 4 · 6 = 602,4 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 602,4 = 1,18 м3 

1.8  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6)  

1.9  Статические испытания сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6)  

1.10   

Устройство щебеночной подготовки толщиной 200 мм 
с проливкой цементным раствором: 
- щебень фр. 40-70 М800, ГОСТ 8267-93 
- цементный раствор Пк4 (М100) ГОСТ 28013-98 

 
 

м3 

м3 

 
 

26,73 
13,37 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

Площадь подготовки принята в соответствии с 
графическими материалами 
S = 16,3 · 8,2 = 133,66 м² 
h = 0,2 м, 
V = 0,2 · 133,66 = 26,73 м3 

Vраствора = 26,73 · 0,5 = 13,37 м3 (50% от объёма 
щебня) 
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1.11   

Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 25-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 

 
шт. 
т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

3,692 
7,037 
2,010 
2,485 
0,344 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 11,50 кг/м3; 
-Ø 25 А400 – 21,93 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 6,26 кг/м3 

-Ø 10 А240 – 7,74 кг/м3 

1.12   
Устройство монолитного железобетонного ростверка 
в деревометаллической опалубке: 
- бетон B30 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м³ 

 
1 

320,91 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
V = 320,91 м3 

1.13   

Изготовление и установка арматурного каркаса стоек 
тела опоры: 
- арматура 25-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 12-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 
т 
т 
т 
т 

 
2 

5,831 
0,161 
0,562 
0,590 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 25 А400 – 100,29 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 2,78 кг/м3;  
-Ø 12 А400 – 9,66 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 10,15 кг/м3 

1.14   
Устройство монолитных железобетонных стоек тела 
опоры в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 

 
2 

58,14 
 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

Объем принят в соответствии с графическими 
материалами. 
V = 58,14 м3 

1.15   

Изготовление и установка арматурного каркаса 
оголовка опоры: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 12-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 
т 
т 
т 

 
1 

3,973 
0,329 
0,919 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 65,5 кг/м3; 
-Ø 12 А400 – 5,4 кг/м3;  
-Ø 10 А240 – 15,1 кг/м3; 

1.16   
Устройство монолитного железобетонного оголовка 
опоры в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

60,69 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
V = 60,69 м3 

1.17   Изготовление и установка арматурного каркаса 
шкафной стенки с открылками: 

 
шт. 

 
1 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 0,8 кг/м3; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД-МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР1 

Лист 
      4 

Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п ис ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- труба 127х3,5 ГОСТ 10704-91 
- труба 406,4х8 ГОСТ 10704-91 
- горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, толщиной 
120 мкм 

т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 

0,041 
4,712 
0,085 
0,494 
0,107 
0,039 
0,146 

-Ø 16 А400 – 90,0 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 1,6 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 9,4 кг/м3; 

1.18   

Устройство монолитной железобетонной шкафной 
стенки с открылками в деревометаллической 
опалубке: 
- бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

52,38 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
V = 52,38 м3 

1.19   
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 
т 

 
2 

0,452 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 126,1 кг/м3; 

1.20   
Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

3,58 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

Объем принят в соответствии с графическими 
материалами. 
V1 = 1,4 м3 

V2 = 2,18 м3 

V = 1,4+2,18=3,58 м3 

1.21   
Гидроизоляция засыпаемых поверхностей обмазкой 
битумной мастикой типа БМ-3 на 2 раза 
Расход битумной мастики 0,45 т на 100 м2 

м2 556,02 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 6) 

Гидроизолируемая поверхность ростверка: 
Sроств. = 228,62 м2 

Гидроизолируемая поверхность стоек тела 
опоры: 
Sтела = 116,76 м2 

Гидроизолируемая поверхность оголовка: 
Sтела = 75,76 м2 

Гидроизолируемая поверхность шкафной 
стенки с открылками: 
Sтела = 134,88 м2 

S = 228,62+116,76+75,76+134,88 = 556,02 м2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД-МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР1 

Лист 
      5 

Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п ис ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

2  Сооружение опоры №5     

2.1  

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм 
под защитой обсадной трубы буровыми установками 
с крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 
23,744 м: 
 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 36а (группа I);  
- в грунтах 30б (группа V); 
- в грунтах 30в (группа IV);  
- в грунтах 38 (группа II)  
 
Долото трёхшарошечное III 215.9 М-ГВ 
 
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 30б (группа V) 

 
шт. 

 
 

п.м./м3 
п.м./м3 
п.м./м3 
п.м./м3 

 
шт. 

 
 

п.м./м3 

 
21 
 
 

11,34/20,04 
138,68/245,05 

84/148,43 
21/37,11 

 
3,83 

 
 

243,60/430,44 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

S скважины = 3,1416 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай – 21 шт. 
Lбурения согласно геологической колонке 
(скв. 487-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- 36а =0,54 · 21 = 11,34 п.м. 
V грунта = 11,34 · 1,767 = 20,04 м3 
- 30б = 6,604 · 21 = 138,68 п.м. 
V грунта = 138,68 · 1,767 = 245,05 м3 

- 30в = 4 · 21 = 84,0 п.м. 
V грунта = 84,0 · 1,767 = 148,43 м3 

- 38 = 1 · 21 = 21,00 п.м. 
V грунта = 21,00 · 1,767 = 37,11 м3 

 

В зоне устройства сваи в грунтах: 
- 30б = 11,60 · 21 = 243,60 п.м. 
V грунта = 243,60 · 1,767 = 430,44 м3 

2.2  

Перемещение разработанного грунта к площадке 
временного складирования на расстояние до 10 м, 
засыпка устья скважин ранее разработанным грунтом 
от отметки верха шламового слоя бетона свай до 
отметки технологической площадки бульдозером 79 
кВт (108 л.с.) 

м3/т 450,63/922,89 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

V = 20,04+245,05+148,43+37,11= 450,63 м3 

S скважины = 3,1416 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Вес грунта: 
P = 450,63 · 2,048 т/м3 = 922,89 т 

2.3  
Погрузка разработанного буровой машиной грунта в 
автосамосвалы экскаватором и вывоз на свалку 
согласно транспортной схеме 

м3/т 430,44/881,54 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

V = 430,44 м3 

S скважины = 3,1416 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Вес грунта: 
P = 430,44 · 2,048 т/м3 = 881,54 т 

2.4  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
буровых свай диаметром 1,5 м длиной 11,6 м: 
- арматура 28-А400 ГОСТ 5781-82; 

 
шт. 
т 

 
21 

22,130 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 28 А400 – 51,4 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД-МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР1 

Лист 
      6 

Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п ис ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- полоса 10х100 ГОСТ 103-2006 Ст3 ГОСТ 535-2005; 
- полоса 4х80 ГОСТ 103-2006 Ст3 ГОСТ 535-2005; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015 Ст3 ГОСТ 535-2005; 
- труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 Ст3 ГОСТ 10705-82. 

т 
т 
т 
т 
т 
т 

0,755 
5,225 
4,278 
0,011 
0,264 
1,625 

-Ø 10 А240 –12,1 кг/м3 

2.5  
Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 
11,6 м в грунтах 30б: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 

шт. 
м³ 

21 
430,44 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай – 11,6 м 
Количество свай – 21 шт. 
V бетона = 21 · 11,6 · 1,767 = 430,44 м3 

2.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 21/ 55,66 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

nсвай = 21 шт.; Lсрубки = 1,5 м; 
V = 3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 21 = 55,66 м3 

2.7  Погрузка строительного мусора и вывоз на свалку 
согласно транспортной схеме м³/т 55,66/139,15  

V = 55,66 м3 
р = 2,5т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V = 2,5 · 56,66 = 139,15 м3 

2.8  
Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 
 

м³ 0,56 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

L=10,06 · 4 · 7 = 281,68 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 281,68 = 0,56 м3 

2.9  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7)  

2.10   Статические испытания сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7)  

2.11   
Устройство бетонной подготовки h=100 мм 
- бетон B15, ГОСТ 26633-2015 
 

 
 

м3 

 

 
 

18,65 
 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

Площадь подготовки принята в соответствии с 
графическими материалами 
S = 186,53 м² 
h=0,1 м, 
V = 0,1 · 186,53 =18,65 м3 

2.12   Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 

 
шт. 

 
1 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 78,87 кг/м3; 

138



 

 
 
 
 
 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД-МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР1 

Лист 
      7 

Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п ис ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 
учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

т 
т 
т 
т 
т 

36,099 
14,693 
10,172 
0,975 
0,422 

-Ø 20 А400 – 32,10 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 22,22 кг/м3 

-Ø 10 А240 – 2,13 кг/м3 

2.13   

Устройство монолитного железобетонного ростверка 
в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 
учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 
м³ 

 
1 

457,70 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
V = 457,70 м3 

2.14   

Установка сборных железобетонных блоков тела 
опоры: 
- сборные ж/б блоки   B60 F1500 W20 
- заполнение горизонтальных швов между блоками 
составом ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 

 
м³ 
 

м3/т 

 
69,96 

 
0,73/1,40 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

nблоков = 66 шт; 
V1 =1,06 м3; 
V = 1,06 · 66 = 69,96 м3 

S = 0,37 м² - площадь опирания одного блока 
определена графически; 
t = 0,03 м – толщина слоя; 
V = 0,37 · 0,03 · 66 = 0,73 м3 - объём 
заполнения швов; 
Расход материала заполнения швов 
1,9 т/м3 
m = 0,73 · 1,9 = 1,4 т – масса материала 
заполнения 

2.15   

Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ 
34278-2017 

 
шт. 
т 
т 
т 
т 
 

шт. 

 
1 

40,211 
3,021 
0,521 
1,323 

 
192 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона заполнения: 
-Ø 40 А400 – 292,7 кг/м3; 
-Ø 20 А400 –22,0 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 3,8 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 9,6 кг/м3 
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2.16   Заполнение бетоном ядра тела опоры: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

137,39 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

Объем принят в соответствии с графическими 
материалами. 
V = 137,39 м3 

2.17   

Изготовление и установка арматурного каркаса 
ригеля со сливом: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 
т 
т 
т 

 
1 

2,879 
2,025 
2,680 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 32,0 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 22,5 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 29,8 кг/м3; 

2.18   
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

90,08 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
V = 90,08 м3 

2.19   

Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- сетка 4С 10-A400 100x100, ГОСТ 23279-2012 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 
т 
т 

 
2 

0,688 
0,047 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 9,14 кг/м3 

2.20   
Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

5,12 

01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

Объем принят в соответствии с графическими 
материалами. 
V1 = 2,19 м3 

V2 = 2,93 м3 

V = 2,19+2,93=5,12 м3 

2.21   
Гидроизоляция засыпаемых поверхностей обмазкой 
битумной мастикой типа БМ-3 на 2 раза 
Расход битумной мастики 0,45 т на 100 м2 

м2 357,79 01-ПД/МП-Л-2-
ТКР-4.1.2 (Лист 7) 

Гидроизолируемая поверхность фундаментной 
плиты: 
Sфунд. = 243,40 м2 

Гидроизолируемая поверхность опоры: 
Sтела = 114,39 м2 

S= 243,40+ 114,39 = 357,79 м2 
Примечания:  

1. Доставка материалов и вывоз отходов производятся согласно транспортной схеме, представленной в ПОС. 
2. Обозначение грунтов принято в соответствие с приложением 5.4 ФЕР 81-02-05-2001 «Сборник 5. Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов». 
3. Эксплуатация металлоконструкций при температуре ниже -40°С 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

Согласовано 
    
    

      01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР2       
      Проектирование, строительство и эксплуатация платной 

автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Лена в 
районе г. Якутска» 

1 - Зам.   07.07.23 
Изм. Кол. уч. Лист №  док. Подпись Дата 
Разраб. Штейнбах  29.05.23 Мост через р. Лена. 

Левобережный подход 

Стадия Лист Листов 
Проверил Чернышов  29.05.23 П 1 5 ГИП Чернышов  29.05.23 
    Ведомость объёмов работ. 

Пролетное строение 
 

Н. контр. Ревенкова  29.05.23 
КГИП Хоменко       29.05.23 

        

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

1  Металлоконструкции СТЖБ пролетного строения      

1.1  

Изготовление, транспортировка и монтаж блоков 
металлоконструкций пролетных строений 
индивидуального проектирования, с учетом 
грунтования на заводе по технологии фирмы Steelpaint 
GmbH(Германия), цинконаполненым материалом 
Stelpant-PU-Zinc в один слой толщиной 90 мкм. 
Масса металла дана с учетом 1% на сварные швы: 
- сталь марки 10ХСНД-3;  
- сталь марки 15-09Г2С 
- гребенчатые упоры 10ХСНД-3 
- опорные листы 15-09Г2С 
Изготовление, транспортировка и установка 
высокопрочных болтов из стали 40Х , гаек, шайб по 
ГОСТ Р 53664-2009 

 
 
 
 
 
т 
т 
т 
т 

 
т 

 
 
 
 
 
 

382,33 
16,38 
20,65 
1,59 

 
5,09 

 

Лист 8 
Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
 

1.2  

Изготовление, транспортировка и монтаж 
металлоконструкций смотровых ходов, с учетом 
грунтования на заводе по технологии фирмы Steelpaint 
GmbH(Германия),  цинконаполненым материалом 
Stelpant-PU-Zinc в один слой толщиной 90 мкм.  
Масса металла с учетом 1 % на сварные швы: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Лист 8 
Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР2 

Лист 
      2 

Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п ис ь Д а т а 

        

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

- сталь марки 15-09Г2С. 
- решётчатый настил SP 34х38/30х3 Zn S4 тип А 
шириной 800мм 
- решётчатый настил SP 34х38/30х3 Zn S4 тип А 
шириной 1000мм 
- скрепитесь универсальный 
Изготовление, транспортировка и установка болтов, 
гаек, шайб нормальной точности 

т 
пог.м/т 

 
пог.м/т 

 
шт. 
т 

18,62 
126/2,82 

 
254,4/7,12 

 
1525 
0,26 

1.3  

Проведение ультразвуковой дефектоскопии монтажных 
сварных соединений в горизонтальном нижнем 
положении: 
- при толщине листа 16 мм 
- при толщине листа 25 мм 
- при толщине листа 32 мм 
- при толщине листа 40 мм 
- при толщине листа 57 мм 
- при толщине листа 64 мм 
- при толщине листа 72 мм 
 

 
 

пог.м 
пог.м 
пог.м 
пог.м 
пог.м 
пог.м 
пог.м 

 

 
 

54 
1,2 
9,12 
3,8 
10,2 
1,9 
16 
 

Лист 8 
Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
 

1.4  

Пескоструйная обработка, обеспыливание, 
обезжиривание и грунтовка с подмостей мест 
монтажных стыков и поврежденных участков 
металлоконструкций пролетного строения в размере 
10% от общей поверхности. 
-Грунтование по технологии фирмы Steelpaint 
GmbH(Германия), цинконаполненым материалом 
Stelpant-PU-Zinc в один слой толщиной 90 мкм, с 

м3 709,6 Лист 8 S= 70960*0,1=709,6м2 

142



 

 
 
 
 
 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР2 

Лист 
      3 

Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п ис ь Д а т а 

        

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

расходом 0.563 кг/м². 
растворитель Stelpant-PU-Thinner 10%  от общего 
объема лакокрасочного материала 

1.5  

Окраска на монтаже c подмостей металлоконструкций 
пролетных строений материалами и по технологии 
фирмы Steelpaint GmbH(Германия), суммарной 
толщиной 170 мкм, со сроком службы не менее 25 лет: 
- покрывной слой – из полиуретанового материала 
Stelpant-PU-Mica UV (RAL 9003), один слой толщиной 
80 мкм, с расходом 0.299 кг/м² 
растворитель Stelpant-PU-Thinner 10%  от общего 
объема лакокрасочного материала 
-наружные поверхности: 
-в том числе потолочные поверхности: 
 

 
 
 
 
 
 

м2 

м2 

 
 
 
 
 
 

7096,0 
921,9 

 

 
Лист 8 

  
 
 
Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
 

1.6  
Окраска опорных листов цинконаполненными 
красками, система окраски аналогичная пролетному 
строению 

м2 
 

4,85 
 

Лист 8 

 
Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
 

2  
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР2 

Лист 
      4 

Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п ис ь Д а т а 

        

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

Опорные части 

2.1  

Изготовление, доставка и установка опорных частей: 
Линейно-подвижная ОЧШС-ВЛ-400/79-140 (±140) 
Всесторонне-подвижная ОЧШС-ВП-420-140/40 (±140/±40) 
Линейно-подвижная ОЧШС-ВЛ-1200/119-10 (±10) 
Неподвижная ОЧШС-ВН-1250/119/286 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

6 
2 
2 
1 
1 

Лист 8 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
 

2.2  
Устройство подливки толщиной 40 мм из 
высокопрочной безусадочной смеси тиксотропного 
типа под опорные части, расход 2000 кг/м3 

м2 
 

0,2 
 

Лист 8 
Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
 

3  Монолитная плита проезжей части пролетного 
строения    

 

3.1  

Устройство монолитной плиты проезжей части в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F2300 W12 
- арматура Ø20-А400 
- арматура Ø18-А400 
- арматура Ø16-А400 
- арматура Ø12-А400 
- арматура Ø8-А240 
Муфта позиционная резьбовая для стержней Ø20 
мм ГОСТ 34278-2017 
 
 
Закладные изделия для МО: 
в том числе: 
-лист сталь Ст3сп 

 
 

м3 

т 
т 
т 
т 
т 
 

шт. 
 

шт./т 
 
т 

 
 

436,88 
77,42 
52,56 
9,22 
2,23 
2,53 

 
2186 

 
4/0,26 

 
0,16 

Лист 8 

Sп- 3,41м2 – площадь поперечного  
сечения плиты; 
L=127,2м – длина плиты; 
Vп =3,41*295,2=433,75 м3 -объем плиты; 
Sп.мо=1.68м2 площадь прилива под 
мачту освещения; 
H=0.466м толщина прилива; 
Vп.мо=1,68*0,466=0,783-объем приливов 
под мачту 
V=Vп+Vп.мо·n=433,75 м3+0.783м3·4шт. 
=1013,68м3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР2 

Лист 
      5 

Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п ис ь Д а т а 

        

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

-прокат круглый Ø30 
-арматура Ø20-А400 
-труба Ø194х6 Ст4сп 
 
Закладные изделия для БО: 
в том числе: 
-лист сталь Ст3сп 
-арматура Ø16-А400 
-труба Ø42х2,5 Ст4сп 

т 
т 
т 
 
 

шт./т 
т 
т 
т 

0,01 
0,04 
0,05 

 
 

129/4.44 
4.063 
0,31 
0,065 

Расход арматуры на 1 м3: 
m- 177,2 кг на 1 м3- расход арматуры Ø20 
m- 120,3 кг на 1 м3- расход арматуры Ø18 
m- 21,1 кг на 1 м3- расход арматуры Ø16 
m- 5,1  кг на 1 м3- расход арматуры Ø12 
m- 5,8  кг на 1 м3- расход арматуры Ø8 
 

3.2  

Установка водоотводных элементов: 
- Труба водоотводная «Левша и Ко» ЧК-150 или аналог, 
масса ед.- 20,7 кг. 
- Дренажная трубка ПЭ SDR 21-50х2,4 L=1200мм 

 
 

шт./т 
шт. 

 
 

21/0,43 
21 

Лист 8 
Кол-во водоотводных элементов 
определено по графическим материалам 
 

  
  Примечание:  

1. Дальности возки принять в соответствии с транспортной схемой. 
2. Эксплуатация металлоконструкций при температуре ниже -40°С. 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

Согласовано 
    
    

      01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР3       
2 - Зам.   12.07.23 Проектирование, строительство и эксплуатация платной 

автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Лена в 
районе г. Якутска» 

1 - Зам.   07.07.23 
Изм. Кол. уч. Лист №  док. Подпись Дата 
Разраб. Заутинская  24.04.23 Мост через р. Лена. 

Левобережный подход 

Стадия Лист Листов 
Проверил Чернышов  24.04.23 П 1 4 ГИП Чернышов  24.04.23 
    Ведомость объёмов работ. 

Мостовое полотно 
 

Н. контр. Ревенкова  24.04.23 
КГИП Хоменко       24.04.23 

        

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

  Мостовое полотно     

1  

Устройство асфальтобетонного покрытия из ЩМА-16 
по ГОСТ Р 58406.1-2020 на нефтяном вязком битуме по 
ГОСТ 22245-90, h=50мм (тип покрытия назначен в 
соответствии с исходными данными) 
Укладка асфальтоукладчиками третьего типоразмера. 

м2/т 1509,45
/199,25 Лист 11 Определено по графическим материалам 

2  

Устройство асфальтобетонного покрытия из литого 
асфальтобетона ЛА11 по ГОСТ Р 54401-2020 на 
ПБВ300 по ГОСТ Р 52056-2003, h=40мм 
Укладка асфальтоукладчиками третьего типоразмера. 

м2/т 1482,35
/156,54  Лист 11 Определено по графическим материалам 

3  Устройство гидроизоляционного покрытия для ХЛ1 
ГОСТ 15150-69 м2 1535,76 Лист 11 Определено по графическим материалам 

4  Устройство переходной зоны из полимербетона п.м/м2/м3 23,8/8,3/
0,75 Лист 11 

S=11,9·0,35·2=8,33 м2 – площадь 
переходного участка на опоре 1 и 8 
t=0,09 м – высота переходной зоны  
=8,33·0,09=0,75м3 

5  

Устройство закрытого продольного и поперечного 
дренажного канала 200х40 мм из дренажной смеси по 
рецептуре «СОЮЗДОРНИИ». 
- Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для 

м2/ 
 м3/ 
п.м. 

27,1       
/ 1,1/ 
151,8 

Лист 11 

L1 = 125,45 м – длина продольного 
дренажного канала; 
L2= 2 м - длина поперечного дренажного 
канала; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР3 

Лист 
      2 

Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п ис ь Д а т а 

        

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

сборных дренажных каналов, размер 200х40 мм 
 
 

L3= 1,16м длина дренажа вокруг воронки 
S-0,076 м2 - площадь дренажа вокруг 
воронки; 
N= 21 – кол-во воронок 
S=0,2· (125,45) + 0,2·2 + 0,07·21 =27,1м3 

V= 27,1·0,04=1,1 м3 

L=125,45+2+1,16·21=151,8 м 

6  

Нарезка штраб 90 х 34 мм в асфальтобетонном 
покрытии с последующим заполнением 
резинобитумной мастикой 
 

п.м. 
м3 
т 

279,88 
0,87 
0,96 

Лист 11 

S1/L1= 0,003 / (125,6+127,4)м – сечение и 
длина штрабы вдоль БО; 
S2/L2= 0,026 / 1,28м– сечение и длина вокруг 
водоотводной трубы; 
N= 21 –кол-во водоотводных воронок 
Расход мастики – 1,1 т/м3 

V  = (0,003· (125,6+127,4)+0,026·0,06·21) ·1,1 
= 0,87м3 

L=(125,6+127,4)+1,28·21=279,88м 
M= 0,87·1,1=0,96т 

  Водоотводные элементы     

7  Установка решетки водоотводной по т.п. 3.503.1-81.3-1-
21 шт/т 21/0,34 Лист 11 Определено по графическим материалам 

8  Установка водоотводной воронки по т.п. 3.503.1-81.3-1-
20 щт/т 21/0,27 Лист 11 Определено по графическим материалам 

9  Сетка из стекловолокна 200х200мм по ГОСТ 19170-
2001 м2 0,84 Лист 11 

S=0,2·0,2=0,04 м2 площадь одной сетки 
N= 21 шт – кол-во мест 
Sобщ=0,04·21=0,84 м2 

10  
Устройство подвесного лотка из стали 15-09Г2С ГОСТ 
19281-2014, сечением 270х400мм (горячее цинкование 
по ГОСТ 9.307-89 толщиной 120 мкм.) 

п.м./т 125/3,28 Лист 11 Длина определена по графическим 
материалам 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР3 

Лист 
      3 

Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п ис ь Д а т а 

        

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

11  

Изготовление водоприемной воронки индивидуального 
проектирования (горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89 
толщиной 120 мкм.), с учетом сварных швов 1%: 
- Отвод П45 377х8,0 Ст20  ГОСТ 17375-2001; 
- Труба 377х8,0 L=0,4 м Ст20  ГОСТ 10704-91; 
- Воронка из стали индивидуального проектирования  

т 
 

 
шт / т 
шт / т 
шт / т 

0,107 
  
 

1 / 0,034 
1 / 0,029 
1 / 0,043 

Лист 11 

N=1 шт – кол-во отводов; 
m = 34 кг≈ 0,034 т - масса отвода; 
L=0,4м – длина трубы; 
m=72,8 кг/м; 
М = 0,4 ·72,8 = 29,12 кг ≈ 0,029 т; 
M воронки = 43 кг - масса воронки 
определено по графическим материалам 

  Крепление водоотводного лотка:     

12  
- Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-93 L=400мм (горячее 
цинкование уголка по ГОСТ 9.307-89 толщиной 120 
мкм.) 

шт./ 
т 

42/ 
0,06 Лист 11 

N=42 шт – кол-во уголков 
m = 1,49 кг- масса уголка; 
М = 42 · 1,49 = 63 кг ≈ 0,06 т 

13  - Резьбовая шпилька М12х350 ТД10 шт. / 
т 

42/ 
0,01 Лист 11 

N= 42шт. - кол-во шпилек 
m = 0,31 кг- масса шпильки; 
М = 42·0,31 = 13 кг ≈ 0,01 т 

14  - Резьбовая шпилька М12х270 ТД10 шт. / 
т 

42/ 
0,01 Лист 11 

N= 42шт. - кол-во шпилек 
m = 0,24 кг- масса шпильки; 
М = 42·0,24 = 10,1 кг ≈ 0,01 т 

15  - Гайка М12-10- ТД10 ГОСТ ISO 4032 шт ./ 
т 

588/ 
0,009 Лист 11 

N= 7 шт на одну резьбовую шпильку 
N = 42·7·2=588 шт 
m = 0,016 кг - масса гайки; 
М = 588 · 0,016 = 9,4 кг ≈ 0,009 т 

16  - Шайба 12 Ст3.ТД10 ГОСТ10906-78 шт./ 
т 

168/ 
0,001 Лист 11 

N= 2 шт на одну анкер шпильку 
N = 42·2·2=168 шт 
m = 0,006 кг - масса шайбы; 
М = 168 · 0,006 = 1,01 кг ≈ 0,001 т 

17  - Шайба 12 Ст3.ТД10 ГОСТ11371-78  шт./ 
т 

336/ 
0,002 Лист 11 

N= 4 шт на одну анкер шпильку 
N = 42·2·4=336 шт 
m = 0,006 кг - масса шайбы; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР3 

Лист 
      4 

Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п ис ь Д а т а 

        

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

М = 336 · 0,006 = 2,02 кг ≈ 0,002 т 

  Деформационные швы     

18  
Деформационный шов  
ДШ1 (опора 4) ход шва +/- 120 мм; 
ДШ2 (опора 6) ход шва +/- 120 мм; 

 
м.п./шт 
м.п./шт 

 
13,6/1 
13,6/1 

Лист 11 Длинна определена по графическим 
материалам 

19  Бетон B40 F2400 W10 м3 13,88 Лист 11 

S- 6,8 м2 поперечное сечение монолитного 
участка на опоре №1 и 6 
L-1 м длина зоны омоноличивания 
V= 6,8·2·1=13,6 м3  

20  

- Арматура 8-А400 ГОСТ 5781-82 
- Арматура 12-А400 ГОСТ 5781-82 
- Арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- Арматура 18-А400 ГОСТ 5781-82 
- Арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 

т 
т 
т 
т 
т 

0,03 
0,12 
0,90 
0,32 
0,25 

Лист 11 

Расход на м3: 
m- 1,92 кг на 1 м3- расход арматуры Ø8 
m- 8,9 кг на 1 м3- расход арматуры Ø12 
m- 65,11 кг на 1 м3- расход арматуры Ø16 
m-23,3 кг на 1 м3- расход арматуры Ø18 
m- 17,66 кг на 1 м3- расход арматуры Ø20 

  Барьерное ограждение     

21  
Изготовление и монтаж металлического мостового 
одностороннего барьерного ограждения, марки 21-
МО/350-1,3(0,15)х2,0-0,75(1,14)/ ГОСТ 33128-2014 

м.п./ 
т 

275,9/ 
14,9 Лист 11 

Длинна определена по графическим 
материалам 
m= 0,054т- масса 1п.м. одностороннего б.о. 
m=0.054·275,9=14,9т 

22  
Крепление стоек барьерного ограждения: 
- Болт М24-6gх55.88.ТД10 ГОСТ 7798-70 
- Шайба 24 Ст3.ТД10 ГОСТ 11371-78 

 
шт. 
шт. 

 
564 
564 

Лист 11 
N – 4 кол-во креплений в одностороннем БО 
N – 141 – кол-во стоек 
N = 141·4=564 шт. 

Примечание:  
1.Эксплуатация металлоконструкций при температуре ниже -40°С. 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

Согласовано 
    
    

      01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР4       
      Проектирование, строительство и эксплуатация платной 

автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Лена в 
районе г. Якутска» 

    21     -  Зам.   03.08.23 
Изм.  Кол. уч. Лист №  док. Подпись Дата 
Разраб. Васильева  24.04.23 Мост через р. Лена. 

Левобережный подход 

Стадия Лист Листов 
Проверил Чернышов  24.04.23 П 1 10 ГИП Чернышов  24.04.23 
    Ведомость объёмов работ. 

Сопряжение 
 

Н. контр. Ревенкова  24.04.23 
КГИП Хоменко     24.04.23 

      

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

  Устройство конуса на опоре №4     

1   Планировка поверхности под конус насыпи 
бульдозером мощностью 80 л.с. м2 2647 Лист 10 Определено по графическим материалам 

2   

Отсыпка конусов насыпи до 14,4 м экскаватором 
емк. ковша 0,65 м3 дренирующим грунтом - песок 
природный II класс, средний, круглые сита для 
дорожного строительства по ГОСТ 32824–2014 
(Kф>2 м/сут) в том числе: 
- послойное уплотнение грунта отсыпки 
пневматическими катками массой 5 т на первый 
проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 
3 прохода 
- уплотнение пневмотрамбовками 

 
 

м3 
 
 
 

м3 
 

м3 

 
 

13280 
 

 
 

11952 
 

1328 

Лист 10 Определено по графическим материалам 

3   Отсыпка насыпи из грунта земляного полотна м3 352 Лист 10 Определено по графическим материалам 

4   

Укрепление конусов насыпи: 
- щебень гранитный М800 F300 фр. 20-40, толщина 
100мм 
- бетон В25 F2300 W8 

 
м3 

 

м3 

 
283,1 

 
396,3 

Лист 10 

S=2831м2  площадь поверхности конуса 
на опоре 4 
t=0,1/ 0,14 м толщина щебня / бетона 
V= 2831∙0,1=283,1 м3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР4 

Лист 
      2 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

      

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

- арматура Ø8 – А240 
- антисептированная доска 30х100 

т 
м3 

16,37 
7,93 

V= 2831∙0,14=396,3 м3 
m- 41,3 кг на 1 м3 – расход арматуры 
Карта 1,5х1,5м 
S= 2,25 м2 – площадь карты; 
n = 2831/2,25=1259шт. – кол-во карт 
b= 0,03/2=0,015 м – ширина доски 
h=0,07 м высота доски 
n – 4 шт. кол-во досок в карте 
V=1259∙4∙1,5∙0,015∙0,07=7,93м3 

5   

Устройство упорной призмы: 
- выемки грунта под устройство упорной призмы с 
вывозом согласно транспортной схеме; 
- щебень гранитный М800 F300 фр. 20-40, толщина 
100 мм 
- каменная наброска М800 F300 фр. 40-70 
- бетон В25 F1300 W8 
- арматура Ø10 – А400 
- арматура Ø8 – А240 

 
м3 

 
м3 

 

м3 

м3 

т 
т 

 
 
 

204,96 
 

30,96 
 

115,56 
58,44 
0,28 
0,3 

 
 
 

Лист 10 

L=120 м – длина участка; 
S=1,708 м2 – площадь упорной призмы; 
S=0,258 м2 - площадь щебня 
S=0,963 м2 - площадь каменной наброски 
V=120∙1,708=204,96м3 – объём выемки 
грунта под устройство рисбермы; 
V=120∙0,258=30,96 м3  - объем щебня; 
V=120∙0,963=115,56 м3 – объем каменной 
наброски; 
S= 0,487 м2 площадь упора; 
V=120∙0,487=58,44 м3  
m- 11,2 кг на 1 м3- расход арматуры Ø10 
m- 5,11 кг на 1 м3- расход арматуры Ø8 

6   
Устройство укрепления дна от размыва из 
несортированного бутового камня 0-700 мм 
 Dср=0,52 м, М800 F300 

м3 2535,6 Лист 10 

L=120 м – длина участка; 
S=21,13 м2 – площадь укрепления; 
V=120∙21,13=2535,6 м3 – объем 
несортированного камня 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР4 

Лист 
      3 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

      

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

  Сопряжение с насыпью у опоры №4     

7   

Устройство щебеночной подготовки под 
переходные плиты: 
- щебень гранитный М800 F300 фр. 20-40, толщина 
100 мм 

м3 9,43 Лист 10 

L=13,1 м – длина щебеночной 
подготовки 
S=0,72 м2 – площадь в продольном 
направлении 
S=7,22∙1,3=9,39 м3 

8   

Устройство щебеночной подушки под лежни: 
- нетканный геотекстиль типа «Дорнит» (или 
аналог) 250 г/м2 Учесть Кнахл=1,15; 
- щебень гранитный М800 F300 фр.40-70, толщина 
400 мм 

 
м2 
 

м3 

 
63,51 

 
8,39 

 
 

 
Лист 10 

S=0,6 м2 – площадь поперечного сечения 
L = 13,98 м – длина 
V = 0,6∙13,98=8,39м3 

Периметр подушки – 4,13 м. 
Длина 13,89 м.  
S = 4,13∙13,98∙10% = 63,51м2 

9   

Устройство монолитных железобетонных 
переходных плит в деревянной опалубке: 
- бетон B35 F2300 W10 
- арматура Ø 28-А400 
- арматура Ø 20-А400 
- арматура Ø 16-А400 
- арматура Ø 12-А240 
- арматура Ø 8-А240 
- ЗД под БО 

 
шт. 
м3 
т 
т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

45,97 
3,29 
1,81 
2,55 
0,16 
0,49 
0,34 

Лист 10 

Объём бетона определён по графическим 
материалам. 
m- 71,7 кг на 1 м3- расход арматуры Ø28 
m- 39,4 кг на 1 м3- расход арматуры Ø20 
m- 55,5 кг на 1 м3- расход арматуры Ø16 
m- 3,53 кг на 1 м3- расход арматуры Ø12 
m- 10,6 кг на 1 м3- расход арматуры Ø8 
m-34,4 кг  - вес одной ЗД 
n- 10 шт – кол-во ЗД 

10   
Устройство монолитных железобетонных лежней в 
деревянной опалубке: 
- бетон B30 F1300 W8 

шт. 
 

м3 

1 
 

3,92 
Лист 10 

S= 0,3 м2 - площадь поперечного сечения 
L=13,08 м – длина лежня 
V=0,3∙13,08=3,92 м3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР4 

Лист 
      4 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

      

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

- арматура Ø 20-А400 
- арматура Ø 8-А240 

т 
т 

0,42 
0,05 

m- 106,7 кг на 1 м3- расход арматуры Ø20 
m- 13,3 кг на 1 м3- расход арматуры Ø8 
 

11   

Устройство прокладки между уступом шкафной 
стенки и переходной плитой, лежнем и переходной 
плитой: 
- гидроизоляция типа «Техноэластмост С» (2 слоя) 
Объем указан на один слой 
 
(На правом берегу внесена корректировка) 
 

м2 11,25 Лист 10 

b=0,26 м – ширина гидроизоляции между 
уступом шкафной стенки и переходной 
плитой 
L=13,08 м – длина гидроизоляции между 
уступом шкафной стенки и переходной 
плитой 
b=0,6 м – ширина гидроизоляции между 
лежнем и переходной плитой 
L=13,08 м – длина гидроизоляции между 
лежнем и переходной плитой 
S= 0,26∙13,08+0,6∙13,08=11,25 м2 

12   
Устройство деформационного шва на стыке 
дорожной переходной плиты с шкафной стенкой 
опоры из шнура типа «Вилатерм» (или аналог) 

п.м. 13,92 Лист 10 Верхний контур примыкания переходной 
плиты со шкафным блоком опоры 13,92м 

13   Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией в 2 слоя м2 20,75 Лист 10 

S= 6,15 м2 - площадь поверхности 
переходной плиты в зоне опирания на 
лежень 
S= 0,85∙2 м2 – площадь боковой 
поверхности переходной плиты в зоне 
опирания на лежень 
h=0,44+0,5=0,94 м – высота торцевой и 
задней поверхности лежня 
S=0,3∙2 м2 – площадь боковой 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР4 

Лист 
      5 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

      

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

поверхности лежня 
L=13,08 - длина лежня 
S=6,15+0,3∙2+0,94∙13,08+0,85∙2=20,75 м3   

14   

Заполнение зазора между шкафной стенкой и 
переходной плитой, заполнение в полиэтиленовых 
трубках: 
-  резинобитумная мастика (или аналог) 

 
 

 
м3/т 

 
 

 
0,07/0,08

8 

Лист 10 

S= 0,003 м2 – площадь отверстия 
заполняемая мастикой 
N=12 шт – кол-во отверстий 
L=0,41 м – высота отверстия 
L=13,085 м – ширина плиты 
T= 0,01 м ширина зазора 
L= 0.4 м высота зазора 
V=0,003∙12∙0,41+13,085∙0,01∙0,4=0,07м3  
0,07∙1,26=0,088т 

15   

Устройство оклеечной (рулонной) гидроизоляции 
поверхности переходной плиты по предварительно 
загрунтованной поверхности: 
 - первый слой праймера на основе 
метилметакрилата типа MATACRYL BITU-
PRIMER, расход 0,5 кг/м2; 
 - кварцевый песок размером 0,7 - 1,2 мм, расход 1 
кг/м2; 
-второй слой праймера на основе 
метилметакрилата типа MATACRYL BITU-
PRIMER, средний расход 0,5кг/м2; 
-гидроизоляция типа «Техноэластмост С» (или 
аналог) Учесть коэффициент Кнахл=1,15. 

 
 
 

м2 

 

 

м2 

 

м2 

 

 

м2 

 

 
 
 

102,88 
 
 

102,88 
 

102,88 
 
 

108,18 

Лист 10 Определено по графическим материалам 

16   Устройство слоев дорожной одежды с укладкой   Лист 10 H= 11,94м – ширина участка 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР4 

Лист 
      6 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

      

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

асфальтоукладчиками третьего типоразмера: 
1. ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1-2020 на ПБВ130 

по ГОСТР 52056-2003, h=40 мм 
 
2.ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1-2020 на ПБВ130 

по ГОСТР 52056-2003, h=60 мм   
 
- геосетка с прочностью при растяжении не 

менее 40 кН/м, учесть Кнахл=1,15. (нам 
предоставили данный пирог в качестве исходных 
данных, по аналогии с подходящей дорогой) 

 
3. Асфальтобетон А22Нт по ГОСТ Р 58406.2-

2020 на ПБВ130 по ГОСТР 52056-2003, hср=89мм 
 
4. Асфальтобетон А32От по ГОСТ Р 58406.2-

2020 на ПБВ130 по ГОСТР 52056-2003, hср=111мм 
5. Щебень М800 фракционированный 31,5…45 

(45…63) мм по ГОСТ 32703-2014 с заклинкой 
фракционированным мелким щебнем, hср=90мм         
Укладка асфальтоукладчиками третьего 
типоразмера. 

6. Защитный слой из бетона B30F2300W8 
h=40мм 

- Сетка 4Ср 5Вр-I-100 ГОСТ23279-2012 
7. Нарезка штраб 0,10х0,04 м в 

асфальтобетонном покрытии с последующим 

 
м2/м3/т 

 

 
м2/м3/т 

 
 

м2 

 
 
 
 

м2/м3/т 

 
 

м2/м3/т 

 
 

м2/м3 

 
 

 
м2/м3 

 

т 
п.м./м3/т 

96,24/ 
3,97/ 
10,5 

 
81,07/ 

5,01/13,2 
 

77,79 
 
 
 
 

66,15/ 
5,85/15,4 

 
43,58/ 

4,66/12,3 
 

13,62/ 
0,96 

 
 

96,8/3,88 
 

0,3 
16/0,07 
/0,075 

L1= 8,06 м – длина участка; 
L2=6,79 м – длина участка 
L3= 5,54 м – длина участка; 
L4= 3,65 м – длина участка; 
L5= 11,44 м – длина участка; 
S1 = 11,94∙8,06=96,24 м2  
S2 =11,94∙6,79=81,07 м2  
S3 =11,94∙5,54=66,15 м2  
S4 =11,94∙3,65=43,58 м2  
S5 =11,94∙1,14=13,62 м2  
S6 =11,94∙8,11=96,8 м2  
Объёмы определены по графическим 
материалам 

М1=3,97∙2,64=10,5 т 
М2=5,01∙2,64=13,2 т 
М3=5,85∙2,64=15,4 т 
М4=4,66∙2,64=12,3 т 
К=1,1 – коэффициент запаса; 
S мастичного шва – 0,0039 м2 

n швов – 2 шт. 
L шва – 8 м. 
L=2*8=16 п.м 
V = 0,0039∙2∙8∙1,1 = 0,07 м3 
Расход мастики – 1,1 т/м3; 
М=1.1∙0.07=0,075 т 
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расхода материалов 

заполнением резинобитумной мастикой. 

17   Устройство лестничных сходов высотой до 14м, 
шириной 0,75 м у опоры №4     

18   

Разработка грунта экскаватором ёмкостью ковша 
0,65 м3 под элементы лестничного схода с 
обратной засыпкой: 
- разработка грунта I группы  
- обратная засыпка 
- с последующей погрузкой экскаватором емк. 
ковша 0,65 м³ в автосамосвалы и вывозом согласно 
транспортной схеме 

 
 

м3 
м3 

м3 

 

 
 

164,0 
156,2 
7,8 

 

Лист 10 
Определено по графическим материалам 

164-156,2=7,8 м3 

 

19   

Устройство подушки под фундаментную плиту по 
способу заклинки: 
- щебень гранитный М800 F300 фр. 20-40, толщина 
100 мм 

 
м3 

 
1,33 Лист 10 V=0,19 м2 – объём одной подушки 

V=0,19∙7=1,13 м3 

20   

Транспортировка и устройство фундаментов 
лестничного схода из сборных блоков: 
- фундаментная плита ФЛ 10.12-2 
- фундамент Ф60.60.130 

 
 

шт./т/м3 

шт./т/м3 

 
 
 
 

7/0,65/1,8 
7/8,23/3,3 

Лист 10 

m1=0,65 т – масса фундаментной плиты 
ФЛ 10.12-2 (ГОСТ 13580-85 табл. 1); 
V1=0,26 м3 – объём фундаментной плиты 
ФЛ 10.12-2 (ГОСТ 13580-85 табл. 1); 
m2=1,175 т – масса фундамента 
Ф60.60.130 (серия 3.503.1-96); 
V2=0,47м3–объём фундамента Ф60.60.130 
(серия 3.503.1-96) 

21   
Транспортировка и установка сборных элементов 
косоуров: 

 
 

 
 Лист 10 m1=1,05 т – масса КЛ535.210 (серия 

3.503.1-96); 
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№ 
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Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

- косоур лестничного схода КЛ535.210 
- косоур лестничного схода КЛ495.210 
- Уголок 70х70х5 

шт./т/м3 
шт./т/м3 

кг 

5/4,2/2,1 
1/1,25/0,39 

5,2 

V1=0,42 м3 – объём КЛ535.210 (серия 
3.503.1-96); 
m2=0,98 т – масса КЛ495.210 (серия 
3.503.1-96); 
V2=0,39 м3 – объём КЛ535.210 (серия 
3.503.1-96); 
L=0,08 м – длина уголка; 
m=5,38 кг – масса 1м уголка 70х70х5; 
nк= 6 – количество косоуров; 
nу=2∙6=12 – количество уголков; 
M=5,38∙0,08∙12=5,2 кг – общая масса 
уголков 70х70х5 

22   

Транспортировка и установка сборных элементов 
ступеней и площадок:   

Лист 10 

m1=0,1 т – масса ПЛ75.75.7 (серия 
3.503.1-96); 
V1=0,04 м3 – объём ПЛ75.75.7 (серия 
3.503.1-96); 
m2=0,2 т – масса ПЛ150.75.7 (серия 
3.503.1-96); 
V2=0,08 м3 – объём ПЛ150.75.7 (серия 
3.503.1-96); 
m3=0,045 т – масса СЛ75.35.7 (серия 
3.503.1-96); 
V3=0,018 м3 – объём СЛ75.35.7 (серия 
3.503.1-96); 
m4=0,046 т – масса СЛ75.35.7-1 (серия 

- площадка ПЛ75.75.7 шт./т 
/м3 

11/1,1 
/0,44 

- площадка ПЛ150.75.7 шт./т/м3 1/0,2/0,08 

- ступени СЛ75.35.7 шт./т 
/м3 

41/1,845 
/0,738 

157



 

 
 
 
 
 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.2.ВР4 

Лист 
      9 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

      

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол. 
Ссылка на 
чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов 

- ступени СЛ75.35.7-1 
шт./т 
/м3 

31/1,426/ 
0,558 

3.503.1-96); 
V4=0,018 м3 – масса СЛ75.35.7-1 (серия 
3.503.1-96) 

23   

Изготовление, доставка монтаж перильного 
ограждения, с учетом грунтования на заводе по 
технологии фирмы Steelpaint GmbH(Германия), 
цинконаполненым материалом Stelpant-PU-Zinc в 
один слой толщиной 90 мкм:: 
- ограждение марша ОГМ21п 
- ограждение площадки ОГП11п  
- ограждение площадки ОГП7,5п 

 
 
 
 

шт./кг 
шт./кг 
шт./кг 

 
 
 
 

6/394,32 
6/108,12 
1/15,04 

Лист 10 

m1=65,72 кг – масса ОГМ21п (серия 
3.503.1-96); 
m2=18,02 кг – масса ОГП11п (серия 
3.503.1-96) 
m3=15,04 кг – масса ОГП7,5п (серия 
3.503.1-96) 

24   

Пескоструйная обработка, обеспыливание, 
обезжиривание и грунтовка на монтаже 
монтажных стыков и поврежденных участков 
металлоконструкций перильного ограждения в 
размере 10% от общей поверхности.  
-Грунтование по технологии фирмы Steelpaint 
GmbH(Германия),  цинконаполненым материалом 
Stelpant-PU-Zinc в один слой толщиной 90 мкм, с 
расходом 0.563 кг/м². 
растворитель Stelpant-PU-Thinner 10%  от общего 
объема лакокрасочного материала 

м2 1,97 Лист 10 Определено по графическим материалам 
19,7∙0,1=1,97м2 

25   

Окраска на монтаже металлоконструкций 
перильного ограждения лакокрасочными 
материалами по технологии фирмы Steelpaint 
GmbH(Германия), суммарной толщиной 170 мкм, 

м2 19,7 Лист 10 Определено по графическим материалам 
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расхода материалов 

со сроком службы не менее 25 лет: 
- покрывной слой – из полиуретанового материала 
Stelpant-PU-Mica UV (RAL 9003), один слой 
толщиной 80 мкм, с расходом 0.299 кг/м² 
растворитель Stelpant-PU-Thinner 10% от общего 
объема лакокрасочного материала 

26   
Устройство обмазочной гидроизоляции 
фундаментов и косоуров в 2 слоя 

 
м2 

 
80,6 Лист 10 Определено по графическим материалам 

 
Примечание:  

1. Доставка материалов и вывоз отходов производятся согласно транспортной схеме, предоставленной в ПОС. 
2. Эксплуатация металлоконструкций при температуре ниже -40°С. 
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Согласовано 
    
    

      01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1       
2 - Зам   12.07.23 Проектирование, строительство и эксплуатация платной 

автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Лена в 
районе г. Якутска» 

1 - Зам   07.07.23 
Изм. Кол. уч. Лист №  док. Подпись Дата 
Разраб. Чернышова

 
 28.03.23 Мост через р.Лена. 

Правобережный подход 

Стадия Лист Листов 
Проверил Проценко  28.03.23 П 1 106 ГИП Диких  28.03.23 
    Ведомость объёмов работ. 

Опоры 
 

Н. контр. Ревенкова   28.03.23 
КГИП Хоменко  07.11.22 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

1  Сооружение опоры №13     

1.1  

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под 
защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 40,34 м. 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в (группа IV)  
- в грунтах 34а (группа I)  
- в грунтах 36а (группа I)  
- в грунтах 38 (группа II)   
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а (группа V)  
- в грунтах 30в (группа IV)  
- в грунтах 37б (группа IV)  
- в грунтах 38 (группа II)   

 
шт. 

 
м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

 
 

м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

 
20 
 

170,2/300,7 
2,0/3,5 

14,6/25,8 
48,0/84,8 

 
 

180,0/318,1 
101,8/179,9 
212,2/375,0 
78,0/137,8 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 17) 

S скважины = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай – 20 шт. 
Бурение согласно геологической колонке 
(скв. 494-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в = 8,51 · 20 = 170,2 м. 
V грунта = 170,2 · 1,767 = 305,7 м3 

- в грунтах 34а= 0,1 · 20 = 2,0 м. 
V грунта = 2,0 · 1,767 = 3,5 м3 

- в грунтах 36а= 0,73 · 20 = 14,6 м. 
V грунта = 14,6· 1,767 = 25,8 м3 

- в грунтах 38= 2,4 ·20 = 48,0 м. 
V грунта = 48,0 · 1,767 = 84,8 м3 

В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а = 9,0 · 20 = 180,0 м. 
V грунта = 180,0 · 1,767 = 318,1 м3 

- в грунтах 30в = 5,09 · 20 =101,8 м. 
V грунта = 101,8 · 1,767 = 179,9 м3 

- в грунтах 37б= 10,61 · 20 = 212,2 м. 
V грунта = 212,2 · 1,767 = 375,0 м3 

- в грунтах 38= 3,9 · 20 = 78,0 м. 
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V грунта = 78,0 · 1,767= 137,8 м3 

1.2  

Перемещение разработанного грунта холостого хода 
бульдозером 79 кВт (108 л.с.) к площадке временного 
складирования на расстояние до 10 м, засыпка устья 
скважин ранее разработанным грунтом от отметки верха 
шламового слоя бетона свай до отметки технологической 
площадки 

м3/т 414,8/790,2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=414,8 м3 – суммарный объём 
перемещаемого грунта; 
р=1,905 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=414,8 · 1,905=790,2 т 

1.3  
Погрузка грунта, разработанного буровой машиной в 
зоне сваи, в автосамосвалы экскаватором и вывоз 
согласно транспортной схеме 

м3/ 
т 

1010,8/ 
2083,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=1010,8м3 – суммарный объём 
вывозимого грунта; 
р=2,061т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=1010,8 · 2,061=2083,3т 

1.4  

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых 
свай диаметром 1,5 м длиной 28,6 м: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 57х3.5, ГОСТ 8732-78, Ст3сп ГОСТ 380-2005 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
20 

217,9 
1,7 
14,7 
12,2 
3,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 215,5 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 –14,6 кг/м3 

1.5  

Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 28,6 
м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 11а 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30в 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 38 
(группа II)   

 
шт./м³ 

 
м³ 
 

м³ 
 

м³ 
 

м³ 

 
20/1010,8 

 
318,1 

 
179.9 

 
375,0 

 
137,8 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай – 28,6 м 
Количество свай – 20 шт. 
V бетона = 20 · 28,6 · 1,767 = 1010,8 м3 

V бетонирования согласно 
геологической колонке (скв. 494-40): 
- в грунтах 11а  
V бетона = 9,0 · 20· 1,767 = 318,1 м3 
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- в грунтах 30в  
V бетона = 5,09 · 20 · 1,767 = 179,9 м3 

- в грунтах 37б  
V бетона = 10,61 · 20· 1,767 = 375м3 

- в грунтах 38  
V бетона = 3,9· 20 · 1,767 =137,8 м3 

1.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 20/ 53,0 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1,5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3 

1.7  Срезка труб для ультразвукового контроля 
(возврат стоимости металлолома 80%) т 0,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

nтруб/сваю = 4 шт; nсвай/ростверк = 6 шт; 
L=(1,5+1,0)·4·6=60,0 м; 
 G=60·4,62=0,3 т 

1.8  Погрузка строительного мусора и вывоз cогласно 
транспортной схеме м³/т 53,0/132,5  

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3; 
р=2,5 т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V=2,5 · 53,0 = 132,5 м3 

1.9  Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 м³ 1,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 
L=27,1 · 4 · 6=650,4 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 650,4= 1,3 м3 

1.10  Статические испытания сваи на сжатие шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

1.11  Статические испытания сваи на выдергивание шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

1.12  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

1.13  Устройство бетонной подготовки h=100 мм 
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 м3 14,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

Бетонная подготовка в плане является 
правильным восьмиугольником  
R=6,6 м – радиус окружности, вписанной  
в восьмиугольник. 
S =8 · 6,62  · ( √2 -1)=144,46м², 
h=0,1 м – толщина подготовки, 
V = 0,1 · 144,46 =14,4 м3 
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01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
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№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

1.14  

Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

36,1 
14,7 
10,2 
1,0 
0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 78,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 32,1 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 22,2 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 2,1 кг/м3 

1.15  

Устройство монолитного железобетонного ростверка в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

шт. 
м³ 

1 
457,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду.  
R=13 м -радиус окружности, вписанной в 
восьмиугольник основания; 
S1=8 · 132  · ( √2 -1) =140,0 м2 - площадь 
основания призмы; 
Н=2,5 м – высота призмы; 
Vприз =140,0 · 2,5=350,0 м3; 
R=2,5 м -радиус окружности, вписанной 
в восьмиугольник верхнего основания 
пирамиды; 
S2=8 · 2,52  · ( √2 -1) =20,71 м2 - площадь 
верхнего основания пирамиды; 
h=1,5 м – высота усечённой пирамиды; 
Vус.пирам=1/3 · h · (S1+S2+√(S1 · S2)) =1/3 · 
1,5 · (140+20,71+√(140 · 20,71))= 107,7 
м3; 
V = 350+107,7=457,7 м3 – объём 
ростверка. 

1.16  Установка сборных железобетонных блоков тела опоры: 
- сборные ж/б блоки   B60 F500 W20 

 
м³ 

 
63,6 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nблоков = 60 шт; 
V1 =1,06 м3; 
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01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 
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№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

- заполнение горизонтальных швов между блоками 
составом ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 

 
м3/т 

 
0,67/1,3 

V = 1,06 · 60 =63,6 м3 

S = 0,37 м² - площадь опирания одного 
блока определена графически; 
t=0,03 м – толщина слоя; 
V=0,37 · 0,03 · 60=0,67 м3 - объём 
заполнения швов; 
Расход материала заполнения швов 
1,9т/м3 
m=0,67 · 1,9=1,3 т – масса материала 
заполнения 

1.17  

Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ 
34278-2017 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
 

шт. 

 
1 

46,7 
2,9 
0,7 
1,7 

 
240 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 373,6 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 23,6 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 5,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 13,7 кг/м3 

1.18  Заполнение бетоном ядра тела опоры: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

шт. 
м3 

1 
124,9 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Тело опоры представляет собой цилиндр 
с радиусом R=2 м и высотой h=15,0 м. 
Vп= π · R2 · h= π · 22 · 15,0=188,49 м3 – 
полный объём тела опоры; 
Тело опоры состоит из сборных блоков и 
монолитного бетона заполнения. 
Vб  =63,6 м3 – объём сборного 
железобетона тела опоры (см.1.16); 
Vзап=Vп-Vб = 188,49 -63,6=124,9 м3 – 
объём монолитного бетона заполнения 
тела опоры. 
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1.19  

Изготовление и установка арматурного каркаса ригеля 
со сливом: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82. 

 
шт. 

т 
т 
т 

 
1 

2,9 
2,0 
2,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 31,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 22,5 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 29,7 кг/м3; 

1.20  
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

90,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

V = 90,2 м3 - Объем ригеля вычислен в 
результате объёмного моделирования в 
программе SolidWorks. 

1.21  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
2 

0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 165,433 кг/м3; 

1.22  

Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

2,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

a=1,5 м – сторона подферменника; 
h=0,525 м –высота подферменника; 
V1 = 1,5 · 1,5 · 0,525= 1,2 м3 

V = 2 · 1,2=2,4 м3 –объём двух 
подферменников. 

1.23  
Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией с требованиями ХЛ1 ГОСТ 15150-69 на 
2 раза  

м2 351,6 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Гидроизолируемая поверхность 
ростверка:  
Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду 
а1=5,39 м – сторона восьмигранника в 
нижнем сечении пирамиды; 
а2=2,071 м – сторона восьмигранника в 
верхнем сечении пирамиды; 
P1 =5,39 · 8=43,1 м –периметр нижнего 
основания пирамиды (основание 
призмы); 
Р2=2,071 · 8=16,57 м – периметр верхнего 
основания пирамиды; 
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l=4,27 м – апофема усечённой пирамиды; 
Sбок пр =43,1 · 2,5=107,7 м2 – площадь 
боковой поверхности призмы; 
Sбок ус.пирам =(Р1+Р2) · l/2= (43,2+16,57) · 
4,27/2 =127,6 м2 – площадь боковой 
поверхности усечённой пирамиды; 
Sто  = π · R2 = π · 22 =12,57 м2 –площадь 
сечения тела опоры; 
S2=20,71 м2 - площадь верхнего 
основания пирамиды (см. п.1.15) 
Sроств. = 107,7+127,6+20,71-12,57=243,4 
м2 

Гидроизолируемая поверхность опоры: 
h=8,61 м – глубина засыпки тела опоры 
грунтом; 
Sтела =2 · π · R · h = 2 · π · 2 · 8,61=108,2 м2 

S= 243,4 + 108,2 = 351,6 м2 
2  Сооружение опоры №14     

2.1  

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под 
защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 42,63 м. 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в (группа IV)  
- в грунтах 34а (группа I)  
- в грунтах 36а (группа I) 
- в грунтах 38 (группа II) 
В зоне сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а (группа V) 
- в грунтах 37б (группа IV) 

 
шт. 

 
 

м.п./м3 

м.п./м3 

м.п./м3 

м.п./м3 

 
м.п./м3 

м.п./м3 

 
20 
 
 

4,0/7,1 
2,0/3,5 

14,4/25,4 
220,2/389,1 

 
34,0/60,1 

154,2/272,5 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 17) 

S скважины = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай – 20 шт. 
Бурения согласно геологической колонке 
(скв. 496-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в= 0,2 · 20 = 4,0 м. 
V грунта = 4,0 · 1,767 = 7,1 м3 

- в грунтах 34а= 0,1 · 20 = 2,0 м. 
V грунта = 2,0 · 1,767 = 3,5 м3 
- в грунтах 36а= 0,72 · 20 = 14,4 м. 
V грунта = 14,4 · 1,767 = 25,4 м3 
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- в грунтах 38 (группа II) 
 

м.п./м3 
 

423,8/748,9 
 

- в грунтах 38= 11,01 · 20 = 220,2 м. 
V грунта = 220,2 · 1,767 = 389,1 м3 
В зоне сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а = 1,7· 20 = 34,0 м. 
V грунта =34,0 · 1,767 =60,1 м3 

- в грунтах 37б= 7,71 · 20 = 154,2 м. 
V грунта = 154,2 · 1,767 = 272,5 м3 

- в грунтах 38= 21,19 · 20 = 423,8 м. 
V грунта = 423,8 · 1,767 = 748,9 м3 

2.2  

Перемещение разработанного грунта холостого хода 
бульдозером 79 кВт (108 л.с.) к площадке временного 
складирования на расстояние до 10 м, засыпка устья 
скважин ранее разработанным грунтом от отметки верха 
шламового слоя бетона свай до отметки технологической 
площадки 

м3/т 425,1/851,1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=425,1 м3 – суммарный объём 
перемещаемого грунта; 
р=2,002 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=425,1 · 2,002=851,1 т 

2.3  
Погрузка грунта, разработанного буровой машиной в 
зоне сваи, в автосамосвалы экскаватором и вывоз 
согласно транспортной схеме 

м3/ 
т 

1081,5/ 
2239,8 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=1081,5м3 – суммарный объём 
вывозимого грунта; 
р=2,071 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=1081,5· 2,071=2239,8 т 

2.4  

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых 
свай диаметром 1,5 м длиной 30,6 м: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 57х3.5, ГОСТ 8732-78, Ст3сп ГОСТ 380-2005 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
20 

233,1 
1,9 
15,8 
13,0 
3,5 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
- Ø 40 А400 – 215,5 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 –14,6 кг/м3 

2.5  Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 30,6м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 11а 

 
шт./м³ 

 
20/1081,5 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
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(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 38 
(группа II)   

 
м³ 
 

м³ 
 

м³ 

 
60,1 

 
272,5 

 
748,9 

S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай – 30,6 м 
Количество свай – 20 шт. 
V бетона = 20 · 30,6 · 1,767 = 1081,5м3 

V бетонирования согласно 
геологической колонке (скв. 496-40): 
- в грунтах 11а   
V бетона = 1,7 · 20· 1,767 = 60,1 м3 

- в грунтах 37б 
V бетона = 7,71 · 20· 1,767 = 272,5 м3 

- в грунтах 38  
V бетона = 21,19 · 20 · 1,767 = 748,9 м3 

2.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 20/ 53 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3 

2.7  Срезка труб для ультразвукового контроля 
(возврат стоимости металлолома 80%) т 0,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

nтруб/сваю = 4 шт; nсвай/ростверк =6 шт; 
L=(1,5+1,0)·4·6=60,0м; 
 G=60·4,62=0,3 т 

2.8  Погрузка строительного мусора и вывоз согласно 
транспортной схеме м³/т 53,0/132,5  

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3; 
р=2,5 т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V=2,5 · 53,0 = 132,5 м3 

2.9  Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 м³ 1,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 
L=30,6 · 4 · 6=698,4 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 698,4= 1,4 м3 

2.10  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

2.11  Устройство бетонной подготовки h=100 мм 
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 м3 14,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

Бетонная подготовка в плане является 
правильным восьмиугольником  
R=6,6 м – радиус окружности, вписанной  
в восьмиугольник. 
S =8 · 6,62  · ( √2 -1)=144,46м², 
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№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

h=0,1 м – толщина подготовки, 
V = 0,1 · 144,46 =14,4 м3 

2.12  

Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

36,1 
14,7 
10,2 
1,0 
0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 78,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 32,1 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 22,2 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 2,1 кг/м3 

2.13  

Устройство монолитного железобетонного ростверка в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

шт. 
м³ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
457,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду.  
R=13 м -радиус окружности, вписанной в 
восьмиугольник основания; 
S1=8 · 132  · ( √2 -1) =140,0 м2 - площадь 
основания призмы; 
Н=2,5 м – высота призмы; 
Vприз =140,0 · 2,5=350,0 м3; 
R=2,5 м -радиус окружности, вписанной 
в восьмиугольник верхнего основания 
пирамиды; 
S2=8 · 2,52  · ( √2 -1) =20,71 м2 - площадь 
верхнего основания пирамиды; 
h=1,5 м – высота усечённой пирамиды; 
Vус.пирам=1/3 · h · (S1+S2+√(S1 · S2)) =1/3 · 
1,5 · (140+20,71+√(140 · 20,71))= 107,7 
м3; 
V = 350+107,7=457,7 м3 – объём 
ростверка. 
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№ 
п/п 
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Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

2.14  

Установка сборных железобетонных блоков тела опоры: 
- сборные ж/б блоки B60 F500 W20 
- заполнение горизонтальных швов между блоками 
составом ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 

 
м³ 
 

м3/т 

 
63,6 

 
0,67/1,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nблоков = 60 шт; 
V1 =1,06 м3; 
V = 1,06 · 60 =63,6 м3 

S = 0,37 м² - площадь опирания одного 
блока определена графически; 
t=0,03 м – толщина слоя; 
V=0,37 · 0,03 · 60=0,67 м3 - объём 
заполнения швов; 
Расход материала заполнения швов 
1,9т/м3 
m=0,67 · 1,9=1,3 т – масса материала 
заполнения 

2.15  

Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ 
34278-2017 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
 

шт. 

 
1 

46,7 
2,9 
0,7 
1,7 

 
240 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 373,6 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 23,6 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 5,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 13,7 кг/м3 

2.16  Заполнение бетоном ядра тела опоры: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

шт. 
м3 

1 
124,9 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Тело опоры представляет собой цилиндр 
с радиусом R=2 м и высотой h=15,0 м. 
Vп= π · R2 · h= π · 22 · 15,0=188,49 м3 – 
полный объём тела опоры; 
Тело опоры состоит из сборных блоков и 
монолитного бетона заполнения. 
Vб  =63,6 м3 – объём сборного 
железобетона тела опоры (см.2.14); 
Vзап=Vп-Vб = 188,49 -63,6=124,9 м3 – 
объём монолитного бетона заполнения 
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№ 
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и расхода материалов 

тела опоры. 

2.17  

Изготовление и установка арматурного каркаса ригеля 
со сливом: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82. 

 
шт. 

т 
т 
т 

 
1 

2,9 
2,0 
2,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 31,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 22,5 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 29,7 кг/м3; 

2.18  
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

90,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

V = 90,2 м3 - Объем ригеля вычислен в 
результате объёмного моделирования в 
программе SolidWorks. 

2.19  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
2 

0,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 175,8 кг/м3; 

2.20  

Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

1,0 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

a=1,5 м – сторона подферменника; 
h=0,225 м –высота подферменника; 
V1 = 1,5 · 1,5 · 0,225= 0,5 м3 

V = 2 · 0,5=1,0 м3 –объём двух 
подферменников. 

2.21  
Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией с требованиями ХЛ1 ГОСТ 15150-69  
на 2 раза 

м2 355,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Гидроизолируемая поверхность 
ростверка:  
Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду 
а1=5,39 м – сторона восьмигранника в 
нижнем сечении пирамиды; 
а2=2,071 м – сторона восьмигранника в 
верхнем сечении пирамиды; 
P1 =5,39 · 8=43,1 м –периметр нижнего 
основания пирамиды (основание 
призмы); 

171



 

 
 
 
 
 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      13 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 
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Р2=2,071 · 8=16,57 м – периметр верхнего 
основания пирамиды; 
l=4,27 м – апофема усечённой пирамиды; 
Sбок пр =43,1 · 2,5=107,7 м2 – площадь 
боковой поверхности призмы; 
Sбок ус.пирам =(Р1+Р2) · l/2= (43,2+16,57) · 
4,27/2 =127,6 м2 – площадь боковой 
поверхности усечённой пирамиды; 
Sто  = π · R2 = π · 22 =12,57 м2 –площадь 
сечения тела опоры; 
S2=20,71 м2 - площадь верхнего 
основания пирамиды (см. п.2.13) 
Sроств. = 107,7+127,6+20,71-12,57=243,4 
м2 

Гидроизолируемая поверхность опоры: 
h=8,91 м – глубина засыпки тела опоры 
грунтом; 
Sтела =2 · π · R · h = 2 · π · 2 · 8,91=112 м2 

S= 243,4 + 112 = 355,4 м2 
3  Сооружение опоры №15     

3.1  

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под 
защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 37,51 м. 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в (группа IV)   
- в грунтах 36а (группа I)   
- в грунтах 38 (группа II)   
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а (группа V)  

 
шт. 

 
 

м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

 
м.п./м3 

 
20 
 
 

10,0/17,7 
18,2/32,2 

220,0/388,7 
 

168,0/296,9 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 17) 

S скважины = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай – 20 шт. 
Бурения согласно геологической колонке 
(скв. 498-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах30в = 0,5 · 20 = 10,0 м. 
V грунта = 10,0 · 1,767 =17,7 м3 

- в грунтах 36а= 0,91 ·20 = 18,2 м. 
V грунта = 18,2 · 1,767 = 32,2 м3 
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- в грунтах 37б (группа IV) 
- в грунтах 37в (группа V)  
- в грунтах 38 (группа II)  
 

м.п./м3 

м.п./м3 

м.п./м3 
 

110,0/194,4 
28,0/49,5 

196,0/346,3 
 

- в грунтах 38= 11 · 20 = 220,0 м. 
V грунта = 220,0 · 1,767 = 388,7 м3 

В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а  = 8,4· 20 = 168,0 м. 
V грунта =168,0 · 1,767 =296,9 м3 

- в грунтах 37б= 5,5 · 20 = 110,0 м. 
V грунта = 110,0  · 1,767 =194,4 м3 

- в грунтах 37в=1,4 · 20 =28,0 м. 
V грунта =28,0 · 1,767 = 49,5 м3 

- в грунтах 38= 9,8 ·20 = 196,0 м. 
V грунта = 196,0 · 1,767 = 346,3 м3 

3.2  

Перемещение разработанного грунта холостого хода 
бульдозером 79 кВт (108 л.с.) к площадке временного 
складирования на расстояние до 10 м, засыпка устья 
скважин ранее разработанным грунтом от отметки верха 
шламового слоя бетона свай до отметки технологической 
площадки 

м3/т 438,6/876,8 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=438,6 м3 – суммарный объём 
перемещаемого грунта; 
р=1,999 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=438,6 · 1,999=876,8 т 

3.3  
Погрузка грунта, разработанного буровой машиной в 
зоне сваи, в автосамосвалы экскаватором и вывоз 
согласно транспортной схеме 

м3/ 
т 

887,1/ 
1838,1 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=887,1 м3 – суммарный объём 
вывозимого грунта; 
р=2,072 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=887,1 · 2,072=1838,1 т 

3.4  

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых 
свай диаметром 1,5 м длиной 25,1 м: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 57х3.5, ГОСТ 8732-78, Ст3сп ГОСТ 380-2005 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
20 

191,2 
1,5 
12,9 
10,7 
2,9 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 215,5 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 –14,6 кг/м3 
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3.5  

Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 25,1 
м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 11а 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37в 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 38 
(группа II)   

 
 
 

шт./м³ 
 

м³ 
 

м³ 
 

м³ 
 

м³ 

 
 
 

20/887,1 
 

296,9 
 

194,4 
 

49,5 
 

346,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай – 25,1 м 
Количество свай – 20 шт. 
V бетона =20 · 25,1 · 1,767 = 887,1м3 

V бетонирования согласно 
геологической колонке (скв. 498-40): 
- в грунтах 11а   
V бетона = 8,4 ·20· 1,767 = 296,9 м3 

- в грунтах 37б 
V бетона = 5,5 · 20· 1,767 = 194,4 м3 

- в грунтах 37в 
V бетона = 1,4 · 20· 1,767 = 49,5 м3 

- в грунтах 38  
V бетона 9,8 ·20 · 1,767 = 346,3 м3 

3.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 20/ 53,0 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3 

3.7  Срезка труб для ультразвукового контроля 
(возврат стоимости металлолома 80%) т 0,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

nтруб/сваю = 4 шт; nсвай/ростверк =6 шт; 
L=(1,5+1,0)·4·6=60,0м; 
 G=60·4,62=0,3 т 

3.8  Погрузка строительного мусора и вывоз согласно 
транспортной схеме м³/т 53,0/132,5  

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3; 
р=2,5 т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V=2,5 · 53,0 = 132,5 м3 

3.9  Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 м³ 1,1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 
L=23,6 · 4 ·6=566,4 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 566,4= 1,1 м3 

3.10  Статические испытания сваи на сжатие шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  
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3.11  Статические испытания сваи на выдергивание шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

3.12  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

3.13  Устройство бетонной подготовки h=100 мм 
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 м3 14,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

Бетонная подготовка в плане является 
правильным восьмиугольником  
R=6,6 м – радиус окружности, вписанной  
в восьмиугольник. 
S =8 · 6,62  · ( √2 -1)=144,46м², 
h=0,1 м – толщина подготовки, 
V = 0,1 · 144,46 =14,4 м3 

3.14  

Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

36,1 
14,7 
10,2 
1,0 
0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 78,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 32,1 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 22,2 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 2,1 кг/м3 

3.15  

Устройство монолитного железобетонного ростверка в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 
м³ 

 
1 

457,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду.  
R=13 м -радиус окружности, вписанной в 
восьмиугольник основания; 
S1=8 · 132  · ( √2 -1) =140,0 м2 - площадь 
основания призмы; 
Н=2,5 м – высота призмы; 
Vприз =140,0 · 2,5=350,0 м3; 
R=2,5 м -радиус окружности, вписанной 
в восьмиугольник верхнего основания 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      17 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

пирамиды; 
S2=8 · 2,52  · ( √2 -1) =20,71 м2 - площадь 
верхнего основания пирамиды; 
h=1,5 м – высота усечённой пирамиды; 
Vус.пирам=1/3 · h · (S1+S2+√(S1 · S2)) =1/3 · 
1,5 · (140+20,71+√(140 · 20,71))= 107,7 
м3; 
V = 350+107,7=457,7 м3 – объём 
ростверка. 

3.16  

Установка сборных железобетонных блоков тела опоры: 
- сборные ж/б блоки   B60 F500 W20; 
- заполнение горизонтальных швов между блоками 
составом ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 

 
м³ 
 

м3/т 

 
 
 
 
 

63,6 
 

0,67/1,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nблоков = 60 шт; 
V1 =1,06 м3; 
V = 1,06 · 60 =63,6 м3 

S = 0,37 м² - площадь опирания одного 
блока определена графически; 
t=0,03 м – толщина слоя; 
V=0,37 · 0,03 · 60=0,67 м3 - объём 
заполнения швов; 
Расход материала заполнения швов 
1,9т/м3 
m=0,67 · 1,9=1,3 т – масса материала 
заполнения 

3.17  

Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ 
34278-2017 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
 

шт. 

 
1 

46,7 
2,9 
0,7 
1,7 

 
240 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 373,6 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 23,6 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 5,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 13,7 кг/м3 
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01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
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№ 
п/п 
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Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

3.18  Заполнение бетоном ядра тела опоры: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 

1 
124,9 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Тело опоры представляет собой цилиндр 
с радиусом R=2 м и высотой h=15,0 м. 
Vп= π · R2 · h= π · 22 · 15,0=188,49 м3 – 
полный объём тела опоры; 
Тело опоры состоит из сборных блоков и 
монолитного бетона заполнения. 
Vб  =63,6 м3 – объём сборного 
железобетона тела опоры (см.3.16); 
Vзап=Vп-Vб = 188,49 -63,6=124,9 м3 – 
объём монолитного бетона заполнения 
тела опоры. 

3.19  

Изготовление и установка арматурного каркаса ригеля 
со сливом: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82. 

 
шт. 

т 
т 
т 

 
1 

2,9 
2,0 
2,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 32,2 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 22,7 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 30,0 кг/м3 

3.20  
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

89,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

V = 89,4 м3 - Объем ригеля вычислен в 
результате объёмного моделирования в 
программе SolidWorks. 

3.21  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
2 

0,5 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 155,3 кг/м3; 

3.22  
Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

3,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

a=1,5 м – сторона подферменника 
поперёк оси моста; 
b=3,5 м - сторона подферменника вдоль 
оси моста; 
h=0,325 м –высота подферменника; 
V1 = 1,5 · 3,5 · 0,325= 1,7 м3 

V = 2 · 1,7=3,4 м3 –объём двух 
подферменников. 
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01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 
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№ 
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Ед. 
изм. 

Кол. 
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Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

3.23  
Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией с требованиями ХЛ1 ГОСТ 15150-69  
на 2 раза 

м2 357,8 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Гидроизолируемая поверхность 
ростверка:  
Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду 
а1=5,39 м – сторона восьмигранника в 
нижнем сечении пирамиды; 
а2=2,071 м – сторона восьмигранника в 
верхнем сечении пирамиды; 
P1 =5,39 · 8=43,1 м –периметр нижнего 
основания пирамиды (основание 
призмы); 
Р2=2,071 · 8=16,57 м – периметр верхнего 
основания пирамиды; 
l=4,27 м – апофема усечённой пирамиды; 
Sбок пр =43,1 · 2,5=107,7 м2 – площадь 
боковой поверхности призмы; 
Sбок ус.пирам =(Р1+Р2) · l/2= (43,2+16,57) · 
4,27/2 =127,6 м2 – площадь боковой 
поверхности усечённой пирамиды; 
Sто  = π · R2 = π · 22 =12,57 м2 –площадь 
сечения тела опоры; 
S2=20,71 м2 - площадь верхнего 
основания пирамиды (см. п.3.15) 
Sроств. = 107,7+127,6+20,71-12,57=243,4 
м2 

Гидроизолируемая поверхность опоры: 
h=9,1 м – глубина засыпки тела опоры 
грунтом; 
Sтела =2 · π · R · h = 2 · π · 2 · 9,1=114,4 м2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
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№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

S= 243,4 + 114,4 = 357,8 м2 

4  Сооружение опоры №16     

4.1  

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под 
защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 40,12 м 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в (группа IV)  
- в грунтах 34а (группа I)  
- в грунтах 36а (группа I)  
- в грунтах 38 (группа II)   
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а (группа V)  
- в грунтах 37б (группа IV)  
- в грунтах 38 (группа II)   
 

 
шт. 

 
 

м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

 
м.п./м3 
м.п./м3 

м.п./м3 
 

 
20 
 
 

24,0/42,4 
2,0/3,5 

19,4/34,3 
205,0/362,2 

 
200,0/353,4 
183,0/323,4 
169,0/298,6 

 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 17) 

S скважины = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай –20 шт. 
Бурения согласно геологической колонке 
(скв. 500-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в  = 1,2· 20 = 24,0 м. 
V грунта =24,0 · 1,767 =42,4 м3 

- в грунтах 34а= 0,1 · 20=2,0 м. 
V грунта = 2,0 · 1,767 = 3,5 м3 

- в грунтах 36а= 0,97 · 20 = 19,4 м. 
V грунта = 19,4 · 1,767 = 34,3 м3 

- в грунтах 38= 10,25 · 20 = 205,0 м. 
V грунта = 205,0 · 1,767 =362,2 м3 

В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а= 10,0 · 20 = 200,0м. 
V грунта = 200,0 · 1,767 = 353,4 м3 

- в грунтах 37б= 9,15 · 20 = 183,0 м. 
V грунта = 183,0 · 1,767 = 323,4 м3 

- в грунтах 38= 8,45 · 20 = 169,0 м. 
V грунта = 169,0 · 1,767 =298,6 м3 

4.2  

Перемещение разработанного грунта холостого хода 
бульдозером 79 кВт (108 л.с.) к площадке временного 
складирования на расстояние до 10 м, засыпка устья 
скважин ранее разработанным грунтом от отметки верха 
шламового слоя бетона свай до отметки технологической 
площадки 

м3/т 442,4/869,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=442,4 м3 – суммарный объём 
перемещаемого грунта; 
р=1,965 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=442,4 · 1,965=869,3 т 
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4.3  
Погрузка грунта, разработанного буровой машиной в 
зоне сваи, в автосамосвалы экскаватором и вывоз 
согласно транспортной схеме 

м3/ 
т 

975,4/ 
2043,5 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=975,4 м3 – суммарный объём 
вывозимого грунта; 
р=2,095 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=975,4 · 2,095=2043,5 т 

4.4  

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых 
свай диаметром 1,5 м длиной 27,6 м: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 57х3.5, ГОСТ 8732-78, Ст3сп ГОСТ 380-2005 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
20 

210,2 
1,7 
14,2 
11,7 
3,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 215,5 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 –14,6 кг/м3 

4.5  

Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 27,6 
м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 11а 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 38 
(группа II)   

 
шт./м³ 

 
м³ 
 

м³ 
 

м³ 

 
20/975,4 

 
353,4 

 
323,4 

 
298,6 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай – 27,6 м 
Количество свай – 20 шт. 
V бетона = 20 · 27,6 · 1,767 = 975,4 м3 

V бетонирования согласно 
геологической колонке (скв. 500-40): 
- в грунтах 11а   
V бетона = 10 · 20· 1,767 = 353,4 м3 

- в грунтах 37б 
V бетона = 9,15 · 20· 1,767 = 343,4 м3 

- в грунтах 38 
V бетона = 8,45 · 20· 1,767 = 298,6 м3 

4.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 20/ 53,0 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3 

4.7  Срезка труб для ультразвукового контроля т 0,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР- nтруб/сваю = 4 шт; nсвай/ростверк =6 шт; 
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(возврат стоимости металлолома 80%) 4.1.3 (Лист 18) L=(1,5+1,0)·4·6=60,0м; 
 G=60·4,62=0,3 т 

4.8  Погрузка строительного мусора и вывоз согласно 
транспортной схеме м³/т 53,0/132,5  

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3; 
р=2,5 т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V=2,5 · 53,0 = 132,5 м3 

4.9  Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 м³ 1,2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 
L=26,1 · 4 ·6=626,4 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 626,4= 1,2м3 

4.10  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

4.11  Устройство бетонной подготовки h=100 мм 
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 м3 14,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

Бетонная подготовка в плане является 
правильным восьмиугольником  
R=6,6 м – радиус окружности, вписанной  
в восьмиугольник. 
S =8 · 6,62  · ( √2 -1)=144,46м², 
h=0,1 м – толщина подготовки, 
V = 0,1 · 144,46 =14,4 м3 

4.12  

Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

36,1 
14,7 
10,2 
1,0 
0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 78,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 32,1 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 22,2 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 2,1 кг/м3 

4.13  

Устройство монолитного железобетонного ростверка в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 
м³ 

 
1 

457,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду.  
R=13 м -радиус окружности, вписанной в 
восьмиугольник основания; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      23 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

S1=8 · 132  · ( √2 -1) =140,0 м2 - площадь 
основания призмы; 
Н=2,5 м – высота призмы; 
Vприз =140,0 · 2,5=350,0 м3; 
R=2,5 м -радиус окружности, вписанной 
в восьмиугольник верхнего основания 
пирамиды; 
S2=8 · 2,52  · ( √2 -1) =20,71 м2 - площадь 
верхнего основания пирамиды; 
h=1,5 м – высота усечённой пирамиды; 
Vус.пирам=1/3 · h · (S1+S2+√(S1 · S2)) =1/3 · 
1,5 · (140+20,71+√(140 · 20,71))= 107,7 
м3; 
V = 350+107,7=457,7 м3 – объём 
ростверка. 

4.14  

Установка сборных железобетонных блоков тела опоры: 
- сборные ж/б блоки   B60 F500 W20 
- заполнение горизонтальных швов между блоками 
составом ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 

м³ 
 

м3/т 

 
 
 
 
 

63,6 
 

0,67/1,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nблоков = 60 шт; 
V1 =1,06 м3; 
V = 1,06 · 60 =63,6 м3 

S = 0,37 м² - площадь опирания одного 
блока определена графически; 
t=0,03 м – толщина слоя; 
V=0,37 · 0,03 · 60=0,67 м3 - объём 
заполнения швов; 
Расход материала заполнения швов 
1,9т/м3 
m=0,67 · 1,9=1,3 т – масса материала 
заполнения 

4.15  
Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
1 

46,7 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 373,6 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 23,6 кг/м3;  
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      24 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ 
34278-2017 

т 
т 
т 
 

шт. 

2,9 
0,7 
1,7 

 
240 

-Ø 16 А400 – 5,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 13,7 кг/м3 

4.16  Заполнение бетоном ядра тела опоры: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

шт. 
м3 

1 
124,9 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Тело опоры представляет собой цилиндр 
с радиусом R=2 м и высотой h=15,0 м. 
Vп= π · R2 · h= π · 22 · 15,0=188,49 м3 – 
полный объём тела опоры; 
Тело опоры состоит из сборных блоков и 
монолитного бетона заполнения. 
Vб  =63,6 м3 – объём сборного 
железобетона тела опоры (см.4.14); 
Vзап=Vп-Vб = 188,49 -63,6=124,9 м3 – 
объём монолитного бетона заполнения 
тела опоры. 

4.17  

Изготовление и установка арматурного каркаса ригеля 
со сливом: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 
т 
т 

 
1 

6,6 
4,6 
3,8 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 49,6 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 34,8 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 28,9 кг/м3; 

4.18  
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

132,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

V = 132,4 м3 - Объем ригеля вычислен в 
результате объёмного моделирования в 
программе SolidWorks. 

4.19  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
2 

0,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 175,8 кг/м3; 

4.20  
Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

1,0 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

a=1,5 м – сторона подферменника; 
h=0,225 м –высота подферменника; 
V1 = 1,5 · 1,5 · 0,225= 0,5 м3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      25 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

V = 2 · 0,5=1,0 м3 –объём двух 
подферменников. 

4.21  
Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией с требованиями ХЛ1 ГОСТ 15150-69 на 
2 раза 

м2 358,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Гидроизолируемая поверхность 
ростверка:  
Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду 
а1=5,39 м – сторона восьмигранника в 
нижнем сечении пирамиды; 
а2=2,071 м – сторона восьмигранника в 
верхнем сечении пирамиды; 
P1 =5,39 · 8=43,1 м –периметр нижнего 
основания пирамиды (основание 
призмы); 
Р2=2,071 · 8=16,57 м – периметр верхнего 
основания пирамиды; 
l=4,27 м – апофема усечённой пирамиды; 
Sбок пр =43,1 · 2,5=107,7 м2 – площадь 
боковой поверхности призмы; 
Sбок ус.пирам =(Р1+Р2) · l/2= (43,2+16,57) · 
4,27/2 =127,6 м2 – площадь боковой 
поверхности усечённой пирамиды; 
Sто  = π · R2 = π · 22 =12,57 м2 –площадь 
сечения тела опоры; 
S2=20,71 м2 - площадь верхнего 
основания пирамиды (см. п.4.13) 
Sроств. = 107,7+127,6+20,71-12,57=243,4 
м2 

Гидроизолируемая поверхность опоры: 
h=9,15 м – глубина засыпки тела опоры 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      26 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

грунтом; 
Sтела =2 · π · R · h = 2 · π · 2 · 9,15=115 м2 

S= 243,4 + 115 = 358,4 м2 

5  Сооружение опоры №17     

5.1  

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под 
защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 42,97 м. 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в (группа IV) 
- в грунтах 34а (группа I) 
- в грунтах 36а (группа I)    
- в грунтах 38 (группа II)   
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а (группа V)  
- в грунтах 37б (группа IV)  
- в грунтах 38 (группа II)   
 

 
шт. 

 
 

м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

 
м.п./м3 
м.п./м3 

м.п./м3 
 

 
20 
 
 

98,0/173,2 
4,0/7,1 

18,8/33,2 
126,6/223,7 

 
140,0/247,4 
200,6/354,5 
271,4/479,6 

 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 17) 

S скважины = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай – 20 шт. 
Бурения согласно геологической колонке 
(скв. 502-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в= 4,9· 20 = 98,0 м. 
V грунта = 98,0 · 1,767 = 173,2 м3 

- в грунтах 34а= 0,2· 20 = 4,0 м. 
V грунта = 4,0 · 1,767 = 7,1 м3 

- в грунтах 36а= 0,94 · 20 = 18,8 м. 
V грунта = 18,8 · 1,767 = 33,2 м3 

- в грунтах 38= 6,33 · 20 = 126,6 м. 
V грунта = 126,6 · 1,767 =223,7 м3 

В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а  = 7,0· 20 =140,0 м. 
V грунта =140,0 · 1,767 =247,4 м3 

- в грунтах 37б= 10,03 · 20 =200,6 м. 
V грунта = 200,6 · 1,767 = 354,5 м3 

- в грунтах 38= 13,57 · 20 = 271,4 м. 
V грунта = 271,4 · 1,767 =479,6 м3 

5.2  

Перемещение разработанного грунта холостого хода 
бульдозером 79 кВт (108 л.с.) к площадке временного 
складирования на расстояние до 10 м, засыпка устья 
скважин ранее разработанным грунтом от отметки верха 
шламового слоя бетона свай до отметки технологической 

м3/т 437,2/854,7 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=437,2 м3 – суммарный объём 
перемещаемого грунта; 
р=1,955 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      27 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

площадки G=437,2 · 1,955=854,7 т 

5.3  
Погрузка грунта, разработанного буровой машиной в 
зоне сваи, в автосамосвалы экскаватором и вывоз 
согласно транспортной схеме 

м3/ 
т 

1081,5/ 
2264,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=1081,5 м3 – суммарный объём 
вывозимого грунта; 
р=2,094 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=1081,5 · 2,094=2264,7 т 

5.4  

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых 
свай диаметром 1,5 м длиной 30,6 м: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 57х3.5, ГОСТ 8732-78, Ст3сп ГОСТ 380-2005 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
20 

233,1 
1,9 
15,8 
13,0 
3,5 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 215,5 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 –14,6 кг/м3 

5.5  

Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 30,6 
м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 11а 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 38 
(группа II)   

 
 
 

шт./м³ 
 

м³ 
 

м³ 
 

м³ 

 
 
 

20/1081,5 
 

247,4 
 

354,5 
 

479,6 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай – 30,6м 
Количество свай – 20 шт. 
V бетона = 20 · 30,6 · 1,767 = 1081,5 м3 

V бетонирования согласно 
геологической колонке (скв. 502-40): 
- в грунтах 11а   
V бетона = 7,0 · 20· 1,767= 247,4 м3 

- в грунтах 37б 
V бетона = 10,03 · 20· 1,767 = 354,5 м3 

- в грунтах 38 
V бетона = 13,57  · 20· 1,767 = 479,6 м3 

5.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 20/ 53,0 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      28 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

5.7  Срезка труб для ультразвукового контроля 
(возврат стоимости металлолома 80%) т 0,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

nтруб/сваю = 4 шт; nсвай/ростверк =6 шт; 
L=(1,5+1,0)·4·6=60,0м; 
 G=60·4,62=0,3 т 

5.8  Погрузка строительного мусора и вывоз согласно 
транспортной схеме м³/т 53,0/132,5  

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3; 
р=2,5 т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V=2,5 · 53,0 = 132,5 м3 

5.9  
Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 
 

м³ 1,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

L=29,1 · 4 ·6=698,4 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 698,4= 1,4 м3 

5.10  Статические испытания сваи на сжатие шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

5.11  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

5.12  Устройство бетонной подготовки h=100 мм 
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 

 
м3 
 

14,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Бетонная подготовка в плане является 
правильным восьмиугольником  
R=6,6 м – радиус окружности, вписанной  
в восьмиугольник. 
S =8 · 6,62  · ( √2 -1)=144,46м², 
h=0,1 м – толщина подготовки, 
V = 0,1 · 144,46 =14,4 м3 

5.13  

Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

36,1 
14,7 
10,2 
1,0 
0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 78,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 32,1 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 22,2 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 2,1 кг/м3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      29 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

5.14  

Устройство монолитного железобетонного ростверка в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 
м³ 

 
1 

457,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду.  
R=13 м -радиус окружности, вписанной в 
восьмиугольник основания; 
S1=8 · 132  · ( √2 -1) =140,0 м2 - площадь 
основания призмы; 
Н=2,5 м – высота призмы; 
Vприз =140,0 · 2,5=350,0 м3; 
R=2,5 м -радиус окружности, вписанной 
в восьмиугольник верхнего основания 
пирамиды; 
S2=8 · 2,52  · ( √2 -1) =20,71 м2 - площадь 
верхнего основания пирамиды; 
h=1,5 м – высота усечённой пирамиды; 
Vус.пирам=1/3 · h · (S1+S2+√(S1 · S2)) =1/3 · 
1,5 · (140+20,71+√(140 · 20,71))= 107,7 
м3; 
V = 350+107,7=457,7 м3 – объём 
ростверка. 

5.15  

Установка сборных железобетонных блоков тела опоры: 
- сборные ж/б блоки   B60 F500 W20 
- заполнение горизонтальных швов между блоками 
составом ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 

 
м³ 
 

м3/т 

 
63,6 

 
0,67/1,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nблоков = 60 шт; 
V1 =1,06 м3; 
V = 1,06 ·60 =63,6м3 

S = 0,37 м² - площадь опирания одного 
блока определена графически; 
t=0,03 м – толщина слоя; 
V=0,37 · 0,03 · 60=0,67 м3 - объём 
заполнения швов; 
Расход материала заполнения швов 
1,9т/м3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      30 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

m=0,67 · 1,9=1,3 т – масса материала 
заполнения 

5.16  

Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ 
34278-2017 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
 

шт. 

 
1 

46,7 
2,9 
0,7 
1,7 

 
240 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 373,6 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 23,6 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 5,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 13,7 кг/м3 

5.17  Заполнение бетоном ядра тела опоры: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

шт. 
м3 

1 
124,9 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Тело опоры представляет собой цилиндр 
с радиусом R=2 м и высотой h=15 м. 
Vп= π · R2 · h= π · 22 · 15=188,5 м3 – 
полный объём тела опоры; 
Тело опоры состоит из сборных блоков и 
монолитного бетона заполнения. 
Vб  =63,6 м3 – объём сборного 
железобетона тела опоры (см 5.15); 
Vзап=Vп-Vб = 188,5 -63,6=124,9 м3 – 
объём монолитного бетона заполнения 
тела опоры. 

5.18  

Изготовление и установка арматурного каркаса ригеля 
со сливом: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82. 

 
шт. 

т 
т 
т 

 
1 

2,9 
2,0 
2,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 31,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 22,5 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 29,7 кг/м3; 

5.19  
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

90,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

V = 90,2 м3 - Объем ригеля вычислен в 
результате объёмного моделирования в 
программе SolidWorks. 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      31 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

5.20  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
2 

0,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 175,8 кг/м3; 

5.21  
Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

1,0 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

a=1,5 м – сторона подферменника; 
h=0,225 м –высота подферменника; 
V1 = 1,5 · 1,5 · 0,225= 0,5 м3 

V = 2 · 0,5=1,0 м3 –объём двух 
подферменников. 

5.22  
Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией с требованиями ХЛ1 ГОСТ 15150-69  
на 2 раза 

м2 356,9 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Гидроизолируемая поверхность 
ростверка:  
Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду 
а1=5,39 м – сторона восьмигранника в 
нижнем сечении пирамиды; 
а2=2,071 м – сторона восьмигранника в 
верхнем сечении пирамиды; 
P1 =5,39 · 8=43,1 м –периметр нижнего 
основания пирамиды (основание 
призмы); 
Р2=2,071 · 8=16,57 м – периметр верхнего 
основания пирамиды; 
l=4,27 м – апофема усечённой пирамиды; 
Sбок пр =43,1 · 2,5=107,7 м2 – площадь 
боковой поверхности призмы; 
Sбок ус.пирам =(Р1+Р2) · l/2= (43,2+16,57) · 
4,27/2 =127,6 м2 – площадь боковой 
поверхности усечённой пирамиды; 
Sто  = π · R2 = π · 22 =12,57 м2 –площадь 
сечения тела опоры; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      32 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

S2=20,71 м2 - площадь верхнего 
основания пирамиды (см. п.5.14) 
Sроств. = 107,7+127,6+20,71-12,57=243,4 
м2 

Гидроизолируемая поверхность опоры: 
h=9,03 м – глубина засыпки тела опоры 
грунтом; 
Sтела =2 · π · R · h = 2 · π · 2 · 9,03=113,5м2 

S= 243,4 + 113,5 = 356,9 м2 

6  Сооружение опоры №18     

6.1  

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под 
защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 42,04 м. 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в (группа IV)   
- в грунтах 34а (группа I)   
- в грунтах 36а (группа I)   
- в грунтах 38 (группа II)   
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а (группа V)   
- в грунтах 37б (группа IV)  
- в грунтах 38 (группа II)  
 

 
шт. 

 
 

м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

 
м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

 

 
20 
 
 

176,0/311,0 
6,0/10,6 

14,6/25,8 
42,2/74,6 

 
122,0/215,6 
154,2/272,5 
325,8/575,7 

 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 17) 

S скважины = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай – 20 шт. 
Бурение согласно геологической колонке 
(скв. 504-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах30в = 8,8· 20 = 176,0 м. 
V грунта =176,0· 1,767 =311,0 м3 

- в грунтах 34а=0,3 · 20 =6,0 м. 
V грунта =6,0 · 1,767 = 10,6 м3 

- в грунтах 36а= 0,73 ·20 = 14,6 м. 
V грунта = 14,6 · 1,767 = 25,8 м3 

- в грунтах 38=2,11 · 20 = 42,2 м. 
V грунта = 42,2 ·  1,767 = 74,6 м3 

В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах11а = 6,1 · 20 = 122,0 м. 
V грунта =122,0 · 1,767 =215,6 м3 

- в грунтах 37б= 7,71 · 20 = 154,2 м. 
V грунта =154,2· 1,767 =272,5 м3 

- в грунтах 38=16,29 · 20 = 325,8 м. 

191



 

 
 
 
 
 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      33 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

V грунта = 325,8· 1,767 = 575,7 м3 

6.2  

Перемещение разработанного грунта холостого хода 
бульдозером 79 кВт (108 л.с.) к площадке временного 
складирования на расстояние до 10 м, засыпка устья 
скважин ранее разработанным грунтом от отметки верха 
шламового слоя бетона свай до отметки технологической 
площадки 

м3/т 422,0/809,0 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=422,0 м3 – суммарный объём 
перемещаемого грунта; 
р=1,917 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=422,0 · 1,917=809,0 т 

6.3  
Погрузка грунта, разработанного буровой машиной в 
зоне сваи, в автосамосвалы экскаватором и согласно 
транспортной схеме 

м3/ 
т 

1063,8/ 
2211,6 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=1063,8 м3 – суммарный объём 
вывозимого грунта; 
р=2,079 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=1063,8 · 2,079=2211,6 т 

6.4  

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых 
свай диаметром 1,5 м длиной 30,1 м: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 57х3.5, ГОСТ 8732-78, Ст3сп ГОСТ 380-2005 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
20 

229,3 
1,8 
15,5 
12,8 
3,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 215,5 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 –14,6 кг/м3 

6.5  

Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 30,1 
м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 11а 
(группа V)   
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 38 
(группа II)   

 
шт./м³ 

 
м³ 
 

м³ 
 

м³ 

 
20/1063,8 

 
215,6 

 
272,5 

 
575,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай – 30,1 м 
Количество свай – 20 шт. 
V бетона = 20 · 30,1 · 1,767 = 1063,8 м3 

V бетонирования согласно 
геологической колонке (скв. 504-40): 
- в грунтах 11а   
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      34 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

V бетона = 6,1 · 20· 1,767 = 215,6 м3 

- в грунтах 37б 
V бетона = 7,71 · 20· 1,767 = 272,5 м3 

- в грунтах 38 
V бетона = 16,29 ·20· 1,767 = 575,7 м3 

6.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 20/ 53,0 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3 

6.7  Срезка труб для ультразвукового контроля 
(возврат стоимости металлолома 80%) т 0,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

nтруб/сваю = 4 шт; nсвай/ростверк =6 шт; 
L=(1,5+1,0)·4·6=60,0м; 
 G=60·4,62=0,3 т 

6.8  Погрузка строительного мусора и вывоз согласно 
транспортной схеме м³/т 53,0/132,5  

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3; 
р=2,5 т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V=2,5 · 53,0 = 132,5 м3 

6.9  Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 м³ 1,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 
L=28,6 · 4 · 6=686,4 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 ·686,4= 1,3 м3 

6.10  Статические испытания сваи на выдергивание шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

6.11  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

6.12  Устройство бетонной подготовки h=100 мм 
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 

 
м3 
 

14,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Бетонная подготовка в плане является 
правильным восьмиугольником  
R=6,6 м – радиус окружности, вписанной  
в восьмиугольник. 
S =8 · 6,62  · ( √2 -1)=144,46м², 
h=0,1 м – толщина подготовки, 
V = 0,1 · 144,46 =14,4 м3 

6.13  
Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 

 
шт. 

т 

 
1 

36,1 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 78,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 32,1 кг/м3; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
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№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

т 
т 
т 
т 

14,7 
10,2 
1,0 
0,4 

-Ø 16 А400 – 22,2 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 2,1 кг/м3 

6.14  

Устройство монолитного железобетонного ростверка в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 
м³ 

 
1 

457,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду.  
R=13 м -радиус окружности, вписанной в 
восьмиугольник основания; 
S1=8 · 132  · ( √2 -1) =140,0 м2 - площадь 
основания призмы; 
Н=2,5 м – высота призмы; 
Vприз =140,0 · 2,5=350,0 м3; 
R=2,5 м -радиус окружности, вписанной 
в восьмиугольник верхнего основания 
пирамиды; 
S2=8 · 2,52  · ( √2 -1) =20,71 м2 - площадь 
верхнего основания пирамиды; 
h=1,5 м – высота усечённой пирамиды; 
Vус.пирам=1/3 · h · (S1+S2+√(S1 · S2)) =1/3 · 
1,5 · (140+20,71+√(140 · 20,71))= 107,7 
м3; 
V = 350+107,7=457,7 м3 – объём 
ростверка. 

6.15  

Установка сборных железобетонных блоков тела опоры: 
- сборные ж/б блоки   B60 F500 W20; 
- заполнение горизонтальных швов между блоками 
составом ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 

 
м³ 
 

м3/т 

 
63,6 

 
0,67/1,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nблоков = 60 шт; 
V1 =1,06 м3; 
V = 1,06 ·60 =63,6м3 

S = 0,37 м² - площадь опирания одного 
блока определена графически; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      36 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

t=0,03 м – толщина слоя; 
V=0,37 · 0,03 · 60=0,67 м3 - объём 
заполнения швов; 
Расход материала заполнения швов 
1,9т/м3 
m=0,67 · 1,9=1,3 т – масса материала 
заполнения 

6.16  

Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ 
34278-2017 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
 

шт. 

 
1 

46,7 
2,9 
0,7 
1,7 

 
240 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 373,6 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 23,6 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 5,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 13,7 кг/м3 

6.17  Заполнение бетоном ядра тела опоры: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 

1 
124,9 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Тело опоры представляет собой цилиндр 
с радиусом R=2 м и высотой h=15 м. 
Vп= π · R2 · h= π · 22 · 15=188,5 м3 – 
полный объём тела опоры; 
Тело опоры состоит из сборных блоков и 
монолитного бетона заполнения. 
Vб  =63,6 м3 – объём сборного 
железобетона тела опоры (см 6.15); 
Vзап=Vп-Vб = 188,5 -63,6=124,9 м3 – 
объём монолитного бетона заполнения 
тела опоры. 

6.18  

Изготовление и установка арматурного каркаса ригеля 
со сливом: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 
т 

 
1 

2,9 
2,0 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 32,2 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 22,7 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 30,0 кг/м3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      37 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82. т 2,7 

6.19  
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

89,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

V = 89,4 м3 - Объем ригеля вычислен в 
результате объёмного моделирования в 
программе SolidWorks. 

6.20  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
2 

0,5 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 155,3 кг/м3; 

6.21  
Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

3,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

a=1,5 м – сторона подферменника 
поперёк оси моста; 
b=3,5 м - сторона подферменника вдоль 
оси моста; 
h=0,325 м –высота подферменника; 
V1 = 1,5 · 3,5 · 0,325= 1,7 м3 

V = 2 · 1,7 =3,4м3 –объём двух 
подферменников. 

6.22  
Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией с требованиями ХЛ1 ГОСТ 15150-69  
на 2 раза 

м2 354,1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Гидроизолируемая поверхность 
ростверка:  
Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду 
а1=5,39 м – сторона восьмигранника в 
нижнем сечении пирамиды; 
а2=2,071 м – сторона восьмигранника в 
верхнем сечении пирамиды; 
P1 =5,39 · 8=43,1 м –периметр нижнего 
основания пирамиды (основание 
призмы); 
Р2=2,071 · 8=16,57 м – периметр верхнего 
основания пирамиды; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      38 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

l=4,27 м – апофема усечённой пирамиды; 
Sбок пр =43,1 · 2,5=107,7 м2 – площадь 
боковой поверхности призмы; 
Sбок ус.пирам =(Р1+Р2) · l/2= (43,2+16,57) · 
4,27/2 =127,6 м2 – площадь боковой 
поверхности усечённой пирамиды; 
Sто  = π · R2 = π · 22 =12,57 м2 –площадь 
сечения тела опоры; 
S2=20,71 м2 - площадь верхнего 
основания пирамиды (см. п.6.14) 
Sроств. = 107,7+127,6+20,71-12,57=243,4 
м2 

Гидроизолируемая поверхность опоры: 
h=8,81 м – глубина засыпки тела опоры 
грунтом; 
Sтела =2 · π · R · h = 2 · π · 2 · 8,81=110,7 м2 

S= 243,4 + 110,7 = 354,1 м2 

7  Сооружение опоры №19 
 

    

7.1  

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под 
защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 44,74 м. 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в (группа IV)  
- в грунтах 36а (группа I)   
- в грунтах 38 (группа II)   
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 30в (группа IV)  
- в грунтах 37б (группа IV)  
- в грунтах 38 (группа II)   

 
шт. 

 
 

м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

 
м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

 
20 
 
 

74,6/131,8 
34,2/60,4 

124,0/219,1 
 

101,4/179,2 
180,6/319,1 
380,0/671,5 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 17) 

S скважины = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай – 20 шт. 
Бурения согласно геологической колонке 
(скв. 506-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах30в = 3,73 · 20 = 74,6 м. 
V грунта = 74,6 · 1,767 = 131,8 м3 

- в грунтах 36а= 1,71 · 20= 34,2м. 
V грунта = 34,2 · 1,767 = 60,4 м3 

- в грунтах 38= 6,2 · 20 = 124,0 м. 
V грунта = 124,0 · 1,767 = 219,1 м3 

197



 

 
 
 
 
 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      39 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

   В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 30в = 5,07· 20 = 101,4 м. 
V грунта = 101,4 · 1,767 = 179,2м3 

- в грунтах 37б= 9,03 · 20 = 180,6 м. 
V грунта = 180,6 · 1,767 = 319,1м3 

- в грунтах 38= 19,0 · 20 = 380,0 м. 
V грунта = 380,0 · 1,767 = 671,5 м3 

7.2  

Перемещение разработанного грунта холостого хода 
бульдозером 79 кВт (108 л.с.) к площадке временного 
складирования на расстояние до 10 м, засыпка устья 
скважин ранее разработанным грунтом от отметки верха 
шламового слоя бетона свай до отметки технологической 
площадки 

м3/т 411,3/783,1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=411,3 м3 – суммарный объём 
перемещаемого грунта; 
р=1,904 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=411,3 · 1,904=783,1 т 

7.3  
Погрузка грунта, разработанного буровой машиной в 
зоне сваи, в автосамосвалы экскаватором и вывоз 
согласно транспортной схеме 

м3/ 
т 

1169,8/ 
2403,9 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=1169,8 м3 – суммарный объём 
вывозимого грунта; 
р=2,055 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=1169,8 · 2,055=2403,9 т 

7.4  

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых 
свай диаметром 1,5 м длиной 33,1 м: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 57х3.5, ГОСТ 8732-78, Ст3сп ГОСТ 380-2005 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
20 

252,1 
2,0 
17,1 
14,1 
3,8 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 215,5 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 –14,6 кг/м3 

7.5  

Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 33,1 
м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30в 
(группа IV)  

 
шт./м³ 

 
м³ 

 
20/1169,8 

 
179,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай – 33,1 м 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      40 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 38 
(группа II)   

 
м³ 
 

м³ 

 
319,1 

 
671,5 

Количество свай – 20 шт. 
V бетона = 20 · 33,1 · 1,767 = 1169,8 м3 

V бетонирования согласно 
геологической колонке (скв. 506-40): 
- в грунтах 30в 
V бетона = 5,07 · 20· 1,767 = 179,2м3 

- в грунтах 37б 
V бетона = 9,03 · 20 · 1,767 = 319,1 м3 

- в грунтах 38 
V бетона = 19,0· 20 · 1,767 = 671,5 м3 

7.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 20/ 53,0 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3 

7.7  Срезка труб для ультразвукового контроля 
(возврат стоимости металлолома 80%) т 0,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

nтруб/сваю = 4 шт; nсвай/ростверк =6 шт; 
L=(1,5+1,0)·4·6=60,0м; 
 G=60·4,62=0,3 т 

7.8  Погрузка строительного мусора и вывоз согласно 
транспортной схеме м³/т 53,0/132,5  

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3; 
р=2,5 т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V=2,5 · 53,0 = 132,5 м3 

7.9  
Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 
 

м³ 1,5 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

L=31,6 · 4 ·6=758,4 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 758,4= 1,5 м3 

7.10  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

7.11  Устройство бетонной подготовки h=100 мм 
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 м3 14,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

Бетонная подготовка в плане является 
правильным восьмиугольником  
R=6,6 м – радиус окружности, вписанной  
в восьмиугольник. 
S =8 · 6,62  · ( √2 -1)=144,46м², 
h=0,1 м – толщина подготовки, 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      41 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

V = 0,1 · 144,46 =14,4 м3 

7.12  

Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

36,1 
14,7 
10,2 
1,0 
0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 78,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 32,1 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 22,2 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 2,1 кг/м3 

7.13  

Устройство монолитного железобетонного ростверка в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 
м³ 

 
1 

457,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду.  
R=13 м -радиус окружности, вписанной в 
восьмиугольник основания; 
S1=8 · 132  · ( √2 -1) =140,0 м2 - площадь 
основания призмы; 
Н=2,5 м – высота призмы; 
Vприз =140,0 · 2,5=350,0 м3; 
R=2,5 м -радиус окружности, вписанной 
в восьмиугольник верхнего основания 
пирамиды; 
S2=8 · 2,52  · ( √2 -1) =20,71 м2 - площадь 
верхнего основания пирамиды; 
h=1,5 м – высота усечённой пирамиды; 
Vус.пирам=1/3 · h · (S1+S2+√(S1 · S2)) =1/3 · 
1,5 · (140+20,71+√(140 · 20,71))= 107,7 
м3; 
V = 350+107,7=457,7 м3 – объём 
ростверка. 
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№ 
п/п 
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Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

7.14  

Установка сборных железобетонных блоков тела опоры: 
- сборные ж/б блоки   B60 F500 W20 
- заполнение горизонтальных швов между блоками 
составом ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 

 
м³ 
 

м3/т 

 
63,6 

 
0,67/1,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nблоков = 60 шт; 
V1 =1,06 м3; 
V = 1,06 ·60 =63,6м3 

S = 0,37 м² - площадь опирания одного 
блока определена графически; 
t=0,03 м – толщина слоя; 
V=0,37 · 0,03 · 60=0,67 м3 - объём 
заполнения швов; 
Расход материала заполнения швов 
1,9т/м3 
m=0,67 · 1,9=1,3 т – масса материала 
заполнения 

7.15  

Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ 
34278-2017 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
 

шт. 

 
1 

46,7 
2,9 
0,7 
1,7 

 
240 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 373,6 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 23,6 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 5,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 13,7 кг/м3 

7.16  Заполнение бетоном ядра тела опоры: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

шт. 
м3 

1 
124,9 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Тело опоры представляет собой цилиндр 
с радиусом R=2 м и высотой h=15 м. 
Vп= π · R2 · h= π · 22 · 15=188,5 м3 – 
полный объём тела опоры; 
Тело опоры состоит из сборных блоков и 
монолитного бетона заполнения. 
Vб  =63,6 м3 – объём сборного 
железобетона тела опоры (см 7.14); 
Vзап=Vп-Vб = 188,5 -63,6=124,9 м3 – 
объём монолитного бетона заполнения 
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№ 
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изм. 
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спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

тела опоры. 

7.17  

Изготовление и установка арматурного каркаса ригеля 
со сливом: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82. 

 
шт. 

т 
т 
т 

 
1 

2,9 
2,0 
2,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 31,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 22,5 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 29,7 кг/м3; 

7.18  
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

90,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

V = 90,2 м3 - Объем ригеля вычислен в 
результате объёмного моделирования в 
программе SolidWorks. 

7.19  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
2 

0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 165,4  кг/м3; 

7.20  
Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

2,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

a=1,5 м – сторона подферменника; 
h=0,525 м –высота подферменника; 
V1 = 1,5 · 1,5 · 0,525= 1,2 м3 

V = 2 · 1,2=2,4 м3 –объём двух 
подферменников. 

7.21  
Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией с требованиями ХЛ1 ГОСТ 15150-69 на 
2 раза 

м2 338,0 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Гидроизолируемая поверхность 
ростверка:  
Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду 
а1=5,39 м – сторона восьмигранника в 
нижнем сечении пирамиды; 
а2=2,071 м – сторона восьмигранника в 
верхнем сечении пирамиды; 
P1 =5,39 · 8=43,1 м –периметр нижнего 
основания пирамиды (основание 
призмы); 
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№ 
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Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

Р2=2,071 · 8=16,57 м – периметр верхнего 
основания пирамиды; 
l=4,27 м – апофема усечённой пирамиды; 
Sбок пр =43,1 · 2,5=107,7 м2 – площадь 
боковой поверхности призмы; 
Sбок ус.пирам =(Р1+Р2) · l/2= (43,2+16,57) · 
4,27/2 =127,6 м2 – площадь боковой 
поверхности усечённой пирамиды; 
Sто  = π · R2 = π · 22 =12,57 м2 –площадь 
сечения тела опоры; 
S2=20,71 м2 - площадь верхнего 
основания пирамиды (см. п.7.13) 
Sроств. = 107,7+127,6+20,71-12,57=243,4м2 

Гидроизолируемая поверхность опоры: 
h=7,53 м – глубина засыпки тела опоры 
грунтом; 
Sтела =2 · π · R · h = 2 · π · 2 · 7,53=94,6 м2 

S= 243,4 + 94,6 = 338,0 м2 

8  Сооружение опоры №20     

8.1  

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под 
защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 48,33 м. 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в (группа IV)  
- в грунтах 36а (группа I)   
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а (группа V)  
- в грунтах 30б (группа V)  
- в грунтах 30в (группа IV)  

 
шт. 

 
 

м.п./м3 
м.п./м3 

 
м.п./м3 

м.п./м3 

м.п./м3 

 
20 
 
 

220,0/388,7 
24,6/43,5 

 
134,0/236,8 
74,0/130,8 

194,0/342,8 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 17) 

S скважины = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай – 20 шт. 
Бурения согласно геологической колонке 
(скв. 508-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах30в = 11 · 20 =220,0 п.м. 
V грунта = 220,0 · 1,767 = 388,7 м3 

- в грунтах 36а= 1,23 · 20 = 24,6 м. 
V грунта = 24,6 · 1,767 = 43,5 м3 
В зоне устройства сваи в грунтах: 
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- в грунтах 36в (группа III)  
- в грунтах 37б (группа IV)  
- в грунтах 37в (группа V)  
- в грунтах 38 (группа II)   
 

м.п./м3 

м.п./м3 

м.п./м3 

м.п./м3 

 

18,0/31,8 
50,0/88,4 
92,0/162,6 

160,0/282,7 
 

- в грунтах 11а= 6,7 · 20 = 134,0 м. 
V грунта = 134,0 · 1,767 = 236,8 м3 

- в грунтах 30б= 3,7 · 20 = 74,0 м. 
V грунта = 74,0 · 1,767 = 130,8 м3 
- в грунтах30в = 9,7 · 20 = 194,0 п.м. 
V грунта =194,0 · 1,767 = 342,8 м3 

- в грунтах36в = 0,9 · 20 =18,0 п.м. 
V грунта = 18,0 · 1,767 =31,8 м3 

- в грунтах 37б= 2,5 · 20 = 50,0 п.м. 
V грунта = 50,0 · 1,767 = 88,4 м3 

- в грунтах37в = 4,6 · 20 = 92,0 п.м. 
V грунта = 92,0 · 1,767 = 162,6 м3 

- в грунтах 38= 8 · 20 =160,0 п.м. 
V грунта =160,0 · 1,767 = 282,7 м3 

8.2  

Перемещение разработанного грунта холостого хода 
бульдозером 79 кВт (108 л.с.) к площадке временного 
складирования на расстояние до 10 м, засыпка устья 
скважин ранее разработанным грунтом от отметки верха 
шламового слоя бетона свай до отметки технологической 
площадки 

м3/т 432,2/820,7 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=432,2м3 – суммарный объём 
перемещаемого грунта; 
р=1,899 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=432,2· 1,899=820,7т 

8.3  
Погрузка грунта, разработанного буровой машиной в 
зоне сваи, в автосамосвалы экскаватором и вывоз у 
согласно транспортной схеме 

м3/ 
т 

1275,9/ 
2639,8 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=1275,9 м3 – суммарный объём 
вывозимого грунта; 
р=2,069 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=1275,9 ·2,069=2639,8 т 

8.4  

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых 
свай диаметром 1,5 м длиной 36,1 м: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 

 
шт. 

т 
т 

 
20 

275,0 
2,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 215,5 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 –14,6 кг/м3 
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№ 
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и расхода материалов 

- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 57х3.5, ГОСТ 8732-78, Ст3сп ГОСТ 380-2005 

т 
т 
т 

18,6 
15,4 
4,1 

8.5  

Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 36,1 
м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 11а 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30б 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30в 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 36в 
(группа III)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37в 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 38 
(группа II)   

 
шт./м³ 

 
м³ 
 

м³ 
 

м³ 
 

м³ 
 

м³ 
 

м³ 
 

м³ 

 
20/1275,9 

 
236,8 

 
130,8 

 
342,8 

 
31,8 

 
88,4 

 
162,6 

 
282,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай – 36,1 м 
Количество свай – 20 шт. 
V бетона = 20 · 36,1 · 1,767 =1275,9 м3 

V бетонирования согласно 
геологической колонке (скв. 508-40): 
- в грунтах 11а 
V бетона = 6,7 · 20· 1,767 = 236,8 м3 

- в грунтах 30б 
V бетона = 3,7 · 20· 1,767 = 130,8 м3 

- в грунтах 30в  
V бетона = 9,7 · 20· 1,767 = 342,8  м3 

- в грунтах 36в  
V бетона = 0,9 · 20· 1,767 = 31,8  м3 

- в грунтах 37б 
V бетона = 2,5 · 20· 1,767 = 88,4 м3 

- в грунтах 37в 
V бетона = 4,6 · 20· 1,767 = 162,6 м3 

- в грунтах 38 
V бетона = 8· 20· 1,767 = 282,7 м3 

8.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 20/ 53,0 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3 

8.7  Срезка труб для ультразвукового контроля 
(возврат стоимости металлолома 80%) т 0,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

nтруб/сваю = 4 шт; nсвай/ростверк =6 шт; 
L=(1,5+1,0)·4·6=60,0м; 
 G=60·4,62=0,3 т 
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8.8  Погрузка строительного мусора и вывоз согласно 
транспортной схеме м³/т 53,0/132,5  

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3; 
р=2,5 т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V=2,5 · 53,0 = 132,5 м3 

8.9  Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 м³ 1,6 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 
L=34,6 · 4 · 6=830,4 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 830,4 = 1,6 м3 

8.10  Статические испытания сваи на сжатие шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

8.11  Статические испытания сваи на выдергивание шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

8.12  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

8.13  Устройство бетонной подготовки h=100 мм 
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 м3 14,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

Бетонная подготовка в плане является 
правильным восьмиугольником  
R=6,6 м – радиус окружности, вписанной  
в восьмиугольник. 
S =8 · 6,62  · ( √2 -1)=144,46м², 
h=0,1 м – толщина подготовки, 
V = 0,1 · 144,46 =14,4 м3 

8.14  

Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

36,1 
14,7 
10,2 
1,0 
0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 78,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 32,1 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 22,2 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 2,1 кг/м3 

8.15  
Устройство монолитного железобетонного ростверка в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м³ 

 
1 

457,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду.  

206



 

 
 
 
 
 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      48 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т R=13 м -радиус окружности, вписанной в 
восьмиугольник основания; 
S1=8 · 132  · ( √2 -1) =140,0 м2 - площадь 
основания призмы; 
Н=2,5 м – высота призмы; 
Vприз =140,0 · 2,5=350,0 м3; 
R=2,5 м -радиус окружности, вписанной 
в восьмиугольник верхнего основания 
пирамиды; 
S2=8 · 2,52  · ( √2 -1) =20,71 м2 - площадь 
верхнего основания пирамиды; 
h=1,5 м – высота усечённой пирамиды; 
Vус.пирам=1/3 · h · (S1+S2+√(S1 · S2)) =1/3 · 
1,5 · (140+20,71+√(140 · 20,71))= 107,7 
м3; 
V = 350+107,7=457,7 м3 – объём 
ростверка. 

8.16  

Установка сборных железобетонных блоков тела опоры: 
- сборные ж/б блоки   B60 F500 W20 
- заполнение горизонтальных швов между блоками 
составом ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 

 
м³ 
 

м3/т 

 
70,0 

 
0,73/1,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nблоков = 66 шт; 
V1 =1,06 м3; 
V = 1,06 ·60 =70,0м3 

S = 0,37 м² - площадь опирания одного 
блока определена графически; 
t=0,03 м – толщина слоя; 
V=0,37 · 0,03 · 66=0,73 м3 - объём 
заполнения швов; 
Расход материала заполнения швов 
1,9т/м3 
m=0,73 · 1,9=1,4 т – масса материала 
заполнения 
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№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

8.17  

Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ 
34278-2017 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
 

шт. 

 
1 

50,2 
3,3 
0,8 
1,9 

 
240 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 365,8 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 23,7 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 5,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 13,8 кг/м3 

8.18  Заполнение бетоном ядра тела опоры: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

шт. 
м3 

1 
137,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Тело опоры представляет собой цилиндр 
с радиусом R=2 м и высотой h=16,5 м. 
Vп= π · R2 · h= π · 22 · 16,5=207,3 м3 – 
полный объём тела опоры; 
Тело опоры состоит из сборных блоков и 
монолитного бетона заполнения. 
Vб  =70,0 м3 – объём сборного 
железобетона тела опоры (см 8.16); 
Vзап=Vп-Vб = 207,3 -70,0=137,3 м3 – 
объём монолитного бетона заполнения 
тела опоры. 

8.19  

Изготовление и установка арматурного каркаса ригеля 
со сливом: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82. 

 
шт. 

т 
т 
т 

 
1 

2,9 
2,0 
2,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 31,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 22,5 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 29,7 кг/м3; 

8.20  
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

90,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

V = 90,2 м3 - Объем ригеля вычислен в 
результате объёмного моделирования в 
программе SolidWorks. 

8.21  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
2 

0,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 175,76 кг/м3; 
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№ 
п/п 
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Ед. 
изм. 

Кол. 
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и расхода материалов 

8.22  
Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

1,0 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

a=1,5 м – сторона подферменника; 
h=0,225 м –высота подферменника; 
V1 = 1,5 · 1,5 · 0,225= 0,5м3 

V = 2 · 0,5=1,0 м3 –объём двух 
подферменников. 

8.23  
Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией с требованиями ХЛ1 ГОСТ 15150-69 на 
2 раза 

м2 351,5 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Гидроизолируемая поверхность 
ростверка:  
Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду 
а1=5,39 м – сторона восьмигранника в 
нижнем сечении пирамиды; 
а2=2,071 м – сторона восьмигранника в 
верхнем сечении пирамиды; 
P1 =5,39 · 8=43,1 м –периметр нижнего 
основания пирамиды (основание 
призмы); 
Р2=2,071 · 8=16,57 м – периметр верхнего 
основания пирамиды; 
l=4,27 м – апофема усечённой пирамиды; 
Sбок пр =43,1 · 2,5=107,7 м2 – площадь 
боковой поверхности призмы; 
Sбок ус.пирам =(Р1+Р2) · l/2= (43,2+16,57) · 
4,27/2 =127,6 м2 – площадь боковой 
поверхности усечённой пирамиды; 
Sто  = π · R2 = π · 22 =12,57 м2 –площадь 
сечения тела опоры; 
S2=20,71 м2 - площадь верхнего 
основания пирамиды (см. п.8.15) 
Sроств. = 107,7+127,6+20,71-12,57=243,4 
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м2 

Гидроизолируемая поверхность опоры: 
h=8,6 м – глубина засыпки тела опоры 
грунтом; 
Sтела =2 · π · R · h = 2 · π · 2 · 8,6= 108,1 м2 

S= 243,4 + 108,1 = 351,5 м2 
9  Сооружение опоры №21     

9.1  

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под 
защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 37,75 м. 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30б (группа V)  
- в грунтах 30в (группа IV)  
- в грунтах 34а (группа I)  
- в грунтах 36а (группа I) 
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а (группа V)  
- в грунтах 30в (группа IV)  
- в грунтах 37б (группа IV) 

 
шт. 

 
 

м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

 
м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

 
20 
 
 

12,0/21,2 
187,4/331,1 

6,0/10,6 
27,6/48,8 

 
220,0/388,7 
134,6/237,8 
167,4/295,8 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 17) 

S скважины = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай – 20 шт. 
Бурения согласно геологической колонке 
(скв. 510-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах30б = 0,6 · 20 = 12,0 п.м. 
V грунта = 12,0 · 1,767 = 21,2 м3 

- в грунтах30в = 9,37 · 20 = 187,4 п.м. 
V грунта = 187,4 · 1,767 = 331,1 м3 

- в грунтах 34а= 0,3 · 20 = 6,0 м. 
V грунта 6,0 · 1,767 = 10,6 м3 
- в грунтах 36а= 1,38· 20 = 27,6 м. 
V грунта = 27,6 · 1,767 = 48,8 м3 
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а =11 · 20 = 220,0 п.м. 
V грунта = 220,0 · 1,767 =388,7 м3 

- в грунтах 30в = 6,73 · 20 = 134,6 п.м. 
V грунта = 134,6 · 1,767 = 237,8 м3 

- в грунтах 37б= 8,37 · 20 = 167,4 п.м. 
V грунта = 167,4 · 1,767 = 295,8 м3 

9.2  Перемещение разработанного грунта холостого хода 
бульдозером 79 кВт (108 л.с.) к площадке временного м3/т 411,7/738,2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 
∑V=411,7 м3 – суммарный объём 
перемещаемого грунта; 
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складирования на расстояние до 10 м, засыпка устья 
скважин ранее разработанным грунтом от отметки верха 
шламового слоя бетона свай до отметки технологической 
площадки 

р=1,793 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=411,7 · 1,793=738,2 т 

9.3  
Погрузка грунта, разработанного буровой машиной в 
зоне сваи, в автосамосвалы экскаватором и вывоз 
согласно транспортной схеме 

м3/т 
 

922,3/ 
1912,9 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=922,3м3 – суммарный объём 
вывозимого грунта; 
р=2,074 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=922,3·2,074=1912,9т 

9.4  

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых 
свай диаметром 1,5 м длиной 26,1 м: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 57х3.5, ГОСТ 8732-78, Ст3сп ГОСТ 380-2005 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
20 

198,8 
1,6 
13,4 
11,1 
3,0 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 215,5 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 –14,6 кг/м3 

9.5  

Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 26,1 
м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 11а 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30в 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б 
(группа IV)  

 
шт./м³ 

 
м³ 
 

м³ 
 

м³ 

 
20/922,3 

 
388,7 

 
237,8 

 
295,8 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай –26,1 м 
Количество свай – 20 шт. 
V бетона = 20 · 26,1 · 1,767 =922,3 м3 

V бетонирования согласно 
геологической колонке (скв. 510-40): 
- в грунтах 11а  
V бетона = 11 · 20· 1,767 = 388,7 м3 

- в грунтах 30в  
V бетона = 6,73 · 20· 1,767 = 237,8 м3 

- в грунтах 37б 
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V грунта = 8,37 · 20· 1,767 = 295,8 м3 

9.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 20/ 53,0 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3 

9.7  Срезка труб для ультразвукового контроля 
(возврат стоимости металлолома 80%) т 0,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

nтруб/сваю = 4 шт; nсвай/ростверк =6 шт; 
L=(1,5+1,0)·4·6=60,0м; 
 G=60·4,62=0,3 т 

9.8  Погрузка строительного мусора и вывоз согласно 
транспортной схеме м³/т 53,0/132,5  

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3; 
р=2,5 т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V=2,5 · 53,0 = 132,5 м3 

9.9  Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 м³ 1,2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 
L=24,6 · 4 · 6=590,4 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 590,4 = 1,2м3 

9.10  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

9.11  Устройство бетонной подготовки h=100 мм 
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 м3 14,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

Бетонная подготовка в плане является 
правильным восьмиугольником  
R=6,6 м – радиус окружности, вписанной  
в восьмиугольник. 
S =8 · 6,62  · ( √2 -1)=144,46м², 
h=0,1 м – толщина подготовки, 
V = 0,1 · 144,46 =14,4 м3 

9.12  

Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

36,1 
14,7 
10,2 
1,0 
0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 78,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 32,1 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 22,2 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 2,1 кг/м3 
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Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

9.13  

Устройство монолитного железобетонного ростверка в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

шт. 
м³ 

1 
457,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду.  
R=13 м -радиус окружности, вписанной в 
восьмиугольник основания; 
S1=8 · 132  · ( √2 -1) =140,0 м2 - площадь 
основания призмы; 
Н=2,5 м – высота призмы; 
Vприз =140,0 · 2,5=350,0 м3; 
R=2,5 м -радиус окружности, вписанной 
в восьмиугольник верхнего основания 
пирамиды; 
S2=8 · 2,52  · ( √2 -1) =20,71 м2 - площадь 
верхнего основания пирамиды; 
h=1,5 м – высота усечённой пирамиды; 
Vус.пирам=1/3 · h · (S1+S2+√(S1 · S2)) =1/3 · 
1,5 · (140+20,71+√(140 · 20,71))= 107,7 
м3; 
V = 350+107,7=457,7 м3 – объём 
ростверка. 

9.14  

Установка сборных железобетонных блоков тела опоры: 
- сборные ж/б блоки   B60 F500 W20 
- заполнение горизонтальных швов между блоками 
составом ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 

м³ 
 

м3/т 

70,0 
 

0,73/1,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nблоков = 66 шт; 
V1 =1,06 м3; 
V = 1,06 ·60 =70,0м3 

S = 0,37 м² - площадь опирания одного 
блока определена графически; 
t=0,03 м – толщина слоя; 
V=0,37 · 0,03 · 66=0,73 м3 - объём 
заполнения швов; 
Расход материала заполнения швов 
1,9т/м3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      55 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

m=0,73 · 1,9=1,4 т – масса материала 
заполнения 

9.15  

Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ 
34278-2017 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
 

шт. 

 
1 

50,2 
3,3 
0,8 
1,9 

 
240 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 365,8 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 23,7 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 5,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 13,8 кг/м3 

9.16  Заполнение бетоном ядра тела опоры: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

шт. 
м3 

1 
137,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Тело опоры представляет собой цилиндр 
с радиусом R=2 м и высотой h=16,5 м. 
Vп= π · R2 · h= π · 22 · 16,5=207,3 м3 – 
полный объём тела опоры; 
Тело опоры состоит из сборных блоков и 
монолитного бетона заполнения. 
Vб  =70,0 м3 – объём сборного 
железобетона тела опоры (см 9.14); 
Vзап=Vп-Vб = 207,3 -70,0=137,3 м3 – 
объём монолитного бетона заполнения 
тела опоры. 

9.17  

Изготовление и установка арматурного каркаса ригеля 
со сливом: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82. 

 
шт. 

т 
т 
т 

 
1 

2,9 
2,0 
2,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 31,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 22,5 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 29,7 кг/м3; 

9.18  
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

90,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

V = 90,2 м3 - Объем ригеля вычислен в 
результате объёмного моделирования в 
программе SolidWorks. 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      56 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

9.19  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
2 

0,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 175,76 кг/м3; 

9.20  
Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1F300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

1,0 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

a=1,5 м – сторона подферменника; 
h=0,225 м –высота подферменника; 
V1 = 1,5 · 1,5 · 0,225= 0,5 м3 

V = 2 · 0,5=1,0 м3 –объём двух 
подферменников. 

9.21  
Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией с требованиями ХЛ1 ГОСТ 15150-69  
на 2 раза 

м2 342,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Гидроизолируемая поверхность 
ростверка:  
Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду 
а1=5,39 м – сторона восьмигранника в 
нижнем сечении пирамиды; 
а2=2,071 м – сторона восьмигранника в 
верхнем сечении пирамиды; 
P1 =5,39 · 8=43,1 м –периметр нижнего 
основания пирамиды (основание 
призмы); 
Р2=2,071 · 8=16,57 м – периметр верхнего 
основания пирамиды; 
l=4,27 м – апофема усечённой пирамиды; 
Sбок пр =43,1 · 2,5=107,7 м2 – площадь 
боковой поверхности призмы; 
Sбок ус.пирам =(Р1+Р2) · l/2= (43,2+16,57) · 
4,27/2 =127,6 м2 – площадь боковой 
поверхности усечённой пирамиды; 
Sто  = π · R2 = π · 22 =12,57 м2 –площадь 
сечения тела опоры; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      57 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

S2=20,71 м2 - площадь верхнего 
основания пирамиды (см. п.9.13) 
Sроств. = 107,7+127,6+20,71-12,57=243,4 
м2 

Гидроизолируемая поверхность опоры: 
h=7,87 м – глубина засыпки тела опоры 
грунтом; 
Sтела =2 · π · R · h = 2 · π · 2 · 7,87=98,9 м2 

S= 243,4 + 98,9= 342,3 м2 
10  Сооружение опоры №22     

10.1  

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под 
защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 38,79 м. 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в (группа IV)   
- в грунтах 34а (группа I)   
- в грунтах 36а (группа I)    
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а (группа V)  
- в грунтах 30б (группа V)   
- в грунтах 30в (группа IV)   
- в грунтах 37б (группа IV) 
- в грунтах 38 (группа II) 
 
 

 
шт. 

 
 

м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

 

м.п./м3 

м.п./м3 

м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

 

 
20 
 
 

215,0/379,9 
2,0/3,5 

16,8/29,7 
 

60,0/106,0 
140,0/247,4 
73,0/129,0 

159,0/281,0 
110,0/194,4 

 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 17) 

S скважины = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай – 20 шт. 
Бурения согласно геологической колонке 
(скв. 513-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в = 10,75· 20 = 215,0 п.м. 
V грунта =215,0 · 1,767 =379,9 м3 

- в грунтах 34а = 0,1 · 20 = 2,0 п.м. 
V грунта =2,0 · 1,767 =3,5 м3 

- в грунтах 36а= 0,84 · 20 = 16,8 м. 
V грунта = 16,8 · 1,767 = 29,7 м3 
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а= 3 · 20 = 60,0 п.м. 
V грунта =60,0 · 1,767 =106,0 м3 

- в грунтах 30б = 7 · 20 = 140,0 п.м. 
V грунта =140,0 · 1,767 =247,4 м3 

- в грунтах 30в = 3,65 · 20 = 73,0 п.м. 
V грунта =73,0 · 1,767 =129,0 м3 

- в грунтах 37б= 7,95 · 20 = 159,0 п.м. 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      58 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

V грунта = 159,0 · 1,767 =281,0 м3 

- в грунтах 38 = 5,5· 20 = 110,0 п.м. 
V грунта =110,0 · 1,767 =194,4 м3 

10.2  

Перемещение разработанного грунта холостого хода 
бульдозером 79 кВт (108 л.с.) к площадке временного 
складирования на расстояние до 10 м, засыпка устья 
скважин ранее разработанным грунтом от отметки верха 
шламового слоя бетона свай до отметки технологической 
площадки 

м3/т 413,1/784,9 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=413,1 м3 – суммарный объём 
перемещаемого грунта; 
р=1, 9 т/м3- средневзвешенная плотность 
разработанного грунта; 
G=413,1 · 1,9=784,9 т 

10.3  
Погрузка грунта, разработанного буровой машиной в 
зоне сваи, в автосамосвалы экскаватором и вывоз 
согласно транспортной схеме 

м3/ 
т 

957,8/ 
1983,6 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=975,8 м3 – суммарный объём 
вывозимого грунта; 
р=2,07 т/м3- средневзвешенная плотность 
разработанного грунта; 
G=975,48· 2,07=1983,6 т 

10.4  

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых 
свай диаметром 1,5 м длиной 27,1 м: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 57х3.5, ГОСТ 8732-78, Ст3сп ГОСТ 380-2005 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
20 

206,4 
1,6 
14,0 
11,5 
3,1 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 215,5 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 –14,6 кг/м3 

10.5  

Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 27,1 
м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 11а 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30б 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30в 
(группа IV)  

 
шт./м³ 

 
м³ 
 

м³ 
 

м³ 

 
20/975,8 

 
106,0 

 
247,4 

 
129,0 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай – 27,1 м 
Количество свай – 20 шт. 
V бетона = 20 · 27,1 · 1,767 = 975,8 м3 

V бетонирования согласно 
геологической колонке (скв. 513-40): 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      59 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 38 
(группа II) 

 
м³  
 

м³ 

 
281,0 

 
194,4 

- в грунтах 11а  
V бетона = 3 · 20 · 1,767 = 106,0  м3 

- в грунтах 30б 
V бетона = 7· 20 · 1,767 = 247,4 м3 

- в грунтах 30в  
V бетона = 3,65 · 20 · 1,767 = 129,0 м3 

- в грунтах 37б 
V бетона = 7,95· 20 · 1,767 = 281,0 м3 

- в грунтах 38 
V бетона = 5,5· 20 · 1,767 = 194,4 м3 

10.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 20/ 53,0 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1,5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3 

10.7  Срезка труб для ультразвукового контроля 
(возврат стоимости металлолома 80%) т 0,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

nтруб/сваю = 4 шт; nсвай/ростверк = 6 шт; 
L=(1,5+1,0)·4·6=60,0м; 
 G=60·4,62=0,3 т 

10.8  Погрузка строительного мусора и вывоз согласно 
транспортной схеме м³/т 53,0/132,5  

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3; 
р=2,5 т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V=2,5 · 53 = 132,5 м3 

10.9  Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 м³ 1,2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 
L=25,6 · 4 · 6=614,4 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 614,4= 1,2 м3 

10.10  Статические испытания сваи на сжатие шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

10.11  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

10.12  Устройство бетонной подготовки h=100 мм 
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 

 
м3 

 
14,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Бетонная подготовка в плане является 
правильным восьмиугольником  
R=6,6 м – радиус окружности, вписанной  
в восьмиугольник. 
S =8 · 6,62  · ( √2 -1)=144,46м², 
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№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

h=0,1 м – толщина подготовки, 
V = 0,1 · 144,46 =14,4 м3 

10.13  

Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

36,1 
14,7 
10,2 
1,0 
0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 78,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 32,1 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 22,2 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 2,1 кг/м3 

10.14  

Устройство монолитного железобетонного ростверка в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

шт. 
м³ 

1 
457,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду.  
R=13 м -радиус окружности, вписанной в 
восьмиугольник основания; 
S1=8 · 132  · ( √2 -1) =140,0 м2 - площадь 
основания призмы; 
Н=2,5 м – высота призмы; 
Vприз =140,0 · 2,5=350,0 м3; 
R=2,5 м -радиус окружности, вписанной 
в восьмиугольник верхнего основания 
пирамиды; 
S2=8 · 2,52  · ( √2 -1) =20,71 м2 - площадь 
верхнего основания пирамиды; 
h=1,5 м – высота усечённой пирамиды; 
Vус.пирам=1/3 · h · (S1+S2+√(S1 · S2)) =1/3 · 
1,5 · (140+20,71+√(140 · 20,71))= 107,7 
м3; 
V = 350+107,7=457,7 м3 – объём 
ростверка. 
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№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

10.15  

Установка сборных железобетонных блоков тела опоры: 
- сборные ж/б блоки   B60 F500 W20 
- заполнение горизонтальных швов между блоками 
составом ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 

 
м³ 
 

м3/т 

 
70,0 

 
0,73/1,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nблоков = 66 шт; 
V1 =1,06 м3; 
V = 1,06 ·60 =70,0м3 

S = 0,37 м² - площадь опирания одного 
блока определена графически; 
t=0,03 м – толщина слоя; 
V=0,37 · 0,03 · 66=0,73 м3 - объём 
заполнения швов; 
Расход материала заполнения швов 
1,9т/м3 
m=0,73 · 1,9=1,4 т – масса материала 
заполнения 

10.16  

Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ 
34278-2017 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
 

шт. 

 
1 

50,2 
3,3 
0,8 
1,9 

 
240 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 365,8 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 23,7 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 5,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 13,8 кг/м3 

10.17  Заполнение бетоном ядра тела опоры: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

шт. 
м3 

1 
137,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Тело опоры представляет собой цилиндр 
с радиусом R=2 м и высотой h=16,5 м. 
Vп= π · R2 · h= π · 22 · 16,5=207,3 м3 – 
полный объём тела опоры; 
Тело опоры состоит из сборных блоков и 
монолитного бетона заполнения. 
Vб  =70,0 м3 – объём сборного 
железобетона тела опоры (см 10.15); 
Vзап=Vп-Vб = 207,3 -70,0=137,3 м3 – 
объём монолитного бетона заполнения 
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№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

тела опоры. 

10.18  

Изготовление и установка арматурного каркаса ригеля 
со сливом: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82. 

 
шт. 

т 
т 
т 

 
1 

2,9 
2,0 
2,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 32,2 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 22,7 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 30,0 кг/м3 

10.19  
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

89,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

V = 89,4 м3 - Объем ригеля вычислен в 
результате объёмного моделирования в 
программе SolidWorks. 

10.20  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
2 

1,0 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 157,4 кг/м3; 

10.21  
Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

6,6 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

a=1,5 м – сторона подферменника 
поперёк оси моста; 
b=3,5 м - сторона подферменника вдоль 
оси моста; 
h=0,625 м –высота подферменника; 
V1 = 1,5 · 3,5 · 0,625= 3,3 м3 

V = 2 · 3,3= 6,6 м3 –объём двух 
подферменников. 

10.22  
Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией с требованиями ХЛ1 ГОСТ 15150-69  
на 2 раза 

м2 349,6 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Гидроизолируемая поверхность 
ростверка:  
Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду 
а1=5,39 м – сторона восьмигранника в 
нижнем сечении пирамиды; 
а2=2,071 м – сторона восьмигранника в 
верхнем сечении пирамиды; 
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№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

P1 =5,39 · 8=43,1 м –периметр нижнего 
основания пирамиды (основание 
призмы); 
Р2=2,071 · 8=16,57 м – периметр верхнего 
основания пирамиды; 
l=4,27 м – апофема усечённой пирамиды; 
Sбок пр =43,1 · 2,5=107,7 м2 – площадь 
боковой поверхности призмы; 
Sбок ус.пирам =(Р1+Р2) · l/2= (43,2+16,57) · 
4,27/2 =127,6 м2 – площадь боковой 
поверхности усечённой пирамиды; 
Sто  = π · R2 = π · 22 =12,57 м2 –площадь 
сечения тела опоры; 
S2=20,71 м2 - площадь верхнего 
основания пирамиды (см. п.10.14) 
Sроств. = 107,7+127,6+20,71-12,57=243,4 
м2 

Гидроизолируемая поверхность опоры: 
h=8,45 м – глубина засыпки тела опоры 
грунтом; 
Sтела =2 · π · R · h = 2 · π · 2 · 8,45=106,2 м2 

S= 243,4 + 106,2 = 349,6 м2 
11  Сооружение опоры №23     

11.1  

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под 
защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 40,17 м. 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в (группа IV)  
- в грунтах 34а (группа I)     

 
шт. 

 
 

м.п./м3 
м.п./м3 

 
20 
 
 

80,4/142,1 
2,0/3,5 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 17) 

S скважины = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай – 20 шт. 
Бурения согласно геологической колонке 
(скв. 515-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в = 4,02 · 20 = 80,4 п.м. 
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№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

- в грунтах 36а (группа I)    
- в грунтах 38 (группа II)   
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 30б (группа V)  
- в грунтах 30в (группа IV)   
- в грунтах 37б (группа IV) 
 

м.п./м3 

м.п./м3 

 

м.п./м3 

м.п./м3 

м.п./м3 
 

5,0/8,8 
144,0/254,4 

 
74,0/130,8 

259,6/458,7 
238,4/421,3 

 

V грунта =80,4 · 1,767 =142,1 м3 

- в грунтах 34а= 0,1 · 20 = 2,0 м. 
V грунта = 2,0 · 1,767 = 3,5 м3 

- в грунтах 36а= 0,25 · 20 = 5,0 п.м. 
V грунта = 5,0 · 1,767 = 8,8 м3 

- в грунтах 38= 7,2 · 20 =144,0 п.м. 
V грунта = 144,0 · 1,767 = 254,4 м3 

В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 30б = 3,7 · 20 = 74,0 п.м. 
V грунта =74,0 · 1,767 =130,8 м3 

- в грунтах 30в = 12,98 · 20 = 259,6 п.м. 
V грунта =259,6 · 1,767 =458,7 м3 

- в грунтах 37б= 11,92 · 20 = 238,4 п.м. 
V грунта = 238,4 · 1,767 =421,3 м3 

11.2  

Перемещение разработанного грунта холостого хода 
бульдозером 79 кВт (108 л.с.) к площадке временного 
складирования на расстояние до 10 м, засыпка устья 
скважин ранее разработанным грунтом от отметки верха 
шламового слоя бетона свай до отметки технологической 
площадки 

м3/т 408,8/784,1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=408,8 м3 – суммарный объём 
перемещаемого грунта; 
р=1,918 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=408,8 · 1,918=784,1 т 

11.3  
Погрузка грунта, разработанного буровой машиной в 
зоне сваи, в автосамосвалы экскаватором и вывоз 
согласно транспортной схеме 

м3/ 
т 

1010,8/ 
2078,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=1010,8 м3 – суммарный объём 
вывозимого грунта; 
р=2,056т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=1010,8 · 2,056=2078,2 т 

11.4  

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых 
свай диаметром 1,5 м длиной 28,6 м: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 

 
шт. 

т 
т 

 
20 

217,9 
1,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 215,5 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 –14,6 кг/м3 
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№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 57х3.5, ГОСТ 8732-78, Ст3сп ГОСТ 380-2005 

т 
т 
т 

14,7 
12,2 
3,3 

11.5  

Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 28,6 
м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30б 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30в 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б 
(группа IV) 

 
шт./м³ 

 
м³ 
 

м³ 
 

м³ 

 
20/1010,8 

 
130,8 

 
458,7 

 
421,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай – 28,6 м 
Количество свай – 20 шт. 
V бетона = 20 · 28,6 · 1,767 = 1010,8 м3 

V бетонирования согласно 
геологической колонке (скв. 515-40): 
- в грунтах 30б  
V бетона = 3,7 · 20· 1,767 = 130,8  м3 

- в грунтах 30в  
V бетона = 12,95 · 20· 1,767 = 458,7 м3 

- в грунтах 37б 
V бетона = 11,92· 20· 1,767 = 421,3 м3 

11.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 20/ 53 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1,5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53 м3 

11.7  Срезка труб для ультразвукового контроля 
(возврат стоимости металлолома 80%) т 0,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

nтруб/сваю = 4 шт; nсвай/ростверк = 6 шт; 
L=(1,5+1,0)·4·6=60 м; 
 G=60·4,62=0,3 т 

11.8  Погрузка строительного мусора и вывоз согласно 
транспортной схеме м³/т 53/132,5  

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3; 
р=2,5 т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V=2,5 · 53 = 132,5 м3 

11.9  Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 м³ 1,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 
L=27,1 · 4 · 6=650,4 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 650,4= 1,3 м3 

11.10  Статические испытания сваи на выдергивание шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  
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№ 
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Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

11.11  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

11.12  Устройство бетонной подготовки h=100 мм 
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 м3 14,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

Бетонная подготовка в плане является 
правильным восьмиугольником  
R=6,6 м – радиус окружности, вписанной  
в восьмиугольник. 
S =8 · 6,62  · ( √2 -1)=144,46м², 
h=0,1 м – толщина подготовки, 
V = 0,1 · 144,46 =14,4 м3 

11.13  

Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

36,1 
14,7 
10,2 
1,0 
0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 78,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 32,1 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 22,2 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 2,1 кг/м3 

11.14  

Устройство монолитного железобетонного ростверка в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 
м³ 

 
1 

457,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду.  
R=13 м -радиус окружности, вписанной в 
восьмиугольник основания; 
S1=8 · 132  · ( √2 -1) =140,0 м2 - площадь 
основания призмы; 
Н=2,5 м – высота призмы; 
Vприз =140,0 · 2,5=350,0 м3; 
R=2,5 м -радиус окружности, вписанной 
в восьмиугольник верхнего основания 
пирамиды; 
S2=8 · 2,52  · ( √2 -1) =20,71 м2 - площадь 
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№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

верхнего основания пирамиды; 
h=1,5 м – высота усечённой пирамиды; 
Vус.пирам=1/3 · h · (S1+S2+√(S1 · S2)) =1/3 · 
1,5 · (140+20,71+√(140 · 20,71))= 107,7 
м3; 
V = 350+107,7=457,7 м3 – объём 
ростверка. 

11.15  

Установка сборных железобетонных блоков тела опоры: 
- сборные ж/б блоки   B60 F500 W20 
- заполнение горизонтальных швов между блоками 
составом ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 

 
м³ 
 

м3/т 

 
 
 
 
 

70,0 
 

0,73/1,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nблоков = 66 шт; 
V1 =1,06 м3; 
V = 1,06 ·60 =70,0м3 

S = 0,37 м² - площадь опирания одного 
блока определена графически; 
t=0,03 м – толщина слоя; 
V=0,37 · 0,03 · 66=0,73 м3 - объём 
заполнения швов; 
Расход материала заполнения швов 
1,9т/м3 
m=0,73 · 1,9=1,4 т – масса материала 
заполнения 

11.16  

Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ 
34278-2017 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
 

шт. 

 
1 

50,2 
3,3 
0,8 
1,9 

 
240 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 365,8 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 23,7 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 5,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 13,8 кг/м3 

11.17  Заполнение бетоном ядра тела опоры: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

шт. 
м3 

1 
137,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Тело опоры представляет собой цилиндр 
с радиусом R=2 м и высотой h=16,5 м. 
Vп= π · R2 · h= π · 22 · 16,5=207,3 м3 – 
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№ 
п/п 
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Ед. 
изм. 

Кол. 
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спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

полный объём тела опоры; 
Тело опоры состоит из сборных блоков и 
монолитного бетона заполнения. 
Vб  =70,0 м3 – объём сборного 
железобетона тела опоры (см 11.15); 
Vзап=Vп-Vб = 207,3 -70,0=137,3 м3 – 
объём монолитного бетона заполнения 
тела опоры. 

11.18  

Изготовление и установка арматурного каркаса ригеля 
со сливом: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82. 

 
шт. 

т 
т 
т 

 
1 

2,9 
2,0 
2,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 31,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 22,5 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 29,7 кг/м3; 

11.19  
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

90,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

V = 90,2 м3 - Объем ригеля вычислен в 
результате объёмного моделирования в 
программе SolidWorks. 

11.20  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
2 

0,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 175,76 кг/м3; 

11.21  
Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

1,0 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

a=1,5 м – сторона подферменника; 
h=0,225 м –высота подферменника; 
V1 = 1,5 · 1,5 · 0,225= 0,5 м3 

V = 2 · 0,5=1,0 м3 –объём двух 
подферменников. 

11.22  
Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией с требованиями ХЛ1 ГОСТ 15150-69  
на 2 раза 

м2 355,5 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Гидроизолируемая поверхность 
ростверка:  
Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду 
а1=5,39 м – сторона восьмигранника в 
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№ 
п/п 
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Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

нижнем сечении пирамиды; 
а2=2,071 м – сторона восьмигранника в 
верхнем сечении пирамиды; 
P1 =5,39 · 8=43,1 м –периметр нижнего 
основания пирамиды (основание 
призмы); 
Р2=2,071 · 8=16,57 м – периметр верхнего 
основания пирамиды; 
l=4,27 м – апофема усечённой пирамиды; 
Sбок пр =43,1 · 2,5=107,7 м2 – площадь 
боковой поверхности призмы; 
Sбок ус.пирам =(Р1+Р2) · l/2= (43,2+16,57) · 
4,27/2 =127,6 м2 – площадь боковой 
поверхности усечённой пирамиды; 
Sто  = π · R2 = π · 22 =12,57 м2 –площадь 
сечения тела опоры; 
S2=20,71 м2 - площадь верхнего 
основания пирамиды (см. п.11.14) 
Sроств. = 107,7+127,6+20,71-12,57=243,4 
м2 

Гидроизолируемая поверхность опоры: 
h=8,92 м – глубина засыпки тела опоры 
грунтом; 
Sтела =2 · π · R · h = 2 · π · 2 · 8,92=112,1 м2 

S= 243,4 + 112,1= 355,5 м2 
12  Сооружение опоры №24     

12.1  
Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под 
защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 33,8 м. 

 
шт. 

 

 
20 
 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 17) 

S скважины = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай – 20 шт. 
Бурения согласно геологической колонке 
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№ 
п/п 

Номер 
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Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в (группа IV)   
- в грунтах 34а (группа I)  
- в грунтах 36а (группа I)    
- в грунтах 38 (группа II)   
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а (группа V)  
- в грунтах 30б (группа V)  
- в грунтах 30в (группа IV)   
- в грунтах 37б (группа IV) 
- в грунтах 38 (группа II)   
 

 
м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

м.п./м3 

 
м.п./м3 

м.п./м3 

м.п./м3 

м.п./м3 

м.п./м3 
 

 
16,0/28,3 
2,0/3,5 
4,0/7,1 

116,0/205,0 
 

98,0/173,2 
68,0/120,2 
44,0/77,7 

176,0/311,0 
156,0/275,7 

 

(скв. 517-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в = 0,8 · 20 =16,0 п.м. 
V грунта =16,0 · 1,767 =28,3 м3 

- в грунтах 34а=0,1 · 20 =2,0 п.м. 
V грунта =2,0 · 1,767 = 3,5 м3 

- в грунтах 36а= 0,2 · 20 = 4,0 м. 
V грунта = 4,0 · 1,767 = 7,1 м3 

- в грунтах 38= 5,8 · 20 =116,0 п.м. 
V грунта = 116,0 · 1,767 = 205,0 м3 

В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а = 4,9 · 20 =98,0 п.м. 
V грунта =98,0 · 1,767 =173,2 м3 

- в грунтах 30б = 3,4 · 20 =68,0 п.м. 
V грунта = 68,0 · 1,767 =120,2 м3 

- в грунтах30в = 2,2 · 20 = 44,0 п.м. 
V грунта =44,0 · 1,767 =77,7 м3 

- в грунтах 37б= 8,8· 20 = 176,0 п.м. 
V грунта = 176,0 · 1,767 =311,0 м3 

- в грунтах 38= 7,8· 20 =156,0 п.м. 
V грунта = 156,0 · 1,767 = 275,7 м3 

12.2  

Перемещение разработанного грунта холостого хода 
бульдозером 79 кВт (108 л.с.) к площадке временного 
складирования на расстояние до 10 м, засыпка устья 
скважин ранее разработанным грунтом от отметки верха 
шламового слоя бетона свай до отметки технологической 
площадки 

м3/т 243,9/468,5 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=243,9 м3 – суммарный объём 
перемещаемого грунта; 
р=1,921 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=243,9 · 1,921=468,5 т 

12.3  
Погрузка грунта, разработанного буровой машиной в 
зоне сваи, в автосамосвалы экскаватором и вывоз 
согласно транспортной схеме 

м3/ 
т 

957,8/ 
1975,0 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=957,8 м3 – суммарный объём 
вывозимого грунта; 
р=2,062 т/м3- средневзвешенная 
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№ 
п/п 
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и расхода материалов 

плотность разработанного грунта; 
G=957,8 · 2,062=1975 т 

12.4  

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых 
свай диаметром 1,5 м длиной 27,1 м: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 57х3.5, ГОСТ 8732-78, Ст3сп ГОСТ 380-2005 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
20 

206,4 
1,6 
14,0 
11,5 
3,1 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 215,5 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 –14,6 кг/м3 

12.5  

Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 27,1 
м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 11а 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30б 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30в 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б 
(группа IV) 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 38 
(группа II)   

 
шт./м³ 

 
м³ 
 

м³ 
 

м³ 
 

м³ 
 

м³ 

 
20/957,8 

 
173,2 

 
120,2 

 
77,7 

 
311,0 

 
275,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай – 27,1 м 
Количество свай – 20 шт. 
V бетона = 20 · 27,1 · 1,767 = 957,8 м³ 
V бетонирования согласно 
геологической колонке (скв. 517-40): 
- в грунтах 11а  
V бетона = 4,9 · 20· 1,767 = 173,2  м3 

- в грунтах 30б 
V бетона = 3,4 · 20· 1,767 = 120,2 м3 

- в грунтах 30в  
V бетона = 2,2 · 20· 1,767 = 77,7 м3 

- в грунтах 37б 
V бетона= 8,8 · 20· 1,767 = 311,0 м3 

- в грунтах 38 
V бетона = 7,8· 20· 1,767 = 275,7 м3 

12.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 20/ 53 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1,5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53 м3 
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и расхода материалов 

12.7  Срезка труб для ультразвукового контроля 
(возврат стоимости металлолома 80%) т 0,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

nтруб/сваю = 4 шт; nсвай/ростверк = 6 шт; 
L=(1,5+1,0)·4·6=60 м; 
 G=60·4,62=0,3 т 

12.8  Погрузка строительного мусора и вывоз согласно 
транспортной схеме м³/т 53/132,5  

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3; 
р=2,5 т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V=2,5 · 53 = 132,5 м3 

12.9  Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 м³ 1,2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 
L=25,6· 4 ·6=614,4 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 614,4 = 1,2 м3 

12.10  Статические испытания сваи на сжатие шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

12.11  Статические испытания сваи на выдергивание шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

12.12  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

12.13  Устройство бетонной подготовки h=100 мм 
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 

 
м3 

 
14,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Бетонная подготовка в плане является 
правильным восьмиугольником  
R=6,6 м – радиус окружности, вписанной  
в восьмиугольник. 
S =8 · 6,62  · ( √2 -1)=144,46м², 
h=0,1 м – толщина подготовки, 
V = 0,1 · 144,46 =14,4 м3 

12.14  

Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

36,1 
14,7 
10,2 
1,0 
0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 78,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 32,1 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 22,2 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 2,1 кг/м3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      73 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

12.15  

Устройство монолитного железобетонного ростверка в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

шт. 
м³ 

1 
457,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду.  
R=13 м -радиус окружности, вписанной в 
восьмиугольник основания; 
S1=8 · 132  · ( √2 -1) =140,0 м2 - площадь 
основания призмы; 
Н=2,5 м – высота призмы; 
Vприз =140,0 · 2,5=350,0 м3; 
R=2,5 м -радиус окружности, вписанной 
в восьмиугольник верхнего основания 
пирамиды; 
S2=8 · 2,52  · ( √2 -1) =20,71 м2 - площадь 
верхнего основания пирамиды; 
h=1,5 м – высота усечённой пирамиды; 
Vус.пирам=1/3 · h · (S1+S2+√(S1 · S2)) =1/3 · 
1,5 · (140+20,71+√(140 · 20,71))= 107,7 
м3; 
V = 350+107,7=457,7 м3 – объём 
ростверка. 

12.16  

Установка сборных железобетонных блоков тела опоры: 
- сборные ж/б блоки   B60 F500 W20 
- заполнение горизонтальных швов между блоками 
составом ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 

 
м³ 
 

м3/т 

 
 
 
 
 

70,0 
 

0,73/1,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nблоков = 66 шт; 
V1 =1,06 м3; 
V = 1,06 ·60 =70,0м3 

S = 0,37 м² - площадь опирания одного 
блока определена графически; 
t=0,03 м – толщина слоя; 
V=0,37 · 0,03 · 66=0,73 м3 - объём 
заполнения швов; 
Расход материала заполнения швов 
1,9т/м3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      74 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

m=0,73 · 1,9=1,4 т – масса материала 
заполнения 

12.17  

Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ 
34278-2017 

 
шт. 

 
т 
т 
т 
т 
 

шт. 

 
1 
 

50,2 
3,3 
0,8 
1,9 

 
240 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 365,8 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 23,7 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 5,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 13,8 кг/м3 

12.18  Заполнение бетоном ядра тела опоры: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

шт. 
м3 

1 
137,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Тело опоры представляет собой цилиндр 
с радиусом R=2 м и высотой h=16,5 м. 
Vп= π · R2 · h= π · 22 · 16,5=207,3 м3 – 
полный объём тела опоры; 
Тело опоры состоит из сборных блоков и 
монолитного бетона заполнения. 
Vб  =70,0 м3 – объём сборного 
железобетона тела опоры (см 12.16); 
Vзап=Vп-Vб = 207,3 -70,0=137,3 м3 – 
объём монолитного бетона заполнения 
тела опоры. 

12.19  

Изготовление и установка арматурного каркаса ригеля 
со сливом: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82. 

 
шт. 

т 
т 
т 

 
1 

2,9 
2,0 
2,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 31,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 22,5 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 29,7 кг/м3; 

12.20  
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

90,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

V = 90,2 м3 - Объем ригеля вычислен в 
результате объёмного моделирования в 
программе SolidWorks. 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      75 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

12.21  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
2 

0,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 175,76 кг/м3; 

12.22  
Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

1,0 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

a=1,5 м – сторона подферменника; 
h=0,225 м –высота подферменника; 
V1 = 1,5 · 1,5 · 0,225= 0,5 м3 

V = 2 · 0,5=1,0 м3 –объём двух 
подферменников. 

12.23  
Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией с требованиями ХЛ1 ГОСТ 15150-69 на 
2 раза 

м2 299,8 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Гидроизолируемая поверхность 
ростверка:  
Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду 
а1=5,39 м – сторона восьмигранника в 
нижнем сечении пирамиды; 
а2=2,071 м – сторона восьмигранника в 
верхнем сечении пирамиды; 
P1 =5,39 · 8=43,1 м –периметр нижнего 
основания пирамиды (основание 
призмы); 
Р2=2,071 · 8=16,57 м – периметр верхнего 
основания пирамиды; 
l=4,27 м – апофема усечённой пирамиды; 
Sбок пр =43,1 · 2,5=107,7 м2 – площадь 
боковой поверхности призмы; 
Sбок ус.пирам =(Р1+Р2) · l/2= (43,2+16,57) · 
4,27/2 =127,6 м2 – площадь боковой 
поверхности усечённой пирамиды; 
Sто  = π · R2 = π · 22 =12,57 м2 –площадь 
сечения тела опоры; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      76 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

S2=20,71 м2 - площадь верхнего 
основания пирамиды (см. п.12.15) 
Sроств. = 107,7+127,6+20,71-12,57=243,4 
м2 

Гидроизолируемая поверхность опоры: 
h=4,49 м – глубина засыпки тела опоры 
грунтом; 
Sтела =2 · π · R · h = 2 · π · 2 · 4,49 =56,4 м2 

S= 243,4 + 56,4 = 299,8 м2 
13  Сооружение опоры №25     

13.1  

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под 
защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 34,04 м 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в (группа IV) 
- в грунтах 36а (группа I)    
- в грунтах 38 (группа II)  
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а (группа V)  
- в грунтах 30в (группа IV)   
- в грунтах 37б (группа IV) 
- в грунтах 38 (группа II)  
 

 
шт. 

 
 

м.п./м3 

м.п./м3 
м.п./м3 

 
м.п./м3 
м.п./м3 

м.п./м3 

м.п./м3 
 

 
20 
 
 

34,0/60,1 
9,0/15,9 

64,8/114,5 
 

56,0/99,0 
10,0/17,7 

182,8/323,0 
333,2/588,8 

 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 17) 

S скважины = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай – 20 шт. 
Бурения согласно геологической колонке 
(скв. 518-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах30в =1,7 · 20 = 34,0 п.м. 
V грунта =34,0 · 1,767 =60,1 м3 

- в грунтах 36а= 0,45 · 20 = 9,0 п.м. 
V грунта = 9,0 · 1,767 = 15,9 м3 

- в грунтах 38= 3,24 · 20 =64,8 п.м. 
V грунта = 64,8 · 1,767 = 114,5 м3 

В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а = 2,8 · 20 =56,0 п.м. 
V грунта =56,0 · 1,767 =99,0 м3 

- в грунтах 30в =0,5· 20 = 10,0 п.м. 
V грунта =10,0 · 1,767 =17,7 м3 

- в грунтах 37б= 9,14 · 20 = 182,8 п.м. 
V грунта = 182,8 · 1,767 =323,0 м3 

- в грунтах 38= 16,66 · 20 =333,2 п.м. 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      77 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

V грунта = 333,2· 1,767 = 588,8 м3 

13.2  

Перемещение разработанного грунта холостого хода 
бульдозером 79 кВт (108 л.с.) к площадке временного 
складирования на расстояние до 10 м, засыпка устья 
скважин ранее разработанным грунтом от отметки верха 
шламового слоя бетона свай до отметки технологической 
площадки 

м3/т 190,5/364,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=190,5м3 – суммарный объём 
перемещаемого грунта; 
р=1,913 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=190,5· 1,913=364,4 т 

13.3  
Погрузка грунта, разработанного буровой машиной в 
зоне сваи, в автосамосвалы экскаватором и вывоз 
согласно транспортной схеме 

м3/ 
т 

1028,5/ 
2088,9 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=1028,5 м3 – суммарный объём 
вывозимого грунта; 
р=2,031 кг/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=1028,5 · 2,031=2088,9 т 

13.4  

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых 
свай диаметром 1,5 м длиной 29,1 м: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 57х3.5, ГОСТ 8732-78, Ст3сп ГОСТ 380-2005 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
20 

221,7 
1,8 
15,0 
12,4 
3,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 215,5 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 –14,6 кг/м3 

13.5  

Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 29,1м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 11а 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30в 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б 
(группа IV) 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 38 
(группа II)   

 
шт./м³ 

 
м³ 
 

м³ 
 

м³ 
 

 
20/1028,5 

 
99,0 

 
17,7 

 
323,0 

 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай – 29,1м 
Количество свай – 20 шт. 
V бетона = 20 · 29,1 · 1,767 = 1028,5 м3 

V бетонирования согласно 
геологической колонке (скв. 518-40): 
- в грунтах 11а  
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      78 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

м³ 588,8 V бетона = 2,8 · 20· 1,767 = 99,0 м3 

- в грунтах 30в  
V бетона = 0,5 · 20· 1,767 = 17,7 м3 

- в грунтах 37б 
V бетона= 9,14· 20· 1,767 = 323,0 м3 

- в грунтах 38 
V бетона = 16,66 · 20· 1,767 = 588,8 м3 

13.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 20/ 53 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1,5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53 м3 

13.7  Срезка труб для ультразвукового контроля 
(возврат стоимости металлолома 80%) т 0,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

nтруб/сваю = 4 шт; nсвай/ростверк = 6 шт; 
L=(1,5+1,0)·4·6=60 м; 
 G=60·4,62=0,3 т 

13.8  Погрузка строительного мусора и вывоз согласно 
транспортной схеме м³/т 53/132,5  

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3; 
р=2,5 т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V=2,5 · 53 = 132,5 м3 

13.9  Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 м³ 1,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 
L=27,6 · 4 · 6=662,4 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 662,4 = 1,3 м3 

13.10  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

13.11  Устройство бетонной подготовки h=100 мм 
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 

 
м3 

 
14,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Бетонная подготовка в плане является 
правильным восьмиугольником  
R=6,6 м – радиус окружности, вписанной  
в восьмиугольник. 
S =8 · 6,62  · ( √2 -1)=144,46м², 
h=0,1 м – толщина подготовки, 
V = 0,1 · 144,46 =14,4 м3 

13.12  
Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 

 
шт. 

т 

 
1 

36,1 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 78,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 32,1 кг/м3; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      79 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 
Учесть работу гусеничного крана г.п .25 т 

т 
т 
т 
т 

14,7 
10,2 
1,0 
0,4 

-Ø 16 А400 – 22,2 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 2,1 кг/м3 

13.13  

Устройство монолитного железобетонного ростверка в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 
Учесть работу гусеничного крана г.п .25 т 

 
шт. 
м³ 

 
1 

457,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду.  
R=13 м -радиус окружности, вписанной в 
восьмиугольник основания; 
S1=8 · 132  · ( √2 -1) =140,0 м2 - площадь 
основания призмы; 
Н=2,5 м – высота призмы; 
Vприз =140,0 · 2,5=350,0 м3; 
R=2,5 м -радиус окружности, вписанной 
в восьмиугольник верхнего основания 
пирамиды; 
S2=8 · 2,52  · ( √2 -1) =20,71 м2 - площадь 
верхнего основания пирамиды; 
h=1,5 м – высота усечённой пирамиды; 
Vус.пирам=1/3 · h · (S1+S2+√(S1 · S2)) =1/3 · 
1,5 · (140+20,71+√(140 · 20,71))= 107,7 
м3; 
V = 350+107,7=457,7 м3 – объём 
ростверка. 

13.14  

Установка сборных железобетонных блоков тела опоры: 
- сборные ж/б блоки   B60 F500 W20 
- заполнение горизонтальных швов между блоками 
составом ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 

 
м³ 
 

м3/т 

 
63,6 

 
0,67/1,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nблоков = 60 шт; 
V1 =1,06 м3; 
V = 1,06 ·60 =63,6м3 

S = 0,37 м² - площадь опирания одного 
блока определена графически; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      80 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

t=0,03 м – толщина слоя; 
V=0,37 · 0,03 · 60=0,67 м3 - объём 
заполнения швов; 
Расход материала заполнения швов 
1,9т/м3 
m=0,67 · 1,9=1,3 т – масса материала 
заполнения 

13.15  

Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ 
34278-2017 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
 

шт. 

 
1 

46,7 
2,9 
0,7 
1,7 

 
240 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 373,6 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 23,6 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 5,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 13,7 кг/м3 

13.16  Заполнение бетоном ядра тела опоры: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

шт. 
м3 

1 
124,9 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Тело опоры представляет собой цилиндр 
с радиусом R=2 м и высотой h=15 м. 
Vп= π · R2 · h= π · 22 · 15=188,5 м3 – 
полный объём тела опоры; 
Тело опоры состоит из сборных блоков и 
монолитного бетона заполнения. 
Vб  =63,6 м3 – объём сборного 
железобетона тела опоры (см 13.14); 
Vзап=Vп-Vб = 188,5 -63,6=124,9 м3 – 
объём монолитного бетона заполнения 
тела опоры. 

13.17  

Изготовление и установка арматурного каркаса ригеля 
со сливом: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 
т 

 
1 

2,9 
2,0 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 31,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 22,5 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 29,7 кг/м3; 

239



 

 
 
 
 
 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      81 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82. т 2,7 

13.18  
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

90,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

V = 90,2 м3 - Объем ригеля вычислен в 
результате объёмного моделирования в 
программе SolidWorks. 

13.19  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
2 

0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 165,433 кг/м3; 

13.20  
Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

2,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

a=1,5 м – сторона подферменника; 
h=0,525 м –высота подферменника; 
V1 = 1,5 · 1,5 · 0,525= 1,2 м3 

V = 2 · 1,2=2,4 м3 –объём двух 
подферменников. 

13.21  
Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией с требованиями ХЛ1 ГОСТ 15150-69 на 
2 раза 

м2 278,2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Гидроизолируемая поверхность 
ростверка:  
Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду 
а1=5,39 м – сторона восьмигранника в 
нижнем сечении пирамиды; 
а2=2,071 м – сторона восьмигранника в 
верхнем сечении пирамиды; 
P1 =5,39 · 8=43,1 м –периметр нижнего 
основания пирамиды (основание 
призмы); 
Р2=2,071 · 8=16,57 м – периметр верхнего 
основания пирамиды; 
l=4,27 м – апофема усечённой пирамиды; 
Sбок пр =43,1 · 2,5=107,7 м2 – площадь 
боковой поверхности призмы; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      82 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

Sбок ус.пирам =(Р1+Р2) · l/2= (43,2+16,57) · 
4,27/2 =127,6 м2 – площадь боковой 
поверхности усечённой пирамиды; 
Sто  = π · R2 = π · 22 =12,57 м2 –площадь 
сечения тела опоры; 
S2=20,71 м2 - площадь верхнего 
основания пирамиды (см. п.13.13) 
Sроств. = 107,7+127,6+20,71-12,57=243,4 
м2 

Гидроизолируемая поверхность опоры: 
h=2,77 м – глубина засыпки тела опоры 
грунтом; 
Sтела =2 · π · R · h = 2 · π · 2 · 2,77 =34,8 м2 

S= 243,4 + 34,8 =278,2м2 
14  Сооружение опоры №26     

14.1  

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под 
защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 43,19 м 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в (группа IV)   
- в грунтах 34а (группа I)    
- в грунтах 36а (группа I)    
- в грунтах 38 (группа II)  
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а (группа V)  
- в грунтах 30в (группа IV)   
- в грунтах 37б (группа IV) 
- в грунтах 47б (группа III)  
 

 
шт. 

 
 

м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

м.п./м3 

 
м.п./м3 
м.п./м3 

м.п./м3 

м.п./м3 

 

 
20 
 
 

163,8/289,4 
2,0/3,5 

32,0/56,5 
44,0/77,7 

 
60,0/106,0 

230,2/406,8 
220,0/388,7 
111,8/197,6 

 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 17) 

S скважины = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай – 20 шт. 
Бурения согласно геологической колонке 
(скв. 521-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в =8,19 · 20 =163,8 п.м. 
V грунта = 163,8 · 1,767 =289,4 м3 

- в грунтах 34а= 0,1 · 20 = 2,0 п.м. 
V грунта = 2,0 · 1,767 = 3,5м3 

- в грунтах 36а= 1,6 · 20 = 32,0 п.м. 
V грунта = 32,0 · 1,767 = 56,5 м3 

- в грунтах 38= 2,2 · 20 =44, 0п.м. 
V грунта = 44,0 · 1,767 = 77,7 м3 

В зоне устройства сваи в грунтах: 

241



 

 
 
 
 
 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      83 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

- в грунтах 11а = 3 · 20 =60,0 п.м. 
V грунта =60,0· 1,767 =106,0 м3 

- в грунтах 30в =11,51 · 21 =230,2 п.м. 
V грунта = 230,2 · 1,767 =406,8 м3 

- в грунтах 37б= 11 · 20 = 220,0 п.м. 
V грунта = 220,0 · 1,767 =388,7 м3 

- в грунтах 47б= 5,59· 20 = 111,8 п.м. 
V грунта = 111,8· 1,767 =197,6м3 

14.2  

Перемещение разработанного грунта холостого хода 
бульдозером 79 кВт (108 л.с.) к площадке временного 
складирования на расстояние до 10 м, засыпка устья 
скважин ранее разработанным грунтом от отметки верха 
шламового слоя бетона свай до отметки технологической 
площадки 

м3/т 427,1/810,2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=427,1м3 – суммарный объём 
перемещаемого грунта; 
р=1,897 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=427,1· 1,897=810,2т 

14.3  
Погрузка грунта, разработанного буровой машиной в 
зоне сваи, в автосамосвалы экскаватором и вывоз 
согласно транспортной схеме 

м3/ 
т 

1099,1/ 
2081,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=1099,1м3 – суммарный объём 
вывозимого грунта; 
р=1,894 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=1099,1 · 1,894=2081,7 т 

14.4  

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых 
свай диаметром 1,5 м длиной 31,1 м: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 57х3.5, ГОСТ 8732-78, Ст3сп ГОСТ 380-2005 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
20 

236,9 
1,9 
16,0 
132 
3,6 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 215,5 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 –14,6 кг/м3 

14.5  
Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 31,1 
м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 11а 

 
шт./м³ 

 

 
20/1099,1 

 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      84 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30в 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б 
(группа IV) 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 47б 
(группа III)   

м³ 
 

м³ 
 

м³ 
 

м³ 

106,0 
 

406,8 
 

388,7 
 

197,6 

L свай – 31,1 м 
Количество свай – 20 шт. 
V бетона = 20 · 31,1 · 1,767 = 1099,1м3 

V бетонирования согласно 
геологической колонке (скв. 521-40): 
- в грунтах 11а  
V бетона = 3 · 20· 1,767 = 106,0 м3 
- в грунтах 30в  
V бетона = 11,51· 20· 1,767 = 406,8 м3 

- в грунтах 37б 
V бетона= 11 · 20· 1,767 = 388,7 м3 

- в грунтах 47б 
V бетона = 5,59· 20· 1,767 = 197,6м3 

14.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 20/ 53 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1,5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3 

14.7  Срезка труб для ультразвукового контроля 
(возврат стоимости металлолома 80%) т 0,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

nтруб/сваю = 4 шт; nсвай/ростверк = 6 шт; 
L=(1,5+1,0)·4·6=60,0м; 
 G=60,0·4,62=0,3 т 

14.8  Погрузка строительного мусора и вывоз согласно 
транспортной схеме м³/т 53,0/132,5  

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3; 
р=2,5 т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V=2,5 ·53,0 = 132,5 м3 

14.9  Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 м³ 1,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 
L=29,6 · 4 · 6=710,4 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 710,4= 1,4 м3 

14.10  Статические испытания сваи на сжатие шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

14.11  Статические испытания сваи на выдергивание шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

14.12  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      85 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

14.13  Устройство бетонной подготовки h=100 мм 
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 м3 14,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

Бетонная подготовка в плане является 
правильным восьмиугольником  
R=6,6 м – радиус окружности, вписанной  
в восьмиугольник. 
S =8 · 6,62  · ( √2 -1)=144,46м², 
h=0,1 м – толщина подготовки, 
V = 0,1 · 144,46 =14,4 м3 

14.14  

Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

36,1 
14,7 
10,2 
1,0 
0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 78,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 32,1 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 22,2 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 2,1 кг/м3 

14.15  

Устройство монолитного железобетонного ростверка в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

шт. 
м³ 

1 
457,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду.  
R=13 м -радиус окружности, вписанной в 
восьмиугольник основания; 
S1=8 · 132  · ( √2 -1) =140,0 м2 - площадь 
основания призмы; 
Н=2,5 м – высота призмы; 
Vприз =140,0 · 2,5=350,0 м3; 
R=2,5 м -радиус окружности, вписанной 
в восьмиугольник верхнего основания 
пирамиды; 
S2=8 · 2,52  · ( √2 -1) =20,71 м2 - площадь 
верхнего основания пирамиды; 
h=1,5 м – высота усечённой пирамиды; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      86 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

Vус.пирам=1/3 · h · (S1+S2+√(S1 · S2)) =1/3 · 
1,5 · (140+20,71+√(140 · 20,71))= 107,7 
м3; 
V = 350+107,7=457,7 м3 – объём 
ростверка. 

14.16  

Установка сборных железобетонных блоков тела опоры: 
- сборные ж/б блоки   B60 F500 W20 
- заполнение горизонтальных швов между блоками 
составом ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 

 
м³ 
 

м3/т 

 
63,6 

 
0,67/1,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nблоков = 60 шт; 
V1 =1,06 м3; 
V = 1,06 · 60 =63,6 м3 

S = 0,37 м² - площадь опирания одного 
блока определена графически; 
t=0,03 м – толщина слоя; 
V=0,37 · 0,03 · 60=0,67 м3 - объём 
заполнения швов; 
Расход материала заполнения швов 
1,9т/м3 
m=0,67 · 1,9=1,3 т – масса материала 
заполнения 

14.17  

Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ 
34278-2017 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
 

шт. 

 
1 

46,7 
2,9 
0,7 
1,7 

 
240 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 373,6 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 23,6 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 5,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 13,7 кг/м3 

14.18  Заполнение бетоном ядра тела опоры: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

шт. 
м3 

1 
124,9 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Тело опоры представляет собой цилиндр 
с радиусом R=2 м и высотой h=15,0 м. 
Vп= π · R2 · h= π · 22 · 15,0=188,49 м3 – 
полный объём тела опоры; 
Тело опоры состоит из сборных блоков и 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      87 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

монолитного бетона заполнения. 
Vб  =63,6 м3 – объём сборного 
железобетона тела опоры (см.14.16); 
Vзап=Vп-Vб = 188,49 -63,6=124,9 м3 – 
объём монолитного бетона заполнения 
тела опоры. 

14.19  

Изготовление и установка арматурного каркаса ригеля 
со сливом: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82. 

 
шт. 

т 
т 
т 

 
1 

6,6 
4,6 
3,8 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 49,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 35,0 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 29,1 кг/м3 

14.20  
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

131,6 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

V = 131,6 м3 - Объем ригеля вычислен в 
результате объёмного моделирования в 
программе SolidWorks. 

14.21  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
2 

1,0 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 157,4 кг/м3; 

14.22  
Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

6,6 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

a=1,5 м – сторона подферменника 
поперёк оси моста; 
b=3,5 м - сторона подферменника вдоль 
оси моста; 
h=0,625 м –высота подферменника; 
V1 = 1,5 · 3,5 · 0,625= 3,3 м3 

V = 2 · 3,3 =6,6 м3 –объём двух 
подферменников. 

14.23  
Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией с требованиями ХЛ1 ГОСТ 15150-69 на 
2 раза 

м2 345,1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Гидроизолируемая поверхность 
ростверка:  
Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      88 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

а1=5,39 м – сторона восьмигранника в 
нижнем сечении пирамиды; 
а2=2,071 м – сторона восьмигранника в 
верхнем сечении пирамиды; 
P1 =5,39 · 8=43,1 м –периметр нижнего 
основания пирамиды (основание 
призмы); 
Р2=2,071 · 8=16,57 м – периметр верхнего 
основания пирамиды; 
l=4,27 м – апофема усечённой пирамиды; 
Sбок пр =43,1 · 2,5=107,7 м2 – площадь 
боковой поверхности призмы; 
Sбок ус.пирам =(Р1+Р2) · l/2= (43,2+16,57) · 
4,27/2 =127,6 м2 – площадь боковой 
поверхности усечённой пирамиды; 
Sто  = π · R2 = π · 22 =12,57 м2 –площадь 
сечения тела опоры; 
S2=20,71 м2 - площадь верхнего 
основания пирамиды (см. п.14.15) 
Sроств. = 107,7+127,6+20,71-12,57=243,4 
м2 

Гидроизолируемая поверхность опоры: 
h=8,09 м – глубина засыпки тела опоры 
грунтом; 
Sтела =2 · π · R · h = 2 · π · 2 · 8,09 = 101,7 
м2 

S= 243,4 + 101,7 =345,1 м2 
15  Сооружение опоры №27     

15.1  Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под   01-ПД/МП-Л-2-ТКР- S скважины = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      89 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 40,75 м. 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в (группа IV) 
- в грунтах 36а (группа I) 
- в грунтах 38 (группа II) 
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а (группа V) 
- в грунтах 30в (группа IV) 
- в грунтах 37б (группа IV) 
 

шт. 
 
 

м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

 
м.п./м3 

м.п./м3 

м.п./м3 
 

20 
 
 

122,8/217,0 
82,2/145,2 
28,0/49,5 

 
26,0/45,9 

309,2/546,4 
246,8/436,1 

 

4.1.3 (Лист 17) Количество свай – 20 шт. 
Бурения согласно геологической колонке 
(скв. 523-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в =6,14 · 20 = 122,8 п.м. 
V грунта =122,8 · 1,767 =217,0 м3 

- в грунтах 36а= 4,11· 20 = 82,2 п.м. 
V грунта = 82,2 · 1,767 = 145,2 м3 

- в грунтах 38= 1,4 ·20=28,0 п.м. 
V грунта = 28,0 · 1,767 = 49,5 м3 

В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а = 1,3 · 20 =26,0 п.м. 
V грунта =26,0 · 1,767 =45,9 м3 

- в грунтах 30в =15,46 · 20 = 309,2 п.м. 
V грунта =309,2 · 1,767 =546,4 м3 

- в грунтах 37б =12,34 · 20 = 246,8 п.м. 
V грунта =246,8 · 1,767 =436,1 м3 

15.2  

Перемещение разработанного грунта холостого хода 
бульдозером 79 кВт (108 л.с.) к площадке временного 
складирования на расстояние до 10 м, засыпка устья 
скважин ранее разработанным грунтом от отметки верха 
шламового слоя бетона свай до отметки технологической 
площадки 

м3/т 411,7/774 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=411,7 м3 – суммарный объём 
перемещаемого грунта; 
р=1,88 т/м3- средневзвешенная плотность 
разработанного грунта; 
G=411,7 · 1,88=774,0 т 

15.3  
Погрузка грунта, разработанного буровой машиной в 
зоне сваи, в автосамосвалы экскаватором и вывоз 
согласно транспортной схеме 

м3/ 
т 

1028,4/ 
2072,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=1028,4 м3 – суммарный объём 
вывозимого грунта; 
р=2,015 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=1028,4 · 2,015=2072,2 т 

15.4  Изготовление и установка арматурных каркасов буровых   01-ПД/МП-Л-2-ТКР- Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      90 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

свай диаметром 1,5 м длиной 29,1 м: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 57х3.5, ГОСТ 8732-78, Ст3сп ГОСТ 380-2005 

шт. 
т 
т 
т 
т 
т 

20 
221,7 
1,8 
15,0 
12,4 
3,3 

4.1.3 (Лист 18) -Ø 40 А400 – 215,6 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 –14,6 кг/м3 

15.5  

Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 29,1 
м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 11а 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30в 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б 
(группа IV) 

 
шт./м³ 

 
м³ 
 

м³ 
 

м³ 

 
20/1028,4 

 
45,9 

 
546,4 

 
436,1 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай – 29,1 м 
Количество свай – 20 шт. 
V бетона = 20 · 29,1 · 1,767 = 1028,4 м3 

V бетонирования согласно 
геологической колонке (скв. 523-40): 
- в грунтах 11а  
V бетона = 1,3 · 20 · 1,767 = 45,9 м3 
- в грунтах 30в  
V бетона = 15,46 · 20 · 1,767 = 546,4 м3 

- в грунтах 37б 
V бетона = 12,34 · 20 · 1,767 = 436,1 м3 

15.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 20/ 53 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1,5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53 м3 

15.7  Срезка труб для ультразвукового контроля 
(возврат стоимости металлолома 80%) т 0,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

nтруб/сваю = 4 шт; nсвай/ростверк = 6 шт; 
L=(1,5+1,0)·4·6=60 м; 
 G=60·4,62=0,3 т 

15.8  Погрузка строительного мусора и вывоз согласно 
транспортной схеме м³/т 53/132,5  

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3; 
р=2,5 т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V=2,5 · 53 = 132,5 м3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      91 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

15.9  Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 м³ 1,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 
L=27,6 · 4 · 6=662,4 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 662,4= 1,3 м3 

15.10  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

15.11  Устройство бетонной подготовки h=100 мм 
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 

 
м3 

 
14,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Бетонная подготовка в плане является 
правильным восьмиугольником  
R=6,6 м – радиус окружности, вписанной  
в восьмиугольник. 
S =8 · 6,62  · ( √2 -1)=144,46м², 
h=0,1 м – толщина подготовки, 
V = 0,1 · 144,46 =14,4 м3 

15.12  

Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

36,1 
14,7 
10,2 
1,0 
0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 78,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 32,1 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 22,2 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 2,1 кг/м3 

15.13  

Устройство монолитного железобетонного ростверка в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

шт. 
м³ 

1 
457,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду.  
R=13 м -радиус окружности, вписанной в 
восьмиугольник основания; 
S1=8 · 132  · ( √2 -1) =140,0 м2 - площадь 
основания призмы; 
Н=2,5 м – высота призмы; 
Vприз =140,0 · 2,5=350,0 м3; 
R=2,5 м -радиус окружности, вписанной 
в восьмиугольник верхнего основания 
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спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

пирамиды; 
S2=8 · 2,52  · ( √2 -1) =20,71 м2 - площадь 
верхнего основания пирамиды; 
h=1,5 м – высота усечённой пирамиды; 
Vус.пирам=1/3 · h · (S1+S2+√(S1 · S2)) =1/3 · 
1,5 · (140+20,71+√(140 · 20,71))= 107,7 
м3; 
V = 350+107,7=457,7 м3 – объём 
ростверка. 

15.14  

Установка сборных железобетонных блоков тела опоры: 
- сборные ж/б блоки   B60 F500 W20 
- заполнение горизонтальных швов между блоками 
составом ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 

 
м³ 
 

м3/т 

 
63,6 

 
0,67/1,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nблоков = 60 шт; 
V1 =1,06 м3; 
V = 1,06 ·60 =63,6  м3 

S = 0,37 м² - площадь опирания одного 
блока определена графически; 
t=0,03 м – толщина слоя; 
V=0,37 · 0,03 ·60=0,67 м3 - объём 
заполнения швов; 
Расход материала заполнения швов 
1,9т/м3 
m=0,67 · 1,9=1,3 т – масса материала 
заполнения 

15.15  

Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ 
34278-2017 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
 

шт. 

 
1 

46,7 
2,9 
0,7 
1,7 

 
240 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 373,6 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 23,6 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 5,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 13,7 кг/м3 
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15.16  Заполнение бетоном ядра тела опоры: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

шт. 
м3 

1 
124,9 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Тело опоры представляет собой цилиндр 
с радиусом R=2 м и высотой h=15,0 м. 
Vп= π · R2 · h= π · 22 · 15,0=188,5 м3 – 
полный объём тела опоры; 
Тело опоры состоит из сборных блоков и 
монолитного бетона заполнения. 
Vб  =63,6м3 – объём сборного 
железобетона тела опоры (см.15.14); 
Vзап=Vп-Vб = 188,5 - 63,6=124,9 м3 – 
объём монолитного бетона заполнения 
тела опоры. 

15.17  

Изготовление и установка арматурного каркаса ригеля 
со сливом: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82. 

 
шт. 

т 
т 
т 

 
1 

2,9 
2,0 
2,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 31,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 22,5 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 29,7 кг/м3; 

15.18  
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

90,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

V = 90,2 м3 - Объем ригеля вычислен в 
результате объёмного моделирования в 
программе SolidWorks. 

15.19  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
2 

0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 165,433 кг/м3; 

15.20  
Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

2,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

a=1,5 м – сторона подферменника; 
h=0,525 м –высота подферменника; 
V1 = 1,5 · 1,5 · 0,525= 1,2 м3 

V = 2 · 1,2=2,4 м3 –объём двух 
подферменников. 

15.21  
Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией с требованиями ХЛ1 ГОСТ 15150-69 на 
2 раза 

м2 310,6 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Гидроизолируемая поверхность 
ростверка:  
Ростверк условно можно разделить на 
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восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду 
а1=5,39 м – сторона восьмигранника в 
нижнем сечении пирамиды; 
а2=2,071 м – сторона восьмигранника в 
верхнем сечении пирамиды; 
P1 =5,39 · 8=43,1 м –периметр нижнего 
основания пирамиды (основание 
призмы); 
Р2=2,071 · 8=16,57 м – периметр верхнего 
основания пирамиды; 
l=4,27 м – апофема усечённой пирамиды; 
Sбок пр =43,1 · 2,5=107,7 м2 – площадь 
боковой поверхности призмы; 
Sбок ус.пирам =(Р1+Р2) · l/2= (43,2+16,57) · 
4,27/2 =127,6 м2 – площадь боковой 
поверхности усечённой пирамиды; 
Sто  = π · R2 = π · 22 =12,57 м2 –площадь 
сечения тела опоры; 
S2=20,71 м2 - площадь верхнего 
основания пирамиды (см. п.15.13) 
Sроств. = 107,7+127,6+20,71-12,57=243,4 
м2 

Гидроизолируемая поверхность опоры: 
h=5,35 м – глубина засыпки тела опоры 
грунтом; 
Sтела =2 · π · R · h = 2 · π · 2 · 5,35 = 67,2 м2 

S= 243,4 + 67,2 =310,6 м2 
16  Сооружение опоры №28     
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16.1  

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под 
защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 44,98 м. 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в (группа IV)   
- в грунтах 36а (группа I)    
- в грунтах 38 (группа II)    
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а (группа V)  
- в грунтах 30в (группа IV)   
- в грунтах 37б (группа IV) 
- в грунтах 38 (группа II)   
 

 
шт. 

 
 

м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

 
м.п./м3 

м.п./м3 
м.п./м3 

м.п./м3 
 

 
20 
 
 

49,6/87,6 
34,0/60,1 

164,0/289,8 
 

188,0/332,2 
174,4/308,2 
265,6/469,3 
24,0/42,4 

 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 17) 

S скважины = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай – 20 шт. 
Бурения согласно геологической колонке 
(скв. 524-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 30в =2,48 · 20 =49,6 п.м. 
V грунта = 49,6 · 1,767 =87,6 м3 

- в грунтах 36а= 1,7· 20 = 34,0 м. 
V грунта = 34,0 · 1,767 = 60,1 м3 

- в грунтах 38= 8,2 · 20 =164,0 п.м. 
V грунта = 164,0 · 1,767 = 289,8 м3 
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а = 9,4 · 20 =188,0 п.м. 
V грунта =188,0 · 1,767 =332,2 м3 

- в грунтах 30в =8,72 · 20 =174,4 п.м. 
V грунта = 174,4 · 1,767 =308,2 м3 

- в грунтах 37б=13,28 · 20 = 265,6 п.м. 
V грунта = 265,6 · 1,767 =469,3 м3 

- в грунтах 38= 1,2 · 20 =24,0 п.м. 
V грунта = 24,0 · 1,767 = 42,4 м3 

16.2  

Перемещение разработанного грунта холостого хода 
бульдозером 79 кВт (108 л.с.) к площадке временного 
складирования на расстояние до 10 м, засыпка устья 
скважин ранее разработанным грунтом от отметки верха 
шламового слоя бетона свай до отметки технологической 
площадки 

м3/т 437,5/834,8 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=437,5 м3 – суммарный объём 
перемещаемого грунта; 
р=1,908 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=437,5 · 1,908=834,8 т 

16.3  
Погрузка грунта, разработанного буровой машиной в 
зоне сваи, в автосамосвалы экскаватором и вывоз 
согласно транспортной схеме 

м3/ 
т 

1152,1/ 
2395,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

∑V=1152,1 м3 – суммарный объём 
вывозимого грунта; 
р=2,079 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
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G=1152,1 · 2,079=2395,2 т 

16.4  

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых 
свай диаметром 1,5 м длиной 32,6 м: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 57х3.5, ГОСТ 8732-78, Ст3сп ГОСТ 380-2005 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
20 

248,3 
2,0 
16,8 
13,9 
3,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 215,5 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 –14,6 кг/м3 

16.5  

Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 32,6 
м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 11а 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30в 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б 
(группа IV) 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 38 
(группа II)   

 
шт./м³ 

 
м³ 
 

м³ 
 

м³ 
 

м³ 

 
20/1152,1 

 
332,2 

 
308,2 

 
469,3 

 
42,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай – 32,6 м 
Количество свай – 20 шт. 
V бетона = 20 · 32,6 · 1,767 = 1152,1 м3 

V бетонирования согласно 
геологической колонке (скв. 524-40): 
- в грунтах 11а  
V бетона = 9,4 · 20· 1,767 = 332,2  м3 
- в грунтах 30в  
V бетона = 8,72· 20· 1,767 = 308,2 м3 

- в грунтах 37б  
V бетона = 13,28· 20· 1,767 = 469,3 м3 

- в грунтах 38 
V бетона = 1,2· 20· 1,767 = 42,4 м3 

16.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 20/ 53 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1,5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53 м3 

16.7  Срезка труб для ультразвукового контроля 
(возврат стоимости металлолома 80%) т 0,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

nтруб/сваю = 4 шт; nсвай/ростверк = 6 шт; 
L=(1,5+1,0)·4·6=60 м; 
 G=60·4,62=0,3 т 
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16.8  Погрузка строительного мусора и вывоз согласно 
транспортной схеме м³/т 53/132,5  

nсвай = 20 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 20=53,0 м3; 
р=2,5 т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V=2,5 · 53 = 132,5 м3 

16.9  Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 м³ 1,5 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 
L=31,1 · 4 · 6=746,4м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 746,4 = 1,5 м3 

16.10  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18)  

16.11  Устройство бетонной подготовки h=100 мм: 
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 м3 14,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 18) 

Бетонная подготовка в плане является 
правильным восьмиугольником  
R=6,6 м – радиус окружности, вписанной  
в восьмиугольник. 
S =8 · 6,62  · ( √2 -1)=144,46м², 
h=0,1 м – толщина подготовки, 
V = 0,1 · 144,46 =14,4 м3 

16.12  

Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

36,1 
14,7 
10,2 
1,0 
0,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 78,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 32,1 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 22,2 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 2,1 кг/м3 

16.13  

Устройство монолитного железобетонного ростверка в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 
Учесть работу гусеничного крана г.п. 25 т 

шт. 
м³ 

1 
457,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду.  
R=13 м -радиус окружности, вписанной в 
восьмиугольник основания; 
S1=8 · 132  · ( √2 -1) =140,0 м2 - площадь 
основания призмы; 
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Н=2,5 м – высота призмы; 
Vприз =140,0 · 2,5=350,0 м3; 
R=2,5 м -радиус окружности, вписанной 
в восьмиугольник верхнего основания 
пирамиды; 
S2=8 · 2,52  · ( √2 -1) =20,71 м2 - площадь 
верхнего основания пирамиды; 
h=1,5 м – высота усечённой пирамиды; 
Vус.пирам=1/3 · h · (S1+S2+√(S1 · S2)) =1/3 · 
1,5 · (140+20,71+√(140 · 20,71))= 107,7 
м3; 
V = 350+107,7=457,7 м3 – объём 
ростверка. 

16.14  

Установка сборных железобетонных блоков тела опоры: 
- сборные ж/б блоки   B60 F500 W20 
- заполнение горизонтальных швов между блоками 
составом ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000 

 
м³ 
 

м3/т 

 
70,0 

 
0,73/1,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

nблоков = 66 шт; 
V1 =1,06 м3; 
V = 1,06 ·60 =70,0м3 

S = 0,37 м² - площадь опирания одного 
блока определена графически; 
t=0,03 м – толщина слоя; 
V=0,37 · 0,03 · 66=0,73 м3 - объём 
заполнения швов; 
Расход материала заполнения швов 
1,9т/м3 
m=0,73 · 1,9=1,4 т – масса материала 
заполнения 

16.15  

Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 
т 
т 

 
1 

50,2 
3,3 
0,8 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 365,8 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 23,7 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 5,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 13,8 кг/м3 
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- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ 
34278-2017 

т 
 

шт. 

1,9 
 

240 

16.16  Заполнение бетоном ядра тела опоры: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

шт. 
м3 

1 
137,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Тело опоры представляет собой цилиндр 
с радиусом R=2 м и высотой h=16,5 м. 
Vп= π · R2 · h= π · 22 · 16,5=207,3 м3 – 
полный объём тела опоры; 
Тело опоры состоит из сборных блоков и 
монолитного бетона заполнения. 
Vб  =70,0 м3 – объём сборного 
железобетона тела опоры (см 16.14); 
Vзап=Vп-Vб = 207,3 -70,0=137,3 м3 – 
объём монолитного бетона заполнения 
тела опоры. 

16.17  

Изготовление и установка арматурного каркаса ригеля 
со сливом: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82. 

 
шт. 

т 
т 
т 

 
1 

2,9 
2,0 
2,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 31,9 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 22,5 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 29,7 кг/м3; 

16.18  
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

90,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

V = 90,2 м3 - Объем ригеля вычислен в 
результате объёмного моделирования в 
программе SolidWorks. 

16.19  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
2 

0,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 175,76 кг/м3; 

16.20  
Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

1,0 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

a=1,5 м – сторона подферменника; 
h=0,225 м –высота подферменника; 
V1 = 1,5 · 1,5 · 0,225= 0,5 м3 

V = 2 · 0,5=1,0 м3 –объём двух 
подферменников. 
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16.21  
Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией с требованиями ХЛ1 ГОСТ 15150-69 на 
2 раза 

м2 349,1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Гидроизолируемая поверхность 
ростверка:  
Ростверк условно можно разделить на 
восьмигранную призму и усечённую 
восьмигранную пирамиду 
а1=5,39 м – сторона восьмигранника в 
нижнем сечении пирамиды; 
а2=2,071 м – сторона восьмигранника в 
верхнем сечении пирамиды; 
P1 =5,39 · 8=43,1 м –периметр нижнего 
основания пирамиды (основание 
призмы); 
Р2=2,071 · 8=16,57 м – периметр верхнего 
основания пирамиды; 
l=4,27 м – апофема усечённой пирамиды; 
Sбок пр =43,1 · 2,5=107,7 м2 – площадь 
боковой поверхности призмы; 
Sбок ус.пирам =(Р1+Р2) · l/2= (43,2+16,57) · 
4,27/2 =127,6 м2 – площадь боковой 
поверхности усечённой пирамиды; 
Sто  = π · R2 = π · 22 =12,57 м2 –площадь 
сечения тела опоры; 
S2=20,71 м2 - площадь верхнего 
основания пирамиды (см. п.16.13) 
Sроств. = 107,7+127,6+20,71-12,57=243,4 
м2 

Гидроизолируемая поверхность опоры: 
h=8,41 м – глубина засыпки тела опоры 
грунтом; 
Sтела =2 · π · R · h = 2 · π · 2 · 8,41 =105,7 
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м2 

S= 105,7 + 243,4 =349,1 м2 
17  Сооружение опоры №29     

17.1  

Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под 
защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм глубиной до 42,57 м 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 36а (группа I)  
В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а (группа V)  
- в грунтах 30б (группа V)  
- в грунтах 30в (группа IV)  
- в грунтах 36а (группа I)  
- в грунтах 37б (группа III)  
- в грунтах 38 (группа II)   
 

 
шт. 

 
 

м.п./м3 
 

м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 
м.п./м3 

 

 
21 
 
 

30,9/54,7 
 

27,3/48,2 
44,1/77,9 

329,7/582,6 
2,1/3,7 

268,8/475,0 
191,1/337,7 

 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 17) 

S скважины = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 

Количество свай – 21 шт. 
Бурения согласно геологической колонке 
(скв. 527-40) 
В зоне холостого хода в грунтах: 
- в грунтах 36а=1,47 · 21 = 30,9 п.м. 
V грунта =30,9 · 1,767 =54,7 м3 

В зоне устройства сваи в грунтах: 
- в грунтах 11а = 1,3 · 21= 27,3 п.м. 
V грунта = 27,3 · 1,767 = 48,2 м3 

- в грунтах 30б = 2,1· 21 = 44,1п.м. 
V грунта = 44,1 · 1,767 = 77,9 м3 

- в грунтах 30в = 15,7 · 21 =329,7 п.м. 
V грунта =329,7 · 1,767 = 582,6м3 

- в грунтах 36а=0,1 · 21 = 2,1 п.м. 
V грунта =2,1 · 1,767 =3,7 м3 

- в грунтах 37б= 12,8 ·21 = 268,8 п.м. 
V грунта =268,8 · 1,767 = 475,0 м3 

- в грунтах 38= 9,1 · 21 = 191,1 п.м. 
V грунта =191,1· 1,767 =337,7 м3 

 

17.2  

Перемещение разработанного грунта холостого хода 
бульдозером 79 кВт (108 л.с.) к площадке временного 
складирования на расстояние до 10 м, засыпка устья 
скважин ранее разработанным грунтом от отметки верха 
шламового слоя бетона свай до отметки технологической 

м3/т 54,7/98,5 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19) 

∑V=54,7 м3 – суммарный объём 
перемещаемого грунта; 
р=1,8 т/м3- средневзвешенная плотность 
разработанного грунта; 
G=54,7· 1,8=98,5 т 
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площадки 

17.3  
Погрузка грунта, разработанного буровой машиной в 
зоне сваи, в автосамосвалы экскаватором и вывоз 
согласно транспортной схеме 

м3/ 
т 

1525,1/ 
3073,1 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19) 

∑V=1525,1 м3 – суммарный объём 
вывозимого грунта; 
р=2,015 т/м3- средневзвешенная 
плотность разработанного грунта; 
G=1525,1 · 2,015=3073,1т 

17.4  

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых 
свай диаметром 1,5 м длиной 41,1 м: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82; 
- лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 57х3.5, ГОСТ 8732-78, Ст3сп ГОСТ 380-2005 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
21 

328,7 
2,6 
22,2 
18,4 
5,4 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 215,6 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 1,7 кг/м3; 
-Ø 10 А400 –14,6 кг/м3 

17.5  

Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 41,1 
м: 
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 11а 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30б 
(группа V)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30в 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 36а 
(группа I)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б 
(группа IV)  
- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 38 
(группа II)  
 

 
шт./м³ 

 
м3 

 
м3 

 
м3 

 
м3 

 
м3 

 
м3 

 
21/1525,1 

 
48,2 

 
77,9 

 
582,6 

 
3,7 

 
475,0 

 
337,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19) 

Объемы приняты в соответствии с 
графическими материалами. 
S сваи = 3,14 · 1,52 /4 = 1,767 м2 
L свай – 41,1 м 
Количество свай – 21 шт. 
V бетона = 21· 41,1 · 1,767 =1525,1 м3 
V бетонирования согласно 
геологической колонке (скв. 527-40): 
- в грунтах 11а   
V бетона = 1,3 · 21 · 1,767 = 48,2 м3 

- в грунтах 30б  
V бетона = 2,1· 21 · 1,767 = 77,9 м3 

- в грунтах 30в 
V грунта = 15,7 · 21 · 1,767 = 582,6 м3 

- в грунтах 36а  
V грунта = 0,1 · 21 · 1,767 = 3,7  м3 
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- в грунтах 37б  
V грунта = 12,8 · 21 · 1,767 = 475,0 м3 

- в грунтах 38 
V грунта = 9,1 · 21 · 1,767 = 337,7 м3 

17.6  Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 21/ 55,7 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19) 

nсвай = 21 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 ·21=55,7м3 

17.7  Срезка труб для ультразвукового контроля 
(возврат стоимости металлолома 80%) т 0,3 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 19) 

nтруб/сваю = 4 шт; nсвай/ростверк = 7 шт; 
L=(1,5+1,0)·4·7=70,0м; 
 G=70·4,62=0,3 т 

17.8  Погрузка строительного мусора и вывоз согласно 
транспортной схеме м³/т 55,7/139,3  

nсвай = 21 шт.; Lсрубки =1.5 м; 
V=3,14 · 1,52/ 4 · 1,5 · 21=55,7 м3; 
р=2,5т/м3 -объемный вес бетона свай; 
V=2,5*55,7 =139,3 м3 

17.9  
Заполнение труб для ультразвукового контроля: 
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 
 

м³ 2,2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19) 

L=39,1 · 4 · 7=1094,8 м; 
V = 3,14 · 0,052 / 4 · 1094,8= 2,1 м3 

17.10  Статические испытания сваи на сжатие шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19)  

17.11  Статические испытания сваи на выдергивание шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19)  

17.12  Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19)  

17.13  Устройство бетонной подготовки h=100 мм 
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 

 
м3 15,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 (Лист 19) 

Размер ростверка в плане 17,5х8,5 м, 
бетонная подготовка на 0,1 м выступает 
за контуры ростверка  
S =17,7 · 8,7 =153,99 м² 
h=0,1 м – толщина подготовки, 
V = 0,1 ·153,99 =15,4 м3 

17.14  Изготовление и установка арматурного каркаса 
ростверка: 

 
шт. 

 
1 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 18) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 115,2 кг/м3; 
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- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; 
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012 

т 
т 
т 
т 

46,5 
6,8 
3,0 
0,5 

-Ø 16 А400 – 16,8 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 7,3 кг/м3 

17.15  
Устройство монолитного железобетонного ростверка в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м³ 

 
1 

403,5 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19) 

S=23,056 м2 – площадь сечения 
ростверка вдоль оси моста; 
L= 17,5 м – длина ростверка поперёк оси 
моста; 
V =23,056 · 17,5= 403,5 м3 

17.16  

Изготовление и установка арматурного каркаса тела 
опоры: 
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 12-А400 ГОСТ 5781-82 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
2 

22,4 
1,5 
0,1 
0,3 
1,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 40 А400 – 249,5 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 16,2 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 0,8 кг/м3; 
-Ø 12 А400 – 3,9 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 13,9 кг/м3 

17.17  
Устройство монолитного железобетонного тела опоры в 
деревометаллической опалубке: 
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

89,8 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19) 

S=29,9 м2 – площадь сечения стойки 
вдоль оси моста; 
L= 1,5 м – толщина стойки; 
V = 2 · 29,9 · 1,5= 89,8 м3 

17.18  

Изготовление и установка арматурного каркаса ригеля 
со сливом: 
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82. 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

2,8 
1,3 
0,6 
0,4 
0,6 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 32 А400 – 41,0 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 19,5 кг/м3;  
-Ø 16 А400 – 8,8 кг/м3;  
-Ø 10 А400 – 5,7 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 8,8 кг/м3; 

17.19  
Устройство монолитного железобетонного ригеля со 
сливом в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

69,2 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19) 

V = 69,2 м3 - Объем ригеля вычислен в 
результате объёмного моделирования в 
программе SolidWorks. 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      105 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номер 
в ЛСР Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Кол. 
Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

17.20  

Изготовление и установка арматурного каркаса 
шкафного блока: 
- арматура 25-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 12-А400 ГОСТ 5781-82; 
- арматура 8-А240 ГОСТ 5781-82; 
- круг 32-08Х18Н10 ГОСТ 5632-2014; 
- труба 127х3,5 ГОСТ 10704-91, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- труба 325х8 ГОСТ 10704-91, Ст3сп ГОСТ 380-2005; 
- закладные детали крепления барьерного ограждения 

 
шт. 

т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 

 
1 

3,2 
4,6 
2,0 
0,2 
0,5 

0,045 
0,1 
0,1 
0,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 25 А400 – 48,8 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 70,9 кг/м3; 
-Ø 16 А400 – 30,7 кг/м3;  
-Ø 12 А400 – 2,7 кг/м3;  
-Ø 8 А240 – 7,2 кг/м3 

17.21  
Устройство монолитного железобетонного шкафного 
блока в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
1 

64,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19) 

V = 64,7 м3 - Объем шкафного блока 
вычислен в результате объёмного 
моделирования в программе SolidWorks. 

17.22  
Изготовление и установка арматурных каркасов 
подферменников: 
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82 

 
шт. 

т 

 
2 

0,3 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19) 

Расход арматуры на 1 м3 бетона: 
-Ø 10 А400 – 116,3 кг/м3; 

17.23  
Устройство монолитных железобетонных 
подферменников в деревометаллической опалубке: 
- бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-2015 

 
шт. 
м3 

 
2 

3,0 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19) 

a=1,5 м – сторона подферменника 
поперёк оси моста; b=2,25 м - сторона 
подферменника вдоль оси моста; 
h=0,455 м –высота подферменника; 
V1 = 1,5 · 2,25 · 0,455= 1,5м3 

V = 2 · 1,5=3,0 м3 –объём двух 
подферменников. 

17.24  
Защита засыпаемых поверхностей обмазочной 
гидроизоляцией с требованиями ХЛ1 ГОСТ 15150-69 на 
2 раза 

м2 715,8 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 (Лист 19) 

S = 715,8 м2 – Площадь засыпаемых 
поверхностей вычислена в результате 
объёмного моделирования в программе 
SolidWorks. 

Примечания:  
1. Дальности возки принять в соответствии с транспортной схемой; 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР1 

Лист 
      106 Изм. К о л . у ч . Л и с т №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 

2. Доставка материалов и вывоз отходов производится согласно транспортной схеме, представленной в ПОС; 
3. Обозначение грунтов принято в соответствие с приложением 5.4 ФЕР 81-02-05-2001 «Сборник 5. Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»; 
4. Эксплуатация металлоконструкций при температуре ниже -40°С. 
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Инв. № подл. п. и дата Взам. инв. №
Согласовано

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР2
Изм . Кол .уч . Лис т №  док . Подпись Д а т а
Разраб. Праско 07.11.22

Ведомость объёмов работ.
 Пролетные строения

Стадия Лист Листов
Проверил Диких 07.11.22 П 1 15
ГИП Диких 07.11.22        Акционерное Общество

       «Институт Гипростроймост –
       Санкт-Петербург»Н. контр. Ревенкова

Ревенкова
07.11.22

КГИП Хоменко 07.11.22

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации
Формула расчета, расчет объемов работ

и расхода материалов

1
Цельнометаллическое пролетное строение ПС1 (в
осях опор № 12-15)

1.1

Изготовление, транспортировка блоков
металлоконструкций пролетных строений
индивидуального проектирования (с нанесением в
заводских условиях грунтовочного слоя на внутренние и
наружные поверхности), в том числе с учетом 1,5% на
сварные швы:

-сталь марки 10ХСНД-3;

-сталь марки 08Х18Н10.

Изготовление, транспортировка и установка
высокопрочных болтов из стали 40Х, гаек, шайб

т
т

т

2642,7

3,2

38,9

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 3

СТО 01393674-007–

2019

Главные балки – 1865,2 т;
Ортотропная плита – 631,9 т;
Диафрагмы – 6,4 т;
Стыки – 100,1 т;
Сварка – 39,1 т;

M=(1865,2+631,9+6,4+100,1+39,1=

=2642,7 т.

1.2

Изготовление, транспортировка и монтаж
металлоконструкций смотровых ходов (с нанесением в
заводских условиях грунтовочного слоя на внутренние и
наружные поверхности) в том числе с учетом 1 % на
сварные швы:
- сталь марки 15-09Г2С.

- решётчатый настил SP 34х38/30х3 Zn S4 тип А
шириной 1000мм
Изготовление, транспортировка и установка метизов
нормальной точности.

т

пог.м/т

т

102,6

1035,0/29,0

1,4

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 3

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

1.3
Проведение ультразвуковой дефектоскопии монтажных
сварных соединений в горизонтальном нижнем
положении:

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 Лист 3

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

266



Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР2
Лист

2Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации
Формула расчета, расчет объемов работ

и расхода материалов
-при толщине листа 14 мм;
-при толщине листа 16 мм;

-при толщине листа 20 мм;

-при толщине листа 32 мм
-при толщине листа 40 мм

м
м
м
м
м

924,5
709,7

12,8

16,8

32,8

1.4

Пескоструйная обработка, обеспыливание,
обезжиривание и грунтовка с подмостей мест монтажных
стыков и поврежденных участков металлоконструкций
пролетного строения с подмостей в размере 10% от
общей поверхности.

- Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная
полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для
долговременной антикоррозионной защиты металла
толщиной 90 мкм  –расход практический 0,563 кг/м2

- Растворитель – 10% от веса краски

м2 2898,3

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 3

СТО 01393674-007–

2019

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

1.5

Окраска с подмостей наружных и внутренних
поверхностей металлоконструкций пролетного строения
лакокрасочными материалами с предварительным
обеспыливанием (100%) и обезжириванием поверхностей
(10%):

- Краска полиуретановая антикоррозионная, стойкая к
ультрафиолетовому излучению толщиной 80 мкм –
расход практический 0.299 кг/м2

- Растворитель – 10% от веса краски
В том числе потолочные поверхности

м2

м2

28982,5

6548,6

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 Лист 3

СТО 01393674-007–

2019

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

1.6

Пескоструйная обработка, обеспыливание,
обезжиривание и грунтовка с подмостей мест монтажных
стыков и поврежденных участков металлоконструкций
пролетного строения с подмостей в размере 10% от
общей поверхности.

- Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная

м2 268,9
01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 3
Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР2
Лист

3Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации
Формула расчета, расчет объемов работ

и расхода материалов
полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для
долговременной антикоррозионной защиты металла
толщиной 90 мкм  –расход практический 0,563 кг/м2

- Растворитель – 10% от веса краски

1.7

Окраска с подмостей металлоконструкций пролетного
строения лакокрасочными материалами с
предварительным обеспыливанием (100%) и
обезжириванием поверхностей (10%):

- Краска полиуретановая антикоррозионная, стойкая к
ультрафиолетовому излучению толщиной 80 мкм –

расход практический 0.299 кг/м2
- Растворитель – 10% от веса краски

м2 2688,9

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 3
Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

1.8

Изготовление, доставка и установка шаровых сегментных
опорных частей:
Опорная часть всесторонне подв. 6500кН (±230 мм)

Опорная часть линейно подв. 6500кН (±230 мм)

Опорная часть всесторонне подв. 15000кН (±160 мм)

Опорная часть линейно подв. 15000кН (±160 мм)
Опорная часть линейно подв поперек. 15000кН (±20 мм)

Опорная часть неподвижн. 15000кН
Опорная часть всесторонне подв. 6500кН (±160 мм)
Опорная часть линейно подв. 6500кН (±160 мм)

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1

1

1

1
1

1

1
1

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист  3

1.9

Устройство подливки толщиной 40 мм из высокопрочной
безусадочной смеси тиксотропного типа под изоляторы,

расход 2000 кг/м3

м3

кг
0,39

774,4 01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 Лист 3
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР2
Лист

4Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации
Формула расчета, расчет объемов работ

и расхода материалов

2 Цельнометаллическое пролетное строение ПС2 (в
осях опор № 15-18)

2.1

Изготовление, транспортировка блоков
металлоконструкций пролетных строений
индивидуального проектирования (с нанесением в
заводских условиях грунтовочного слоя на внутренние и
наружные поверхности), в том числе с учетом 1,5% на
сварные швы:

-сталь марки 10ХСНД-3;

-сталь марки 08Х18Н10.

Изготовление, транспортировка и установка
высокопрочных болтов из стали 40Х, гаек, шайб

т
т

т

2642,7

3,2

38,9

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 3

СТО 01393674-007–
2019

Главные балки – 1865,2 т;
Ортотропная плита – 631,9 т;
Диафрагмы – 6,4 т;
Стыки – 100,1 т;
Сварка – 39,1 т;

M=(1865,2+631,9+6,4+100,1+39,1=

=2642,7 т.

2.2

Изготовление, транспортировка и монтаж
металлоконструкций смотровых ходов (с нанесением в
заводских условиях грунтовочного слоя на внутренние и
наружные поверхности)  в том числе с учетом 1 % на
сварные швы:

- сталь марки 15-09Г2С.

- решётчатый настил SP 34х38/30х3 Zn S4 тип А
шириной 1000мм
Изготовление, транспортировка и установка метизов
нормальной точности.

т

пог.м/т

т

102,6

1035,0/29,0

1,4

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 Лист 3

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

2.3

Проведение ультразвуковой дефектоскопии монтажных
сварных соединений в горизонтальном нижнем
положении:

-при толщине листа 14 мм;

-при толщине листа 16 мм;

-при толщине листа 20 мм;
-при толщине листа 32 мм

м
м
м
м

924,5

709,7

12,8
16,8

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 Лист 3

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР2
Лист

5Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации
Формула расчета, расчет объемов работ

и расхода материалов
-при толщине листа 40 мм м 32,8

2.4

Пескоструйная обработка, обеспыливание,
обезжиривание и грунтовка с подмостей мест монтажных
стыков и поврежденных участков металлоконструкций
пролетного строения с подмостей в размере 10% от
общей поверхности.
- Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная
полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для
долговременной антикоррозионной защиты металла
толщиной 90 мкм  –расход практический 0,563 кг/м2

- Растворитель – 10% от веса краски

м2 2898,3

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 3

СТО 01393674-007–
2019

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

2.5

Окраска с подмостей наружных и внутренних
поверхностей металлоконструкций пролетного строения
лакокрасочными материалами с предварительным
обеспыливанием (100%) и обезжириванием поверхностей
(10%):
- Краска полиуретановая антикоррозионная, стойкая к
ультрафиолетовому излучению толщиной 80 мкм –

расход практический 0.299 кг/м2
- Растворитель – 10% от веса краски
В том числе потолочные поверхности

м2

м2

28982,5

6548,6

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 3
СТО 01393674-007–

2019

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

2.6

Пескоструйная обработка, обеспыливание,
обезжиривание и грунтовка с подмостей мест монтажных
стыков и поврежденных участков металлоконструкций
пролетного строения с подмостей в размере 10% от
общей поверхности.
- Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная
полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для
долговременной антикоррозионной защиты металла

м2 268,9
01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 3
Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР2
Лист

6Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации
Формула расчета, расчет объемов работ

и расхода материалов
толщиной 90 мкм  –расход практический 0,563 кг/м2
- Растворитель – 10% от веса краски

2.7

Окраска с подмостей металлоконструкций пролетного
строения лакокрасочными материалами с
предварительным обеспыливанием (100%) и
обезжириванием поверхностей (10%):

- Краска полиуретановая антикоррозионная, стойкая к
ультрафиолетовому излучению толщиной 80 мкм –

расход практический 0.299 кг/м2

- Растворитель – 10% от веса краски

м2 2688,9

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 3
Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

2.8

Изготовление, доставка и установка шаровых сегментных
опорных частей:

Опорная часть всесторонне подв. 6500кН (±230 мм)

Опорная часть линейно подв. 6500кН (±230 мм)
Опорная часть всесторонне подв. 15000кН (±160 мм)

Опорная часть линейно подв. 15000кН (±160 мм)

Опорная часть линейно подв поперек. 15000кН (±20 мм)
Опорная часть неподвижн. 15000кН
Опорная часть всесторонне подв. 6500кН (±160 мм)

Опорная часть линейно подв. 6500кН (±160 мм)

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1

1
1

1

1
1

1

1

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист  3

2.9
Устройство подливки толщиной 40 мм из высокопрочной
безусадочной смеси тиксотропного типа под изоляторы,

расход 2000 кг/м3

м3

кг
0,39

774,4

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 3

3 Цельнометаллическое пролетное строение ПС3 (в
осях опор № 18-22)

3.1

Изготовление, транспортировка блоков
металлоконструкций пролетных строений
индивидуального проектирования (с нанесением в
заводских условиях грунтовочного слоя на внутренние и

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 Лист 4

СТО 01393674-007–

Главные балки – 2511,4 т;
Ортотропная плита – 805,2 т;
Диафрагмы – 8,0 т;
Стыки – 133,0 т;
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР2
Лист

7Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации
Формула расчета, расчет объемов работ

и расхода материалов
наружные поверхности), в том числе с учетом 1,5% на
сварные швы:

-сталь марки 10ХСНД-3;

-сталь марки 08Х18Н10.

Изготовление, транспортировка и установка
высокопрочных болтов из стали 40Х, гаек, шайб

т
т

т

3509,5

2,5

51,5

2019 Сварка – 51,9 т;
M=2511,4+805,2+8,0+133,0+51,9=

 =3509,5 т.

3.2

Изготовление, транспортировка и монтаж
металлоконструкций смотровых ходов (с нанесением в
заводских условиях грунтовочного слоя на внутренние и
наружные поверхности), в том числе с учетом 1 % на
сварные швы:

- сталь марки 15-09Г2С.

- решётчатый настил SP 34х38/30х3 Zn S4 тип А
шириной 1000мм
Изготовление, транспортировка и установка метизов
нормальной точности.

т

пог.м/т

т

136,6

1380,0/38,6

1,9

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 Лист 4

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

3.3

Проведение ультразвуковой дефектоскопии монтажных
сварных соединений в горизонтальном нижнем
положении:
-при толщине листа 14 мм;

-при толщине листа 16 мм;

-при толщине листа 20 мм;
-при толщине листа 25 мм;

-при толщине листа 32 мм
-при толщине листа 40 мм

м
м
м
м
м
м

1472,2

692,1

17,2
8,8

16,8

37,2

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 Лист 4

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

3.4

Пескоструйная обработка, обеспыливание,
обезжиривание и грунтовка с подмостей мест монтажных
стыков и поврежденных участков металлоконструкций
пролетного строения с подмостей в размере 10% от
общей поверхности.

м2 3860,0 01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 Лист 4

СТО 01393674-007–
2019

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР2
Лист

8Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации
Формула расчета, расчет объемов работ

и расхода материалов
- Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная
полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для
долговременной антикоррозионной защиты металла
толщиной 90 мкм  –расход практический 0,563 кг/м2

- Растворитель – 10% от веса краски

3.5

Окраска с подмостей наружных и внутренних
поверхностей металлоконструкций пролетного строения
лакокрасочными материалами с предварительным
обеспыливанием (100%) и обезжириванием поверхностей
(10%):

- Краска полиуретановая антикоррозионная, стойкая к
ультрафиолетовому излучению толщиной 80 мкм –
расход практический 0.299 кг/м2

- Растворитель – 10% от веса краски
В том числе потолочные поверхности

м2

м2

38599,9

8725,5

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 4
СТО 01393674-007–

2019

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

3.6

Пескоструйная обработка, обеспыливание,
обезжиривание и грунтовка с подмостей мест монтажных
стыков и поврежденных участков металлоконструкций
пролетного строения с подмостей в размере 10% от
общей поверхности.

- Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная
полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для
долговременной антикоррозионной защиты металла
толщиной 90 мкм  –расход практический 0,563 кг/м2

- Растворитель – 10% от веса краски

м2 358,3

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 4
Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

3.7

Окраска с подмостей металлоконструкций пролетного
строения лакокрасочными материалами с
предварительным обеспыливанием (100%) и
обезжириванием поверхностей (10%):
- Краска полиуретановая антикоррозионная, стойкая к
ультрафиолетовому излучению толщиной 80 мкм –

м2 3582,6

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 Лист 4

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР2
Лист

9Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации
Формула расчета, расчет объемов работ

и расхода материалов
расход практический 0.299 кг/м2
- Растворитель – 10% от веса краски

3.8

Изготовление, доставка и установка шаровых
сегментных опорных частей:
Опорная часть всесторонне подв. 6500кН (±230 мм)
Опорная часть линейно подв. 6500кН (±230 мм)

Опорная часть всестороенне подв. 15000кН (±160 мм)

Опорная часть линейно подв. 15000кН (±160 мм)

Опорная часть линейно подв. поперек 12500 (±20 мм)
Опорная часть неподв. 12500кН
Опорная часть всесторонне подв. 15000кН (±160 мм)

Опорная часть линейно подв. 15000кН (±160 мм)
Опорная часть всесторонне подв. 7500кН (±230 мм)

Опорная часть линейно подв. 5100кН (±230 мм)

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист  4

3.9
Устройство подливки толщиной 40 мм из высокопрочной
безусадочной смеси тиксотропного типа под изоляторы,
расход 2000 кг/м3

м3

кг
0,48
968,0

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 4

4 Цельнометаллическое пролетное строение ПС4 (в
осях опор № 22-26)

4.1

Изготовление, транспортировка блоков
металлоконструкций пролетных строений
индивидуального проектирования (с нанесением в
заводских условиях грунтовочного слоя на внутренние и
наружные поверхности), в том числе с учетом 1,5% на
сварные швы:
-сталь марки 10ХСНД-3;

-сталь марки 08Х18Н10.

т
т

3509,5

2,5

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 5

СТО 01393674-007–
2019

Главные балки – 2511,4 т;
Ортотропная плита – 805,2 т;
Диафрагмы – 8,0 т;
Стыки – 133,0 т;
Сварка – 51,9 т;
M=2511,4+805,2+8,0+133+51,9=
 =3509,5 т.
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР2
Лист

10Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации
Формула расчета, расчет объемов работ

и расхода материалов
Изготовление, транспортировка и установка
высокопрочных болтов из стали 40Х, гаек, шайб

т 51,5

4.2

Изготовление, транспортировка и монтаж
металлоконструкций смотровых ходов (с нанесением в
заводских условиях грунтовочного слоя на внутренние и
наружные поверхности) в том числе с учетом 1 % на
сварные швы:

- сталь марки 15-09Г2С.

- решётчатый настил SP 34х38/30х3 Zn S4 тип А
шириной 1000мм
Изготовление, транспортировка и установка метизов
нормальной точности.

т

пог.м/т

т

136,6

1380,0/38,6

1,9

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 Лист 5

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

4.3

Проведение ультразвуковой дефектоскопии монтажных
сварных соединений в горизонтальном нижнем
положении:
-при толщине листа 14 мм;

-при толщине листа 16 мм;

-при толщине листа 20 мм;
-при толщине листа 25 мм;

-при толщине листа 32 мм
-при толщине листа 40 мм

м
м
м
м
м
м

1472,2

692,1

17,2
8,8

16,8

37,2

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 Лист 5

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

4.4

Пескоструйная обработка, обеспыливание,
обезжиривание и грунтовка с подмостей мест монтажных
стыков и поврежденных участков металлоконструкций
пролетного строения с подмостей в размере 10% от
общей поверхности.

- Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная
полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для
долговременной антикоррозионной защиты металла
толщиной 90 мкм –расход практический 0,563 кг/м2

м2 3860,0

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 5

СТО 01393674-007–

2019

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР2
Лист

11Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации
Формула расчета, расчет объемов работ

и расхода материалов
- Растворитель – 10% от веса краски

4.5

Окраска с подмостей наружных и внутренних
поверхностей металлоконструкций пролетного строения
лакокрасочными материалами с предварительным
обеспыливанием (100%) и обезжириванием поверхностей
(10%):
- Краска полиуретановая антикоррозионная, стойкая к
ультрафиолетовому излучению толщиной 80 мкм –

расход практический 0.299 кг/м2
- Растворитель – 10% от веса краски
В том числе потолочные поверхности

м2

м2

38599,9

8725,5

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 5
СТО 01393674-007–

2019

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

4.6

Пескоструйная обработка, обеспыливание,
обезжиривание и грунтовка с подмостей мест монтажных
стыков и поврежденных участков металлоконструкций
пролетного строения с подмостей в размере 10% от
общей поверхности.
- Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная
полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для
долговременной антикоррозионной защиты металла
толщиной 90 мкм  –расход практический 0,563 кг/м2

- Растворитель – 10% от веса краски

м2 358,3

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 5
Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

4.7

Окраска с подмостей металлоконструкций пролетного
строения лакокрасочными материалами с
предварительным обеспыливанием (100%) и
обезжириванием поверхностей (10%):

- Краска полиуретановая антикоррозионная, стойкая к
ультрафиолетовому излучению толщиной 80 мкм –

расход практический 0.299 кг/м2

- Растворитель – 10% от веса краски

м2 3582,6

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 Лист5

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР2
Лист

12Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации
Формула расчета, расчет объемов работ

и расхода материалов

4.8

Изготовление, доставка и установка шаровых сегментных
опорных частей:

Опорная часть всесторонне подв. 7500кН (±230 мм)

Опорная часть линейно подв. 5100кН (±230 мм)

Опорная часть всесторонне подв. 15000кН (±160 мм)
Опорная часть линейно подв. 15000кН (±160 мм)

Опорная часть линейно подв. поперек 12500 (±20 мм)

Опорная часть неподв. 12500кН
Опорная часть всесторонне подв. 15000кН (±160 мм)

Опорная часть линейно подв. 15000кН (±160 мм)

Опорная часть всесторонне подв. 6500кН (±230 мм)
Опорная часть линейно подв. 6500кН (±230 мм)

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист  5

4.9
Устройство подливки толщиной 40 мм из высокопрочной
безусадочной смеси тиксотропного типа под изоляторы,

расход 2000 кг/м3

м3

кг
0,48

968,0

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 Лист 5

5 Цельнометаллическое пролетное строение ПС5 (в
осях опор № 26-29)

5.1

Изготовление, транспортировка блоков
металлоконструкций пролетных строений
индивидуального проектирования (с нанесением в
заводских условиях грунтовочного слоя на внутренние и
наружные поверхности), в том числе с учетом 1,5% на
сварные швы:

-сталь марки 10ХСНД-3;
-сталь марки 08Х18Н10.

Изготовление, транспортировка и установка
высокопрочных болтов из стали 40Х, гаек, шайб

т
т

т

2642,7
3,2

38,9

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 3

СТО 01393674-007–

2019

Главные балки – 1865,2 т;
Ортотропная плита – 631,9 т;
Диафрагмы – 6,4 т;
Стыки – 100,1 т;
Сварка – 39,1;

M=1865,2+631,9+6,4+100,1+39,1=
 = 2642,7 т.
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР2
Лист

13Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации
Формула расчета, расчет объемов работ

и расхода материалов

5.2

Изготовление, транспортировка и монтаж
металлоконструкций смотровых ходов (с нанесением в
заводских условиях грунтовочного слоя на внутренние и
наружные поверхности) в том числе с учетом 1 % на
сварные швы:

- сталь марки 15-09Г2С.

- решётчатый настил SP 34х38/30х3 Zn S4 тип А
шириной 1000мм
Изготовление, транспортировка и установка метизов
нормальной точности.

т

пог.м/т

т

102,6

1035,0/29,0

1,4

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 Лист 3

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

5.3

Проведение ультразвуковой дефектоскопии монтажных
сварных соединений в горизонтальном нижнем
положении:
-при толщине листа 14 мм;

-при толщине листа 16 мм;

-при толщине листа 20 мм;
-при толщине листа 32 мм
-при толщине листа 40 мм

м
м
м
м
м

924,5

709,7

12,8
16,8

32,8

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 3

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

5.4

Пескоструйная обработка, обеспыливание,
обезжиривание и грунтовка с подмостей мест монтажных
стыков и поврежденных участков металлоконструкций
пролетного строения с подмостей в размере 10% от
общей поверхности.
- Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная
полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для
долговременной антикоррозионной защиты металла
толщиной 90 мкм  –расход практический 0,563 кг/м2
- Растворитель – 10% от веса краски

м2 2898,3

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 Лист 3

СТО 01393674-007–
2019

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

5.6
Окраска с подмостей наружных и внутренних
поверхностей металлоконструкций пролетного строения
лакокрасочными материалами с предварительным

м2 28982,5 01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 3
СТО 01393674-007–

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР2
Лист

14Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации
Формула расчета, расчет объемов работ

и расхода материалов
обеспыливанием (100%) и обезжириванием поверхностей
(10%):

- Краска полиуретановая антикоррозионная, стойкая к
ультрафиолетовому излучению толщиной 80 мкм –

расход практический 0.299 кг/м2
- Растворитель – 10% от веса краски
В том числе потолочные поверхности

м2 6548,6

2019

5.8

Пескоструйная обработка, обеспыливание,
обезжиривание и грунтовка с подмостей мест монтажных
стыков и поврежденных участков металлоконструкций
пролетного строения с подмостей в размере 10% от
общей поверхности.
- Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная
полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для
долговременной антикоррозионной защиты металла
толщиной 90 мкм  –расход практический 0,563 кг/м2

- Растворитель – 10% от веса краски

м2 268,9

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 3
Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

5.9

Окраска с подмостей металлоконструкций пролетного
строения лакокрасочными материалами, с
предварительным обеспыливанием (100%) и
обезжириванием поверхностей (10%):

- Краска полиуретановая антикоррозионная, стойкая к
ультрафиолетовому излучению толщиной 80 мкм –

расход практический 0.299 кг/м2

- Растворитель – 10% от веса краски

м2 2688,9

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-
4.1.3 Лист 3

Объемы приняты в соответствии с
графическими материалами.

5.10

Изготовление, доставка и установка шаровых сегментных
опорных частей:

Опорная часть всесторонне подв. 6500кН (±230 мм)

Опорная часть линейно подв. 6500кН (±230 мм)
Опорная часть всесторонне подв. 15000кН (±160 мм)

Опорная часть линейно подв. 15000кН (±160 мм)

Опорная часть линейно подв.поперек 15000кН (±20 мм)

шт
шт
шт
шт
шт

1

1
1

1

1

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 3
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01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР2
Лист

15Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации
Формула расчета, расчет объемов работ

и расхода материалов
Опорная часть неподвиж. 15000кН
Опорная часть всесторонне подв. 6500кН (±160 мм)

Опорная часть линейно подв. 6500кН (±160 мм)

шт
шт
шт

1
1

1

5.11
Устройство подливки толщиной 40 мм из высокопрочной
безусадочной смеси тиксотропного типа под изоляторы,
расход 2000 кг/м3

м3

кг
0,39
774,4

01-ПД-МП-Л-2-ТКР-

4.1.3 Лист 3

1. Эксплуатация металлоконструкций при температуре ниже -40°C.

2.Доставка материалов и вывоз отходов производится согласно транспортной схеме, представленной в ПОС;
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №
Согласовано

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3

Проектирование, строительство и эксплуатация платной
автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Лена в

районе г. Якутска»Изм. Кол. уч. Лист №  док. Подпись Дата
Разраб. Искакова 07.11.22 Мост через р.Лена.

Правобережный подход

Стадия Лист Листов
Проверил Диких 07.11.22 П 1 25ГИП Диких 07.11.22

Ведомость объёмов работ.
Мостовое полотно. Деформационные

швы. Водоотвод.

Н. контр. Ревенкова 07.11.22

КГИП Хоменко 07.11.22

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,
спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

1
Мостовое полотно ПС в осях
опор №12-15

1.1

Изготовление и установка
металлического цоколя под
барьерное ограждение

шт./т 352 /
13,41

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

n1 = 176 шт.- количество стоек БО;
n2 = 176 шт.- количество стоек БО;

N=176+176= 352 шт.
m = 38,1 кг - масса одного цоколя;
M = 352 ∙ 38,1/1000 = 13,41 т

1.2
Заполнение цоколей бетоном
В35 F2300 W10

м3 2,82 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

n = 352 шт. –количество цоколей,

ΣV = 352 ∙ 0,008 = 2,82 м3

1.3

Транспортировка и монтаж
металлического мостового
одностороннего барьерного
ограждения тип «Волна»,

марки
- 21-МО/350-1,3(0,15)х2,0-

0,75(1,27) по ГОСТ 33128-

2014;
- болт М24-6gх55.88.ТД10

ГОСТ 7798-70;

- шайба 24 Ст3.ТД10

м.п./

т

шт.

шт.

702,30/

40,03

1408

1408

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

L1 = 351,15 м – длина левого БО;

ΣL = 351,15 · 2 = 702,30 м – общая длина БО;

вес п.м. барьерного ограждения 0,057 т/м;

Σm = 702,30 ∙ 0,057 = 40,03 т - вес БО на мостовой переход;

4- количество болтов, шайб на одну стойку;
n = 352 шт.- количество стоек БО;

N= 4 · 352 = 1408 шт.

281



Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

2
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

ГОСТ 11371-78
- Сверло кольцевое алмазное,
диаметр 25 мм (расход
1,57шт/тн барьерного
ограждения)

1.4

Устройство закрытого
продольного и поперечного
дренажного канала:
Брикет из эпоксидно-

щебеночного композита для
сборных дренажных каналов,
размер 200х40 мм

пог.м /

м3/м2

767,57/

6,14/

153,51

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L1 = 348,76 м;

L2 = 2,83 м – длина поперечного дренажа;
L3=  0,46 м – длина дренажного канала вокруг воронки;
n1 = 140 шт. количество водоотводных воронок;

n2=2 шт. – количество поперечных дренажных каналов;

0,04 х 0,2 – сечение дренажного канала;
ΣL = (L1+L2) + L3∙ n2 + L4∙ n1 = 348,76 · 2 + 2,83 · 2 +0,46 · 140 =

767,57 п.м.;

ΣV = 767,57 · 0,2 · 0,04 = 6,14 м3

S=767,57· 0,2=153,51 м2

1.5
Монтаж сеток из
стекловолокна 200х200,

ГОСТ 19170-2001

м2 5,52
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

 Лист 22
n = 138 шт. – количество дренажных трубок
S = 0,2 · 0,2 · 138 = 5,52 м2;

Дренажные трубки учтены в п.8.1

1.6

Установка водоотводной
воронки по каталогу
«Левша и Ко» ВР.330.350.165

или аналог

шт./кг 140 /
1960,0

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22
n = 140 шт. – количество водоотводных воронок;
m= 14,0 кг;
M=140 · 14,0 = 1960,0 кг

1.7

Установка решетки
водоотводной по каталогу
«Левша и Ко» РВ.270.290.50

или аналог

шт./кг 140 /

1820,0

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

n = 140 шт. – количество чугунных решеток;

m= 13,0 кг;
M=140 · 13,0 = 1820,0 кг

1.8
Устройство асфальтобетонного
покрытия из ЩМА-16 по
ГОСТ Р 58406.1-2020 на

м2/

м3/

4572,18/

228,61/

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

L1 = 118,89 м – длина ПС;
L2 = 115,0 м – длина ПС;

L3 = 114,865 м – длина ПС;
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01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

3
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

нефтяном вязком битуме по
ГОСТ 22245-90, h=50мм (Тип
покрытия назначен в
соответствии с исходными
данными)

Укладка асфальтоукладчиками
третьего типоразмера.

т 603,5 В = 13,11 м- ширина проезжей части ПС;
ΣА = 13,11 ∙ (118,89+115+114,865) = 4572,18 м2

V = 4572,18 · 0,05 = 228,61 м3

М=4572,18 · 0,05· 2,64=603,5 т

1.9

Устройство асфальтобетонного
покрытия из литого
асфальтобетона ЛА11 по
ГОСТ Р 54401-2020 на ПБВ300

по ГОСТ Р 52056-2003, h=40мм
Укладка асфальтоукладчиками
третьего типоразмера.

м2/

м3/

т

4418,67/

176,75/

466,6

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

L1 = 118,89 м – длина ПС;
L2 = 115,0 м – длина ПС;

L3 = 114,865 м – длина ПС;

В = 13,11 м- ширина проезжей части ПС;
А1=153,51 м2 – площадь дренажа;
ΣА = 13,11 ∙ (118,89+115+114,865) -153,51= 4418,67 м2

V = 4418,67 · 0,04 = 265,12 м3

М=4418,67 · 0,04 · 2,64=466,6 т

1.10
Устройство
гидроизоляционного покрытия
для ХЛ1 ГОСТ 15150-69

м2 4653,44

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L1 = 118,89 м – длина ПС;

L2 = 115,0 м – длина ПС;

L3 = 114,865 м – длина ПС;
В = 13,343 м- ширина проезжей части ПС;

ΣА = 13,343 ∙ (118,89+115+114,865) = 4653,44 м2

1.11

Устройство переходного
участка в зоне установки
деформационных швов из
полимерного бетона
повышенной прочности,

толщиной 90 мм для ХЛ1
ГОСТ 15150-69

п.м./м2

/м3

26,4/

15,64/
1,24

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

к=2 – количество переходных участков у ДШ;

d1=0,835 м, d2=0,35 м – ширина переходного участка;
В1 = 13,2 м- ширина переходной зоны проезжей части;

P= (0,835+0,35) · 13,2= 15,64 м2;

S1 = 0,094  м2- площадь поперечного сечения переходной зоны;

V = 13,2 · 0,094 = 1,24 м3
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01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

4
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

1.12

Нарезка штраб в
асфальтобетонном покрытии с
последующим заполнением
резинобитумной мастикой

п.м./
м3/

т

964,38/
0,98/

1,1

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

L1 = 697,51 м – длина продольных штраб;
L2 = 1,28 м – длина штрабы по периметру водоотводной
воронки;

20 х 50 мм – сечение штрабы вдоль ПС;
20 х 53 мм – сечение штрабы по периметру водоотводной
трубы;

n1 = 140 шт. – кол-во водоотводных труб;

K = 1,1 коэффициент запаса
Расход мастики – 1,1 т/м3

V = (0,02 · 0,05 · 697,51 + 0,02 · 0,053 · 1,28 · 140) · 1,1 =0,98 м3

L = (697,51 + 1,28 · 140) · 1,1 = 964,38 м.п.
М= 0,98 · 1,1 = 1,1 т

1.13

Крепление опор освещения:

- Лист 09Г2С-12;

- Болт М30-6gx120.88.ТД10
ГОСТ 7798-70;

- Гайка М30-10 ТД10 ГОСТ
ISO 4032;
- Шайба 30 Ст3 ТД 10

ГОСТ 11371-78

шт./кг
шт./кг

шт./кг

шт./кг

10/590

40/36,38

160/3,84

80/0,432

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

К= 10 шт. – кол-во столбов мачт освещения;

N – 4 шт. – кол-во креплений на одном столбе;
n1 – 4 шт. кол-во гаек на одно крепление;
n2 – 2  кол-во шайб на одно крепление;
mл=59 кг
Nб = 10 · 4 = 40 шт.
mб= 0,9096 кг;
Мб= 0,9096 · 40 = 36,38 кг;
Nг = 10 · 4 · 4 = 160 шт.
Nш = 10 · 4 · 2 = 80 шт.
mг= 0,024 кг;
Мг= 0,024 · 160 = 3,84 кг;
mш= 0,0054 кг
Мш= 0,0054 · 80 = 0,432 кг
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

5
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

2
Мостовое полотно ПС в осях
опор №15-18

2.1

Изготовление и установка
металлического цоколя под
барьерное ограждение

шт./т 346/

13,18

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22
n1 = 173 шт.- количество стоек БО;

n2 = 173 шт.- количество стоек БО;

N=173+173= 346 шт.
m = 38,1 кг - масса одного цоколя;

M = 346 ∙ 38,1/1000 = 13,18 т

2.2
Заполнение цоколей бетоном
В35 F2300 W10

м3 2,77 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

n = 346 шт. –количество цоколей,

ΣV = 346 ∙ 0,008 = 2,77 м3

2.3

Транспортировка и монтаж
металлического мостового
одностороннего барьерного
ограждения тип «Волна»,

марки
- 21-МО/350-1,3(0,15)х2,0-
0,75(1,27) по ГОСТ 33128-

2014;

- болт М24-6gх55.88.ТД10

ГОСТ 7798-70;
- шайба 24 Ст3.ТД10

ГОСТ 11371-78

- Сверло кольцевое алмазное,
диаметр 25 мм (расход
1,57шт/тн барьерного
ограждения)

м/т

шт.

шт.

694,0/
39,56

1384

1384

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

 Лист 22

L1 = 347,0 м – длина ср.длина ПС
ΣL = 347,0 · 2 = 694,0 м – общая длина БО;

вес п.м. барьерного ограждения 0,057 т/м;

Σm = 694,0 ∙ 0,057 = 39,56 т - вес БО на мостовой переход;
4- количество болтов, шайб на одну стойку;

n = 346 шт.- количество стоек БО;

N= 4 · 346 = 1384 шт.

2.4
Устройство закрытого
продольного и поперечного
дренажного канала:

пог.м /
м3/м2

758,47/
6,07/

151,7

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

L1 = 344,67 м;
L2 = 2,83 м – длина поперечного дренажа;
L3= 0,46 м – длина дренажного канала вокруг воронки;
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

6
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

Брикет из эпоксидно-
щебеночного композита для
сборных дренажных каналов,

размер 200х40 мм

n1 = 138 шт. количество водоотводных воронок;
n2=2 шт. – количество поперечных дренажных каналов;

0,04 х 0,2 – сечение дренажного канала;
ΣL = (L1+L2) + L3∙ n2 + L4∙ n1 = 344,67 · 2+ 2,83 · 2 +0,46 · 138 =
758,47 п.м.;

ΣV = 758,47 · 0,2 · 0,04 = 6,07 м3;

S=758,47 · 0,2= 151,7 м2

2.5
Монтаж сеток из
стекловолокна 200х200,

ГОСТ 19170-2001

м2 5,6
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

 Лист 22
n = 140 шт. – количество дренажных трубок
S = 0,2 · 0,2 · 140 = 5,6 м2

Дренажные трубки учтены в п 9.1

2.6

Установка водоотводной
воронки по каталогу
«Левша и Ко» ВР.330.350.165

или аналог

шт./кг 138 /
1932,0

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

 Лист 22
n = 138 шт. – количество водоотводных воронок;
m= 14,0 кг;
M=138 · 14,0 = 1932,0 кг

2.7

Установка решетки
водоотводной по каталогу
«Левша и Ко» РВ.270.290.50

или аналог

шт./кг 138 /

1794,0

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
 Лист 22

n = 138 шт. – количество чугунных решеток;

m= 13,0 кг;
M=138 · 13,0 = 1794,0 кг

2.8

Устройство асфальтобетонного
покрытия из ЩМА-16 по ГОСТ
Р 58406.1-2020 на нефтяном
вязком битуме по ГОСТ 22245-
90, h=50мм (Тип покрытия
назначен в соответствии с
исходными данными)

Укладка асфальтоукладчиками
третьего типоразмера.

м2/

м3/

т

4518,56/

225,93/

596,4

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
 Лист 22

L1 = 114,87 м – длина ПС;
L2 = 115,0 м – длина ПС;

L3 = 114,87 м – длина ПС;

В = 13,11 м- ширина проезжей части ПС;
ΣА = 13,11 ∙ (114,87+115+114,87) = 4518,56 м2

V = 4518,56 · 0,05 = 225,93 м3

М=4518,56 · 0,05 · 2,64=596,4 т

2.9
Устройство асфальтобетонного
покрытия из литого м2/ 4366,87/

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L1 = 114,87 м – длина ПС;

L2 = 115,0 м – длина ПС;
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

7
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

асфальтобетона ЛА11 по ГОСТ
Р 54401-2020 на ПБВ300 по
ГОСТ Р 52056-2003, h=40мм
Укладка асфальтоукладчиками
третьего типоразмера.

м3/
т

174,66/
461,1

L3 = 114,87 м – длина ПС;
В = 13,11 м- ширина проезжей части ПС;

А1=151,69 м2 – площадь дренажа;
ΣА = 13,11 ∙ (114,87+115+114,87) -151,69= 4366,87 м2

V = 4366,87 · 0,04 = 174,66 м3

М=4366,87 · 0,04 · 2,64=461,1 т

2.10
Устройство
гидроизоляционного покрытия
для ХЛ1 ГОСТ 15150-69

м2 4598,87

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

 Лист 22

L1 = 114,87 м – длина ПС;

L2 = 115,0 м – длина ПС;
L3 = 114,87 м – длина ПС;

В = 13,343 м- ширина проезжей части ПС;

ΣА = 13,343 ∙ (114,87+115+114,87) = 4598,87 м2

2.11

Устройство переходного
участка в зоне установки
деформационных швов из
полимерного бетона
повышенной прочности,

толщиной 90 мм для ХЛ1

ГОСТ 15150-69

п.м./
м2/

м3

26,4/
12,94/

1,36

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

к=2 – количество переходных участков у ДШ;
d1=0,49 м, d2=0,49 м – ширина переходного участка;
В1 = 13,2 м- ширина переходной зоны проезжей части;

P= (0,49+0,49) · 13,2= 12,94 м2;
В1 = 13,2 м- ширина переходной зоны проезжей части;

S1 = 0,103  м2- площадь поперечного сечения переходной зоны;

V = 13,2 · 0,103 = 1,36 м3

2.12

Нарезка штраб в
асфальтобетонном покрытии с
последующим заполнением
резинобитумной мастикой

п.м./
м3/

т

952,57/
0,96/

1,1

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
 Лист 22

L1 = 344,67 м – длина ПС;
L2 = 1,28 м – длина штрабы по периметру водоотводной
воронки;

20 х 50 мм – сечение штрабы вдоль ПС;
20 х 53 мм – сечение штрабы по периметру водоотводной
трубы;

n1 = 138 шт. – кол-во водоотводных труб;

K = 1,1 коэффициент запаса
Расход мастики – 1,1 т/м3

V = (0,02 · 0,05 · 344,67 · 2 + 0,02 · 0,053 · 1,28 · 138) · 1,1 =

=0,96 м3
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

8
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

L = (344,67 · 2 + 1,28 · 138) · 1,1 = 952,57 м.п.
М= 0,96 · 1,1 = 1,1 т

2.13

Крепление опор освещения:

- Лист 09Г2С-12;

- Болт М30-6gx120.88.ТД10
ГОСТ 7798-70;

- Гайка М30-10 ТД10 ГОСТ
ISO 4032;
- Шайба 30 Ст3 ТД 10

ГОСТ 11371-78

шт./кг
шт./кг

шт./кг

шт./кг

10/590

40/36,38

160/3,84

80/0,432

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

К= 10 шт. – кол-во столбов мачт освещения;

N – 4 шт. – кол-во креплений на одном столбе;
n1 – 4 шт. кол-во гаек на одно крепление;
n2 – 2  кол-во шайб на одно крепление;
mл=59 кг
Nб = 10 · 4 = 40 шт.;
mб= 0,9096 кг;
Мб= 0,9096 · 40 = 36,38 кг;
Nг = 10 · 4 · 4 = 160 шт.
Nш = 10 · 4 · 2 = 80 шт.
mг= 0,024 кг;
Мг= 0,024 · 160 = 3,84 кг;
mш= 0,0054 кг
Мш= 0,0054 · 80 = 0,432 кг

3
Мостовое полотно ПС в осях
опор №18-22

3.1

Изготовление и установка
металлического цоколя под
барьерное ограждение

шт./т 462/17,6 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

n1 = 232 шт.- количество стоек БО;

n2 = 230 шт.- количество стоек БО;

N=232+230= 462 шт.
m = 38,1 кг - масса одного цоколя;
M = 462 ∙ 38,1/1000 = 17,6 т

3.2
Заполнение цоколей бетоном
В35 F2300 W10

м3 3,70 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

n = 462 шт. –количество цоколей,

ΣV = 462 ∙ 0,008 = 3,70 м3

3.3

Транспортировка и монтаж
металлического мостового
одностороннего барьерного
ограждения тип «Волна»,

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L1 = 462,0 м – длина левого БО;

ΣL = 462,0 · 2= 924,0 м – общая длина БО;

вес п.м. барьерного ограждения 0,057 т/м;

Σm = 924,0 ∙ 0,057 = 52,67 т - вес БО на мостовой переход;
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

9
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

марки
- 21-МО/350-1,3(0,15)х2,0-

0,75(1,27) по ГОСТ 33128-

2014;
- болт М24-6gх55.88.ТД10

ГОСТ 7798-70;

- шайба 24 Ст3.ТД10

ГОСТ 11371-78;
- Сверло кольцевое алмазное,
диаметр 25 мм (расход
1,57шт/тн барьерного
ограждения)

м/т

шт.

шт.

924,0/

52,67

1848

1848

4- количество болтов, шайб на одну стойку;

n = 462 шт.- количество стоек БО;

N= 4 · 462 = 1848 шт.

3.4

Устройство закрытого
продольного и поперечного
дренажного канала:
Брикет из эпоксидно-

щебеночного композита для
сборных дренажных каналов,
размер 200х40 мм

пог.м /

м3/м2

620,84/

4,97/

124,2

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L1 = 563,66 м;

L2 = 2,83 м – длина поперечного дренажа;
L3=  0,46 м – длина дренажного канала вокруг воронки;
n1 = 112 шт. количество водоотводных воронок;

n2=2 шт. – количество поперечных дренажных каналов;

0,04 х 0,2 – сечение дренажного канала;
ΣL = (L1+L2) + L3∙ n2 + L4∙ n1 = 563,66 + 2,83 · 2 +0,46 · 112 =

620,84 п.м.;

ΣV = 620,84 · 0,2 · 0,04 = 4,97 м3;

S=620,84· 0,2 = 124,2 м2

3.5
Монтаж сеток из
стекловолокна 200х200,

ГОСТ 19170-2001

м2 4,52

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

n = 113 шт. – количество дренажных трубок
S = 0,2 · 0,2 · 113 = 4,52 м2

Дренажные трубки учтены в п.10.1

3.6

Установка водоотводной
воронки по каталогу
«Левша и Ко» ВР.330.350.165

или аналог

шт./кг 112/1568,0

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
 Лист 22

n = 112 шт. – количество водоотводных воронок;

m= 14,0 кг;
M=112 · 14,0 = 1568,0 кг
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

10
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

3.7

Установка решетки
водоотводной по каталогу
«Левша и Ко» РВ.270.290.50

или аналог

шт./кг 112/1456,0

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
 Лист 22

n = 112 шт. – количество чугунных решеток;

m= 13,0 кг;
M=112 · 13,0 = 1456,0 кг

3.8

Устройство асфальтобетонного
покрытия из ЩМА-16 по ГОСТ
Р 58406.1-2020 на нефтяном
вязком битуме по ГОСТ 22245-
90, h=50мм (Тип покрытия
назначен в соответствии с
исходными данными)
Укладка асфальтоукладчиками
третьего типоразмера.

м2/

м3/

т

6026,21/

301,31/

795,5

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
 Лист 22

L1 = 114,87 м – длина ПС;
L2 = 115,0 м – длина ПС;

L3 = 115,0 м – длина ПС;

L4 = 114,8 м – длина ПС;
В = 13,11 м- ширина проезжей части ПС;

ΣА = 13,11 ∙ (114,87+115+115+114,8) = 6026,21 м2

V = 6026,21 · 0,05 = 301,31 м3

М=6026,21 · 0,05 · 2,64=795,5 т

3.9

Устройство асфальтобетонного
покрытия из литого
асфальтобетона ЛА11 по ГОСТ
Р 54401-2020 на ПБВ300 по
ГОСТ Р 52056-2003, h=40мм
Укладка асфальтоукладчиками
третьего типоразмера.

м2/
м3/

т

5902,04/
236,08/

623,3

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L1 = 114,87 м – длина ПС;

L2 = 115,0 м – длина ПС;
L3 = 115,0 м – длина ПС;

L4 = 114,8 м – длина ПС;

В = 13,11 м- ширина проезжей части ПС;
А1=124,17 м2 – площадь дренажа;
ΣА = 13,11 ∙ (114,87+115+115+114,8) -124,17= 5902,04 м2

V = 5902,04 · 0,04 = 236,08 м3

М=5902,04 · 0,04 · 2,64=623,3 т

3.10
Устройство
гидроизоляционного покрытия
для ХЛ1 ГОСТ 15150-69

м2 6133,31

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

 Лист 22

L1 = 114,87 м – длина ПС;

L2 = 115,0 м – длина ПС;

L3 = 115,0 м – длина ПС;

L4 = 114,8 м – длина ПС;
В = 13,343 м- ширина проезжей части ПС;

ΣА = 13,343 ∙ (114,87+115+115+114,8) = 6133,31 м2
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Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

3.11

Устройство переходного
участка в зоне установки
деформационных швов из
полимерного бетона
повышенной прочности,

толщиной 90 мм для ХЛ1

ГОСТ 15150-69

п.м./
м2/

м3

26,4/
12,94/

1,36

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
 Лист 22

к=2 – количество переходных участков у ДШ;
d1=0,49 м, d2=0,49 м – ширина переходного участка;
В1 = 13,2 м- ширина переходной зоны проезжей части;

P= (0,49+0,49) · 13,2= 12,94 м2;
В1 = 13,2 м- ширина переходной зоны проезжей части;

S1 = 0,103  м2- площадь поперечного сечения переходной зоны;

V = 13,2 · 0,103 = 1,36 м3

3.12

Нарезка штраб в
асфальтобетонном покрытии с
последующим заполнением
резинобитумной мастикой

п.м./
м3/

т

1168,98/
1,18/

1,30

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

L1 = 459,67 м – длина ПС;
L2 = 1,28 м – длина штрабы по периметру водоотводной
воронки;

20 х 50 мм – сечение штрабы вдоль ПС;
20 х 53 мм – сечение штрабы по периметру водоотводной
трубы;

n1 = 112 шт. – кол-во водоотводных труб;

K = 1,1 коэффициент запаса
Расход мастики – 1,1 т/м3

V = (0,02 · 0,05 · 459,67 · 2 + 0,02 · 0,053 · 1,28 · 112) · 1,1=

=1,18 м3

L = (459,67 · 2 + 1,28 · 112) · 1,1 = 1168,98 м.п.

М= 1,18 · 1,1 = 1,30 т

3.13

Крепление опор освещения:

- Лист 09Г2С-12;
- Болт М30-6gx120.88.ТД10

ГОСТ 7798-70;

- Гайка М30-10 ТД10 ГОСТ
ISO 4032;

- Шайба 30 Ст3 ТД 10

ГОСТ 11371-78

шт./кг
шт./кг

шт./кг

шт./кг

13/767,0
52/47,3

208/4,99

104/0,56

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

К= 13 шт. – кол-во столбов мачт освещения;

N – 4 шт. – кол-во креплений на одном столбе;
n1 – 4 шт. кол-во гаек на одно крепление;
n2 – 2  кол-во шайб на одно крепление;
mл=59 кг
Nб = 13 · 4 = 52 шт.;
mб= 0,9096 кг;
Мб= 0,9096 · 52 = 47,3 кг;
Nг = 13 · 4 · 4 = 208 шт.
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

12
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

Nш = 13 · 4 · 2 = 104 шт.
mг= 0,024 кг;
Мг= 0,024 · 208 = 4,99 кг;
mш= 0,0054 кг
Мш= 0,0054 · 104 = 0,56 кг

4
Мостовое полотно ПС в осях
опор №22-26

4.1

Изготовление и установка
металлического цоколя под
барьерное ограждение

шт./т 463/17,64 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
 Лист 22

n1 = 232 шт.- количество стоек БО;

n2 = 231 шт.- количество стоек БО;

N=232+231= 463 шт.
m = 38,1 кг - масса одного цоколя;

M = 463 ∙ 38,1/1000 = 17,64 т

4.2
Заполнение цоколей бетоном
В35 F2300 W10

м3 3,70 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

n = 463 шт. –количество цоколей,

ΣV = 463 ∙ 0,008 = 3,70 м3

4.3

Транспортировка и монтаж
металлического мостового
одностороннего барьерного
ограждения тип «Волна»,
марки
- 21-МО/350-1,3(0,15)х2,0-

0,75(1,27) по ГОСТ 33128-
2014;

- болт М24-6gх55.88.ТД10

ГОСТ 7798-70;
- шайба 24 Ст3.ТД10

ГОСТ 11371-78;

- Сверло кольцевое алмазное,
диаметр 25 мм (расход
1,57шт/тн барьерного

м/т

шт.

шт.

924,0/

52,67

1852

1852

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L1 = 462,0 м – ср.длина БО;

ΣL = 462,0 ∙ 2 = 924,0 м – общая длина БО;

вес п.м. барьерного ограждения 0,057 т/м;

Σm = 924,0 ∙ 0,057 = 52,67 т - вес БО на мостовой переход;
4- количество болтов, шайб на одну стойку;

n = 463 шт.- количество стоек БО;

N= 4 · 462 = 1852 шт.
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01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист
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Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

ограждения)

4.4

Устройство закрытого
продольного и поперечного
дренажного канала:
Брикет из эпоксидно-

щебеночного композита для
сборных дренажных каналов,

размер 200х40 мм

пог.м /

м3/м2

592,27/

4,74/

118,5

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L1 = 536,93 м;

L2 = 2,83 м – длина поперечного дренажа;
L3=  0,46 м – длина дренажного канала вокруг воронки;
n1 = 108 шт. количество водоотводных воронок;

n2=2 шт. – количество поперечных дренажных каналов;

0,04 х 0,2 – сечение дренажного канала;
ΣL = (L1+L2) + L3∙ n2 + L4∙ n1 = 536,93 ∙ 2 + 2,83 · 2 +0,46 · 108 =
592,27 п.м.;

ΣV = 592,27 · 0,2 · 0,04 = 4,74 м3;

S=592,27· 0,2 = 118,5 м2

4.5
Монтаж сеток из
стекловолокна 200х200,

ГОСТ 19170-2001

м2 4,32

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

 Лист 22

n = 108 шт. – количество дренажных трубок
S = 0,2 · 0,2 · 108 = 4,32 м2

Дренажные трубки учтены в п.11.1

4.6

Установка водоотводной
воронки по каталогу
«Левша и Ко» ВР.330.350.165

или аналог

шт./кг 108/1512,0

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

n = 108 шт. – количество водоотводных воронок;

m= 14,0 кг;
M=108 · 14,0 = 1512,0 кг

4.7

Установка решетки
водоотводной по каталогу
«Левша и Ко» РВ.270.290.50

или аналог

шт./кг 108/1404,0

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

n = 108 шт. – количество чугунных решеток;

m= 13,0 кг;
M=108 · 13,0 = 1404,0 кг

4.8

Устройство асфальтобетонного
покрытия из ЩМА-16 по ГОСТ
Р 58406.1-2020 на нефтяном
вязком битуме по ГОСТ 22245-
90, h=50мм (Тип покрытия
назначен в соответствии с

м2/

м3/

т

6025,36/

301,27/

795,3

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L1 = 114,8 м – длина ПС;

L2 = 115,0 м – длина ПС;

L3 = 115,0 м – длина ПС;

L4 = 114,8 м – длина ПС;
В = 13,11 м- ширина проезжей части ПС;

ΣА = 13,11 ∙ (114,8+115+115+114,8) = 6025,36 м2
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01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист
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Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

исходными данными)
Укладка асфальтоукладчиками
третьего типоразмера.

V = 6025,36 · 0,05 = 301,27 м3

М=6025,36 · 0,05 · 2,64=795,3 т

4.9

Устройство асфальтобетонного
покрытия из литого
асфальтобетона ЛА11 по ГОСТ
Р 54401-2020 на ПБВ300 по
ГОСТ Р 52056-2003, h=40мм
Укладка асфальтоукладчиками
третьего типоразмера.

м2/
м3/

т

5906,91/
236,28/

623,8

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

 Лист 22

L1 = 114,8 м – длина ПС;

L2 = 115,0 м – длина ПС;
L3 = 115,0 м – длина ПС;

L4 = 114,8 м – длина ПС;

В = 13,11 м- ширина проезжей части ПС;
А1=118,45 м2 – площадь дренажа;
ΣА = 13,11 ∙ (114,8+115+115+114,8) -118,45 = 5906,91 м2

V = 5906,91 · 0,04 = 236,28 м3

М=5906,91 · 0,04 · 2,64=623,8 т

4.10
Устройство
гидроизоляционного покрытия
для ХЛ1 ГОСТ 15150-69

м2 6132,44

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L1 = 114,8 м – длина ПС;

L2 = 115,0 м – длина ПС;

L3 = 115,0 м – длина ПС;
L4 = 114,8 м – длина ПС;

В = 13,343 м- ширина проезжей части ПС;

ΣА = 13,343 ∙ (114,8+115+115+114,8) = 6132,44 м2

4.11

Устройство переходного
участка в зоне установки
деформационных швов из
полимерного бетона
повышенной прочности,

толщиной 90 мм для ХЛ1

ГОСТ 15150-69

п.м./
м2/

м3

26,4/
12,94/

1,36

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

к=2 – количество переходных участков у ДШ;
d1=0,49 м, d2=0,49 м – ширина переходного участка;
В1 = 13,2 м- ширина переходной зоны проезжей части;

P= (0,49+0,49) · 13,2= 12,94 м2;
В1 = 13,2 м- ширина переходной зоны проезжей части;

S1 = 0,103  м2- площадь поперечного сечения переходной зоны;

V = 13,2 ∙  0,103= 1,36 м3

4.12

Нарезка штраб в
асфальтобетонном покрытии с
последующим заполнением
резинобитумной мастикой

п.м./
м3/

т

1163,18/
1,17/

1,29

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
 Лист 22

L1 = 459,6 м – длина ПС;
L2 = 1,28 м – длина штрабы по периметру водоотводной
воронки;

20 х 50 мм – сечение штрабы вдоль ПС;
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01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

15
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

20 х 53 мм – сечение штрабы по периметру водоотводной
трубы;

n1 = 108 шт. – кол-во водоотводных труб;

K = 1,1 коэффициент запаса
Расход мастики – 1,1 т/м3

V = (0,02 · 0,05 · 459,6 · 2 + 0,02 · 0,053 · 1,28 · 108) · 1,1=

=1,17 м3

L = (459,6 · 2 + 1,28 · 108) · 1,1 = 1163,18 м.п.
М= 1,17 · 1,1 = 1,29 т

4.13

Крепление опор освещения:

- Лист 09Г2С-12;
- Болт М30-6gx120.88.ТД10

ГОСТ 7798-70;

- Гайка М30-10 ТД10 ГОСТ
ISO 4032;
- Шайба 30 Ст3 ТД 10

ГОСТ 11371-78

шт./кг
шт./кг

шт./кг

шт./кг

13/767,0
52/47,3

208/4,99

104/0,56

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

К= 13 шт. – кол-во столбов мачт освещения;

N – 4 шт. – кол-во креплений на одном столбе;
n1 – 4 шт. кол-во гаек на одно крепление;
n2 – 2  кол-во шайб на одно крепление;
mл=59 кг
Nб = 13 · 4 = 52 шт.;
mб= 0,9096 кг;
Мб= 0,9096 · 52 = 47,3 кг;
Nг = 13 · 4 · 4 = 208 шт.
Nш = 13 · 4 · 2 = 104 шт.
mг= 0,024 кг;
Мг= 0,024 · 208 = 4,99 кг;
mш= 0,0054 кг
Мш= 0,0054 · 104 = 0,56 кг

5
Мостовое полотно ПС в осях
опор №26-29

5.1

Изготовление и установка
металлического цоколя под
барьерное ограждение

шт./т 345 /

13,14

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

n1 = 172 шт.- количество стоек БО;

n2 = 173 шт.- количество стоек БО;

N=172+173= 345 шт.
m = 38,1 кг - масса одного цоколя;
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Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

M = 345 ∙ 38,1/1000 = 13,14 т

5.2
Заполнение цоколей бетоном
В35 F2300 W10

м3 2,76 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

n = 345 шт. –количество цоколей,

ΣV = 345 ∙ 0,008 = 2,76 м3

5.3

Транспортировка и монтаж
металлического мостового
одностороннего барьерного
ограждения тип «Волна»,

марки
- 21-МО/350-1,3(0,15)х2,0-

0,75(1,27) по ГОСТ 33128-

2014;
- болт М24-6gх55.88.ТД10

ГОСТ 7798-70;

- шайба 24 Ст3.ТД10

ГОСТ 11371-78
- Сверло кольцевое алмазное,
диаметр 25 мм (расход
1,57шт/тн барьерного
ограждения)

м.п./

т

шт.

шт.

692/

39,44

1380

1380

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L1 = 346,0 м – длина левого БО;

ΣL = 346 · 2 = 692,0 м – общая длина БО;

вес п.м. барьерного ограждения 0,057 т/м;

Σm = 692,0 ∙ 0,057 = 39,44 т - вес БО на мостовой переход;

4- количество болтов, шайб на одну стойку;

n = 345 шт.- количество стоек БО;

N= 4 · 345 = 1380

 шт.

5.4

Устройство закрытого
продольного и поперечного
дренажного канала:
Брикет из эпоксидно-

щебеночного композита для
сборных дренажных каналов,
размер 200х40 мм

пог.м /

м3/м2

758,34/

6,07/

151,67

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L1 = 344,6 м;

L2 = 2,83 м – длина поперечного дренажа;
L3=  0,46 м – длина дренажного канала вокруг воронки;
n1 = 138 шт. количество водоотводных воронок;

n2=2 шт. – количество поперечных дренажных каналов;

0,04 х 0,2 – сечение дренажного канала;
ΣL = (L1+L2) + L3∙ n2 + L4∙ n1 = 344,6 · 2 + 2,83 · 2 +0,46 · 140 =

758,34 п.м.;

ΣV = 758,34 · 0,2 · 0,04 = 6,07 м3
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Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

S=758,34· 0,2=151,67 м2

5.5
Монтаж сеток из
стекловолокна 200х200,

ГОСТ 19170-2001

м2 5,52

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

 Лист 22

n = 138 шт. – количество дренажных трубок
S = 0,2 · 0,2 · 138 = 5,52 м2;

Дренажные трубки учтены в п.8.1

5.6

Установка водоотводной
воронки по каталогу
«Левша и Ко» ВР.330.350.165

или аналог

шт./кг 138 /

1932,0

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

n = 138 шт. – количество водоотводных воронок;

m= 14,0 кг;
M=138 · 14,0 = 1932,0 кг

5.7

Установка решетки
водоотводной по каталогу
«Левша и Ко» РВ.270.290.50

или аналог

шт./кг 138 /

1794,0

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22
n = 138 шт. – количество чугунных решеток;

m= 13,0 кг;
M=140 · 13,0 = 1794,0 кг

5.8

Устройство асфальтобетонного
покрытия из ЩМА-16 по
ГОСТ Р 58406.1-2020 на
нефтяном вязком битуме по
ГОСТ 22245-90, h=50мм (Тип
покрытия назначен в
соответствии с исходными
данными)

Укладка асфальтоукладчиками
третьего типоразмера.

м2/

м3/
т

4517,71/

225,89/
596,3

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L1 = 114,80 м – длина ПС;

L2 = 115,0 м – длина ПС;

L3 = 114,8 м – длина ПС;
В = 13,11 м- ширина проезжей части ПС;

ΣА = 13,11 ∙ (114,8+115+114,8) = 4517,71 м2

V = 4517,71 · 0,05 = 225,89 м3

М=4517,71 · 0,05· 2,64=596,3 т

5.9

Устройство асфальтобетонного
покрытия из литого
асфальтобетона ЛА11 по
ГОСТ Р 54401-2020 на ПБВ300
по ГОСТ Р 52056-2003, h=40мм
Укладка асфальтоукладчиками

м2/

м3/

т

4366,04/

174,64/

461,1

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L1 = 114,8 м – длина ПС;

L2 = 115,0 м – длина ПС;

L3 = 114,8 м – длина ПС;

В = 13,11 м- ширина проезжей части ПС;
А1=151,67 м2 – площадь дренажа;
ΣА = 13,11 ∙ (114,8+115+114,8) -151,67= 4366,04 м2
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№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

третьего типоразмера. V = 4366,04 · 0,04 = 174,64 м3

М=4366,04 · 0,04 · 2,64=461,1 т

5.10
Устройство
гидроизоляционного покрытия
для ХЛ1 ГОСТ 15150-69

м2 4598,0

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L1 = 114,8 м – длина ПС;

L2 = 115,0 м – длина ПС;

L3 = 114,8 м – длина ПС;
В = 13,343 м- ширина проезжей части ПС;

ΣА = 13,343 ∙ (114,8+115+114,8) = 4598,0 м2

5.11

Устройство переходного
участка в зоне установки
деформационных швов из
полимерного бетона
повышенной прочности,
толщиной 90 мм для ХЛ1

ГОСТ 15150-69

п.м./м2

/м3

26,4/
15,64/

1,36

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

к=2 – количество переходных участков у ДШ;
d1=0,835 м, d2=0,35 м – ширина переходного участка;
В1 = 13,2 м- ширина переходной зоны проезжей части;

P= (0,835+0,35) · 13,2= 15,64 м2;

S1 = 0,103  м2- площадь поперечного сечения переходной зоны;
V = 13,2 · 0,103 = 1,36 м3

5.12

Нарезка штраб в
асфальтобетонном покрытии с
последующим заполнением
резинобитумной мастикой

п.м./
м3/

т

758,34/
0,96/

1,1

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

L1 = 689,2 м – длина продольных штраб;
L2 = 1,28 м – длина штрабы по периметру водоотводной
воронки;

20 х 50 мм – сечение штрабы вдоль ПС;

20 х 53 мм – сечение штрабы по периметру водоотводной
трубы;

n1 = 138 шт. – кол-во водоотводных труб;

K = 1,1 коэффициент запаса
Расход мастики – 1,1 т/м3

V = (0,02 · 0,05 · 689,2 + 0,02 · 0,053 · 1,28 · 138) · 1,1 =0,96 м3

L = (689,2 + 1,28 · 138) · 1,1 = 758,34 м.п.

М= 0,96 · 1,1 = 1,1 т

5.13
Крепление опор освещения:

- Лист 09Г2С-12;

- Болт М30-6gx120.88.ТД10

шт./кг
шт./кг

10/590

40/36,38

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

К= 10 шт. – кол-во столбов мачт освещения;

N – 4 шт. – кол-во креплений на одном столбе;
n1 – 4 шт. кол-во гаек на одно крепление;
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

19
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

ГОСТ 7798-70;
- Гайка М30-10 ТД10 ГОСТ
ISO 4032;

- Шайба 30 Ст3 ТД 10
ГОСТ 11371-78

шт./кг

шт./кг

160/3,84

80/0,432

n2 – 2  кол-во шайб на одно крепление;
mл=59 кг
Nб = 10 · 4 = 40 шт.
mб= 0,9096 кг;
Мб= 0,9096 · 40 = 36,38 кг;
Nг = 10 · 4 · 4 = 160 шт.
Nш = 10 · 4 · 2 = 80 шт.
mг= 0,024 кг;
Мг= 0,024 · 160 = 3,84 кг;
mш= 0,0054 кг
Мш= 0,0054 · 80 = 0,432 кг

6 Деформационные швы

6.1
Изготовление, доставка и
устройство деформационного
шва DS400

шт./
п.м

2/26,4 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

 Лист 22

1- количество деформационных швов;

13, 2 м- длина деформационного шва;
L = 2 · 13,2 = 26,4 п.м.

6.2

Устройство монолитного
участка ДШ на опоре №12 -

бетон B35 F2300 в солях W8
 Расход арматуры:

- Ø16 А400 – 126,08 кг/м3

Проволока 1,2-О-Ч – 12,6 кг/м3

м3 5,2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L=13,2 м – общая  длина деформационных швов;

S=0,393 м2 – площадь поперечного сечения монолитного
участка;
V=13,2 · 0,393 = 5,2 м3

6.3
Изготовление, доставка и
устройство деформационного
шва DS560

шт./
п.м

3/39,6 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

3- количество деформационных швов;
13,2 м- длина деформационного шва;
L = 5 · 13,2 = 39,6 п.м.

6.4
Изготовление, доставка и
устройство деформационного
шва DS640

шт./
п.м

1/13,2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

1- количество деформационных швов;

13,2 м- длина деформационного шва;
L = 1 · 13,2 = 13,2 п.м.
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

20
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

6.5

Устройство монолитного
участка ДШ на опоре №29 -

бетон B35 F2300 в солях W8

 Расход арматуры:
- Ø16 А400 – 126,08 кг/м3

Проволока 1,2-О-Ч – 12,6 кг/м3

м3 5,2 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

L=13,2 м – общая  длина деформационных швов;
S=0,393 м2 – площадь поперечного сечения монолитного
участка;
V=13,2 · 0,393 = 5,2 м3

7

Водоотвод на пролетном
строении в осях опор №12-

15

7.1

Установка труб наращивания:

- Труба наращивания
ПЭ 80 225х12,8;
- Труба наращивания
ПЭ 80 90х4,3;

- Хомут, оцинкованный для
трубы Ø225 мм;

- Хомут, оцинкованный для
трубы Ø90 мм

шт./п.м

шт./п.м

шт./кг

шт./кг

140/212,7

138/209,2

140/172,2

138/110,4

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

m1=1,23 кг – масса хомута для трубы Ø225;

m2=0,78 кг – масса хомута для трубы Ø90;

М1=140 · 1,23=172,2 кг - масса хомутов для трубы Ø225;
М2=138 · 0,8=110,4 кг - масса хомутов для трубы Ø90

7.2

Устройство подвесного
оцинкованного лотка из стали
15-09Г2С ГОСТ 19281-2014

сечением 270х400, в том числе:
- Кронштейн 1 оцинкованный;

- Болт М16-6gx120.88 ТД10

ГОСТ Р ИСО 4014-2013;

- Болт М12-6gx50.88 ТД10
ГОСТ Р ИСО 4014-2014;

- Гайка ГОСТ ISO 4032-М16-

п.м./т

шт./т
шт./кг

шт./кг

шт./кг

702,3/
22,71

280/0,72

560/

125,55

560/32,86

560/21,06

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

L= 351,15 м – ср. длина лотка на одну сторону ПС;
n=2 – количество водоотводных лотков в сечении;

L= 2 · 351,15= 702,3 м
К=140+140=280 количество стоек, кронштейнов;
2 – количество гаек на 1 стойку;

2 – количество шайб ГОСТ 6402-70 на один стойку;

2 – количество шайб ГОСТ 11371-78 на один стойку;

4 – количество гаек на 1 кронштейн;
2 – количество шайб ГОСТ 6402-70 на один кронштейн;

2 – количество шайб ГОСТ 11371-78 на один кронштейн;
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

21
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

10-ТД10;
- Шайба 16.ТД10 ГОСТ11371-

78;

- Шайба 16 Ст3.ТД10
ГОСТ6402-70;

- Гайка ГОСТ ISO 4032-М12-

10-ТД10;

- Шайба 12 Ст3.ТД10
ГОСТ 11371-78;

- Шайба 12 Ст3.ТД10

ГОСТ6402-70

шт./кг

шт./кг

шт./кг

шт./кг

шт./кг

560/6,33

560/3,41

1120/

17,55

560/3,51

560/1,93

вес п.м. оцинкованного лотка 32,33 кг/м;
Σm = 702,3 ∙ 32,33/1000 = 22,71 т - вес лотка на ПС

8

Водоотвод на пролетном
строении в осях опор №15-

18

8.1

Установка труб наращивания:

- Труба наращивания
ПЭ 80 225х12,8;

- Труба наращивания
ПЭ 80 200х7,7
- Труба наращивания
ПЭ 80 90х4,3;

- Хомут, оцинкованный для
трубы Ø225 мм;

- Хомут, оцинкованный для
трубы Ø90 мм

шт./п.м

шт./п.м
.

шт./п.м

шт./кг

шт./кг

138/257,2

2/2,1

140/257,3

138/169,7

140/112,0

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

m1=1,23 кг – масса хомута для трубы Ø225;

m2=0,78 кг – масса хомута для трубы Ø90;
М1=138 · 1,23=169,7 кг - масса хомутов для трубы Ø225;

М2=140 · 0,8=112,0 кг - масса хомутов для трубы Ø90

8.2
Устройство подвесного
оцинкованного лотка стали 15-

09Г2С ГОСТ 19281-2014

п.м./
т

694,0/
22,44

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
Лист 22

L= 347,0 м – ср. длина лотка на одну сторону ПС;
n=2 – количество водоотводных лотков в сечении;

L= 2 · 347,0 = 694,0 м
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

22
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

сечением 270х400, в том числе:
- Кронштейн 1 оцинкованный;

- Болт М16-6gx120.88 ТД10

ГОСТ Р ИСО 4014-2013;
- Болт М12-6gx50.88 ТД10

ГОСТ Р ИСО 4014-2014;

- Гайка ГОСТ ISO 4032-М16-

10-ТД10;
- Шайба 16.ТД10 ГОСТ11371-

78;

- Шайба 16 Ст3.ТД10
ГОСТ6402-70;

- Гайка ГОСТ ISO 4032-М12-

10-ТД10;

- Шайба 12 Ст3.ТД10
ГОСТ 11371-78;

- Шайба 12 Ст3.ТД10

ГОСТ6402-70

шт./т
шт./кг

шт./кг

шт./кг

шт./кг

шт./кг

шт./кг

шт./кг

шт./кг

278/0,72

556/

124,66
556/

32,62

556/20,91

556/6,28

556/3,38

1112/

17,43

556/3,49

556/1,92

К=139+139=278 количество стоек, кронштейнов;
2 – количество гаек на 1 стойку;

2 – количество шайб ГОСТ 6402-70 на один стойку;

2 – количество шайб ГОСТ 11371-78 на один стойку;
4 – количество гаек на 1 кронштейн;

2 – количество шайб ГОСТ 6402-70 на один кронштейн;

2 – количество шайб ГОСТ 11371-78 на один кронштейн
вес п.м. оцинкованного лотка 32,33 кг/м;
Σm = 694,0 ∙ 32,33/1000 = 22,44 т - вес лотка на ПС

9

Водоотвод на пролетном
строении в осях опор №18-

22

9.1

Установка труб наращивания:
- Труба наращивания
ПЭ 80 225х12,8;

- Труба наращивания
ПЭ 80 90х4,3;
- Хомут, оцинкованный для
трубы Ø225 мм;

- Хомут, оцинкованный для

шт./п.м

шт./п.м

шт./кг

шт./кг

112/149,0

113/149,1

112/137,8

113/90,4

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3
 Лист 22

m1=1,23 кг – масса хомута для трубы Ø225;
m2=0,78 кг – масса хомута для трубы Ø90;

М1=112 · 1,23=137,8 кг - масса хомутов для трубы Ø225;

М2=113 · 0,8=90,4 кг - масса хомутов для трубы Ø90

302



Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

23
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

трубы Ø90 мм

9.2

Устройство подвесного
оцинкованного лотка стали 15-

09Г2С ГОСТ 19281-2014
сечением 270х400, в том числе:
- Кронштейн 1 оцинкованный;

- Болт М16-6gx120.88 ТД10

ГОСТ Р ИСО 4014-2013;
- Болт М12-6gx50.88 ТД10

ГОСТ Р ИСО 4014-2014;

- Гайка ГОСТ ISO 4032-М16-
10-ТД10;

- Шайба 16.ТД10 ГОСТ11371-

78;
- Шайба 16 Ст3.ТД10

ГОСТ6402-70;

- Гайка ГОСТ ISO 4032-М12-

10-ТД10;
- Шайба 12 Ст3.ТД10

ГОСТ 11371-78;

- Шайба 12 Ст3.ТД10

ГОСТ6402-70

п.м./т

шт./т
шт./кг

шт./кг

шт./кг

шт./кг

шт./кг

шт./кг

шт./кг

шт./кг

568,3/

18,37

232/0,60

464/

104,03
464/27,22

464/17,45

464/5,24

464/2,82

928/14,54

464/2,91

464/1,60

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L= 568,3 м – длина лотка;
К=46+186=232 количество стоек, кронштейнов;

2 – количество гаек на 1 стойку;
2 – количество шайб ГОСТ 6402-70 на один стойку;

2 – количество шайб ГОСТ 11371-78 на один стойку;

4 – количество гаек на 1 кронштейн;

2 – количество шайб ГОСТ 6402-70 на один кронштейн;
2 – количество шайб ГОСТ 11371-78 на один кронштейн.

вес п.м. оцинкованного лотка 32,33 кг/м;

Σm = 568,3 ∙ 32,33/1000 = 18,37 т - вес лотка на ПС

10

Водоотвод на пролетном
строении в осях опор №22-

26

10.1
Установка труб наращивания:
- Труба наращивания
ПЭ 80 225х12,8;

шт./п.м 108/111,1
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22
m1=1,23 кг – масса хомута для трубы Ø225;
m2=0,78 кг – масса хомута для трубы Ø90;

М1=108 · 1,23=132,8 кг - масса хомутов для трубы Ø225;
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

24
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

- Труба наращивания
ПЭ 80 90х4,3;

- Хомут, оцинкованный для
трубы Ø225 мм;
- Хомут, оцинкованный для
трубы Ø90 мм

шт./п.м

шт./кг

шт./кг

108/111,4

108/132,8

108/86,4

М2=108 · 0,8=86,4 кг - масса хомутов для трубы Ø90

10.2

Устройство подвесного
оцинкованного лотка сечением
270х400, в том числе:
- Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-

93 L=400мм оцинкованный;
- Резьбовая шпилька М12

ТД10;

- Гайка ГОСТ ISO 4032-М12-

10-ТД10;
- Шайба Ш1;

- Шайба 12 Ст3.ТД10

ГОСТ 11371-78

п.м./т

шт./т

п.м./т

шт./т

шт./т
шт.

541,7/

17,51

231/0,35

331,7/0,22

3696/

57,92
462/48,96

1848/

11,59

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L= 541,7 м – ср. длина лотка на одну сторону ПС;

К=47+184=231 количество подвесов;
16 – количество гаек на 1 подвес;
2 – количество шайб Ш1 на один подвес;
8 – количество шайб ГОСТ 11371-78 на один подвес;
вес п.м. оцинкованного лотка 32,33 кг/м;

Σm = 541,7 ∙ 32,33/1000 = 17,51 т - вес лотка на ПС

11

Водоотвод на пролетном
строении в осях опор №26-

29

11.1

Установка труб наращивания:

- Труба наращивания
ПЭ 80 225х12,8;

- Труба наращивания
ПЭ 80 90х4,3;

- Хомут, оцинкованный для
трубы Ø225 мм;

- Хомут, оцинкованный для

шт./п.м

шт./п.м

шт./кг

шт./кг

138/282,1

138/286,1

138/169,7

138/110,4

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

m1=1,23 кг – масса хомута для трубы Ø225;

m2=0,78 кг – масса хомута для трубы Ø90;
М1=138 · 1,23=169,7 кг - масса хомутов для трубы Ø225;

М2=138 · 0,8=110,4 кг - масса хомутов для трубы Ø90
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР3
Лист

25
Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п и с ь Д а т а

№
п/п

Номер
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол.

Ссылка на чертежи,

спецификации Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

трубы Ø90 мм

11.2

Устройство подвесного
оцинкованного лотка из стали
15-09Г2С ГОСТ 19281-2014
сечением 270х400, в том числе:
- Кронштейн 1 оцинкованный;

- Болт М16-6gx120.88 ТД10

ГОСТ Р ИСО 4014-2013;
- Болт М12-6gx50.88 ТД10

ГОСТ Р ИСО 4014-2014;

- Гайка ГОСТ ISO 4032-М16-
10-ТД10;

- Шайба 16.ТД10 ГОСТ11371-

78;
- Шайба 16 Ст3.ТД10

ГОСТ6402-70;

- Гайка ГОСТ ISO 4032-М12-

10-ТД10;
- Шайба 12 Ст3.ТД10

ГОСТ 11371-78;

- Шайба 12 Ст3.ТД10

ГОСТ6402-70

п.м./т

шт./т
шт./кг

шт./кг

шт./кг

шт./кг

шт./кг

шт./кг

шт./кг

шт./кг

692/

22,37

276/0,71

552/

123,76
552/32,39

552/20,76

552/6,23

552/3,36

1104/

17,30
552/3,46

552/1,90

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3

Лист 22

L= 346 м – ср. длина лотка на одну сторону ПС;

n=2 – количество водоотводных лотков в сечении;

L= 2 · 346= 692 м
К=138+138=276 количество стоек, кронштейнов;
2 – количество гаек на 1 стойку;

2 – количество шайб ГОСТ 6402-70 на один стойку;

2 – количество шайб ГОСТ 11371-78 на один стойку;
4 – количество гаек на 1 кронштейн;

2 – количество шайб ГОСТ 6402-70 на один кронштейн;

2 – количество шайб ГОСТ 11371-78 на один кронштейн;
вес п.м. оцинкованного лотка 32,33 кг/м;

Σm = 692 ∙ 32,33/1000 = 22,37 т - вес лотка на ПС

Примечания:

1. Дальности возки принять в соответствии с транспортной схемой.

2.Доставка материалов и вывоз отходов производится согласно транспортной схеме, представленной в ПОС;

3. Эксплуатация металлоконструкций при температуре ниже -40°C.
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Согласовано 
    
    

      01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР4       
      Проектирование, строительство и эксплуатация платной 

автомобильной дороги "Мостовой переход через р. Лена в 
районе г. Якутска" 

2 - Зам.   12.07.23 
Изм. Кол. уч. Лист №  док. Подпись Дата 
Разраб. Ревенкова  07.11.22 Мост через р. Лена. 

Правобережный подход 

Стадия Лист Листов 
Проверил Проценко  07.11.22 П 1 7 ГИП Диких  07.11.22 
    Ведомость объёмов работ. 

Сопряжение с насыпью. 
Струенаправляющая дамба.  

Н. контр. Ревенкова   07.11.22 
КГИП Хоменко   07.11.22 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 
Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1  Устройство сопряжения крайней 
опоры с насыпью     

1.1  

Укладка геотекстиля типа "Дорнит" 
плотностью 200 г/м2 под щебеночную 
подушку/с учетом перехлеста 20% 
ГОСТ Р 53225-2008 

 
м2/м2 

 
52,04 / 
62,45 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

L=12,6 м, B=4,13 м, А=12,6 · 4,13=52,04 м² 
  А20%=52,04·1,2=62,45 м² 

1.2  

Устройство щебеночной подушки под 
лежень по способу заклинки с проливкой 
цементным раствором: 
- щебень фр.40-70, М1000 по 
ГОСТ 8267-93 - 400 мм; 
- цементный раствор Пк4 (М100) ГОСТ 
28013-98 

 
 
 
 

м3 

 

м3 

 
 
 
 

7,56 
 

3,78 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

A=5,04 м – площадь сечения подушки из чертежа; 
L=1,1+0,4=1,5 м, 
V=5,04· 1,5=7,56 м³ 
цементный раствор Пк4 (М100) – 50% от V = 7,56 ∙ 0,5 = 
3,78 м3 

1.3  

Устройство щебеночной подготовки под 
переходную плиту, толщиной 100 мм с 
проливкой цементным раствором: 
-щебень фр.20-40, М800 по 
ГОСТ 8267-93;  
- цементный раствор Пк4 (М100) ГОСТ 
28013-98 

 
 
 
 

м3 

 
м3 

 
 
 
 

8,29 
 

4,15 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

A=0,721 м – площадь сечения подушки из чертежа; 
L=11,502 м, – из чертежа; 
V=0,721· 11,502=8,29 м³ 
цементный раствор Пк4 (М100) – 50% от V = 8,29 ∙ 0,5 = 
4,15 м3 

1.4  
Устройство монолитного 
железобетонного лежня в 
деревометаллической опалубке: 

 
 

шт 

 
 

1 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

А=5,73 м² – площадь сечения лежня из чертежа 
L=0,6 м, 
V=5,73·0,6=3,44 м³   

306



 

 
 
 
 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР4 

Лист 
      2 

Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п ис ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 
Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

- бетон B30 F300 W8, ГОСТ 26633-2015; 
- арматура 20-А400, ГОСТ 5781-82; 
- арматура 10-А240, ГОСТ 5781-82; 

м3 
т 
т 

3,44 
0,34 
0,17 

Расход арматуры на 1 м3: 
-Ø 20 А400 – 98,84 кг/м3; 
-Ø 10 А240 – 48,84 кг/м3 

1.5  

Устройство монолитных железобетонных 
переходных плит в деревометаллической 
опалубке: 
- бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-
2015; 
- арматура 28-А400, ГОСТ 5781-82; 
- арматура 20-А400, ГОСТ 5781-82; 
- арматура 16-А400, ГОСТ 5781-82; 
- арматура 8-А240, ГОСТ 5781-82; 
- труба ПЭ 32 SDR 21 - 63х3,0 тех. 
ГОСТ 18599-2001, L= 410 мм  
 

 
 
 

шт. 
 

м3 

т 
т 
т 
т 
 

шт/кг 
 
 

 
 
 

1 
 

36,79 
2,95 
1,52 
1,94 
0,35 

 
11/2,66 

 
 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

А=3,21 м² – площадь продольного сечения плиты из 
чертежа 
L=11,46 м – ширина плиты 
V=3,21·11,46=36,79 м³   
Расход арматуры на 1 м3: 
-Ø 28 А400 – 80,18 кг/м3; 
-Ø 20 А400 – 41,32 кг/м3 
-Ø 16 А400 – 52,73 кг/м3 

-Ø 8 А240 – 9,51 кг/м3 
 

1.6  

Устройство прокладки между уступом 
шкафной стенки и переходной плитой, 
лежнем и переходной плитой, изоляция 
выпусков из устоя: 
- материал типа «Техноэластмост С» 2 
слоя, ГОСТ Р 55396-2013 (указан объем 
одного слоя) 

м2 10,24 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

В1=0,265 м- ширина уступа устоя + спуск гидроиз. с 
уступа устоя, 
В2=11.46 м – ширина переходной плиты; 
В3=0,6 м – ширина лежня; 
L =11,46 м – длина лежня; 
Ø 32- изолируемый стержень, L=0,3 м 
А=0,265·11,46+0,6·11,46+11·3,14·0,032·0,3= 10,24 м2 

1.7  

Защита засыпаемых поверхностей 
обмазочной гидроизоляцией в два слоя 
- мастика с требованиями ХЛ1 ГОСТ 
15150-69 

м2 10,38 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

А1=4,68 – площадь плиты для гидроизоляции из чертежа 
А2=5,73 – площадь лежня для гидроизоляции из чертежа 
Аобщ=4,68+5,73=10,38  
 

1.8  
Заполнение зазора между шкафной 
стенкой и переходной плитой, 
заполнение в полиэтиленовых трубках, 

 
 
 

 
 
 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

В1= 11,46 м – ширина переходной плиты у устоя 
В2=0,01 м – величина зазора между плитой и шкафной 
стенкой, 
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спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

заполнение зазора между открылком и 
устоем: 
-  резинобитумная мастика 

 
 

м3/т 

 
0,22/ 
0,24 

Н=0,408 м – высота переходной плиты, 
Ø 57- изолируемое отв, L1=0,15 м, 11 шт. 
А=2,82, м² – площадь зазора между открылком и 
асфальтобетоном на плите – из чертежа 
V1= (2,82·0,02·2+0,408·0,01·11,46+11·3,14·0,057^2/4·    · 
0,15) ·1,1= 0,22 м3  
где 0,02 – величина зазора между открылком и плитой; 
1,1 – коэффициент запаса; 
Расход мастики – 1,1 т/м3; 

 М = 0,22·1,1 = 0,244 т ≈0,24 т 

1.9  

Устройство прокладки в верхней части 
зазора между переходной плитой и зоной 
омоноличивания ДШ шкафной стенки: 
- жгут Кордон Ø 30 мм. по 
 ТУ 2500-376-00152106-94 

 
 
 

м 

 
 
 

11,46 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

L= 11,46 м – длина зазора между шкафной стенкой и 
зоной омоноличивания ДШ 
 

1.10   

Устройство оклеечной (рулонной) 
гидроизоляции поверхности переходной 
плиты по предварительно загрунтованной 
поверхности: 
 - первый слой праймера на основе 
метилметакрилата типа MATACRYL 
BITU-PRIMER, расход 0,5 кг/м2; 
 - кварцевый песок размером 0,7 - 1,2 мм, 
расход 1 кг/м2; 
-второй слой праймера на основе 
метилметакрилата типа MATACRYL 
BITU-PRIMER, средний расход 0,5кг/м2; 
-гидроизоляция типа «Техноэластмост С» 
(или аналог) Учесть коэффициент 
Кнахл=1,15. 

м2 
 

111,9 
 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

В= 11,46 м – ширина плиты. 
В=0,21·2= 0,42 м – ширина гидроизоляции на свесах 
плиты. 
L1 =8,007 м – длина плиты. 
L2 =0,6 м – длина участка в зоне омоноличивания ДШ. 
L2 =0,8 м – длина дополнительного слоя гидроизоляции в 
зоне омоноличивания ДШ. 
А=(11,46+0,42)·8,07+(0,6+0,8)·11,46 =111,9 м2  
 

1.11   Устройство на переходной плите   01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 А₁=0,0871 м² – площадь сечения подстилающего слоя  – 
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Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

подстилающего слоя из черного щебня 
фр. 20-40 мм М1000, по 
ГОСТ 30491-2012, t=50 – 95 мм 

м3  
1,0 

 

(Лист 20) из чертежа,  
В= 11,46 м – ширина зоны устройства подстилающего 
слоя на переходной плите 
V=0,0871∙11,46=0,998 м³ ≈1,0 м³ 

1.12   Устройство слоев дорожной одежды на 
переходной плите:     

1.12.1  
- Асфальтобетон А32От ГОСТ Р 58406.2-
2020 на ПБВ 130 ГОСТ Р 52056-2003   - 
120 мм; 

м2/м3 

/т 

 
51,6/5,75

/ 15,2 
 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

t=111,4 мм – средняя толщина слоя асфальтобетона; 
В= 11,46 м – ширина переходной плиты 
L1 =4,5 м – длина участка под асфальтобетон 
F=4,5∙11,46=51,6 м2 

V =0,1114∙51,6=5,75 м3 

М=5,75∙2,64=15,2 т 

1.12.2  
- Асфальтобетон А22Нт ГОСТ Р 58406.2-
2020 на ПБВ 130 ГОСТ Р 52056-2003   - 
90 мм;  

м2/м3 

/т 
79,7 /7,26 

/19,2 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 

(Лист 20) 

t=91,1 мм – средняя толщина слоя асфальтобетона; 
В= 11,46 м – ширина переходной плиты 
L1 =6,955 м – длина участка под асфальтобетон 
F=6,955∙11,46=79,7 м2 

V =0,0911∙79,7=7,26 м3 

М=7,26∙2,64=19,2 т 

1.12.3  

Геосетка с прочностью при растяжении 
не менее 40 кН/м / с учетом перехлеста 
15% (принимается из конструкции 
дорожной одежды основного хода); 

м2 97,5 / 
112,13 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

L1 =8,51 м – длина участка под геосетку 
В= 11,46 м – ширина переходной плиты 
F=8,51∙11,46=97,5 м2 

F15%=97,5·1,15=112,13 м² 

1.12.4  
- Асфальтобетон ЩМА-16 на ПБВ 130 
ГОСТ Р 58406.1-2020 на ПБВ 130 ГОСТ Р 
52056-2003 - 60 мм;  

м2/м3 

/т 
 

97,5 /6,28 
/16,6 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

t=64,4 мм – средняя толщина слоя асфальтобетона; 
В= 11,46 м – ширина переходной плиты 
L1 =8,51 м – длина участка под асфальтобетон 
F=8,51∙11,46=97,5 м2 

V =0,0644∙97,5=6,28 м3 

М=6,28∙2,64=16,6 т 

1.12.5  
 
- Асфальтобетон ЩМА-16 на ПБВ 130 
ГОСТ Р 58406.1-2020 на ПБВ 130 ГОСТ Р 

 
 
 

 
 
 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

t=40,8 мм – средняя толщина слоя асфальтобетона; 
В= 11,46 м – ширина переходной плиты;  
V =0,34∙11,46+0,0046∙2∙8,51=3,98 м3; 

309



 

 
 
 
 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР4 

Лист 
      5 

Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п ис ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 
Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
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52056-2003 - 40 мм;  
 

м2/м3 

/т 
 

97,5/3,98 
/10,5 

 
 

L1 =8,51 м – длина участка под асфальтобетон; 
F=8,51∙11,46=97,5 м2 

V =0,0408∙97,5=3,98 м3 

М=3,98∙2,64=10,5 т 

1.13   Устройство слоев дорожной одежды на 
насыпи подходов:     

1.13.1  

- Материал геотекстильный нетканый 
иглопробивной (принимается из 
конструкции дорожной одежды 
основного хода); 

м2 12,5 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

В= 11,46 м – ширина проезжей части;  
L1 =1,09 м – длина участка под асфальтобетон; 
F=1,09∙11,46=12,5 м2 

1.13.2  

Щебень М1000 фракционный 31,5…45 
ГОСТ 32703-2014 с заклинкой 
фракционированным мелким щебнем - 
270 мм; 

 
м2/м3 

 

12,5 / 3,4 
 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

F=12,5 м2 – площадь укладки щебня (см. выше); 
Vобщ=12,5∙0,27=3,4 м³ 
 

1.13.3  
- Асфальтобетон А32От ГОСТ Р 58406.2-
2020 на ПБВ 130 ГОСТ Р 52056-2003 - 
120 мм; 

 
м2/м3 

/т 

 
12,5 / 1,5 

/3,7 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

F=12,5 м2 – площадь укладки щебня (см. п.1.13.1); 

Vобщ=12,5∙0,12=1,5 м³ 
М=1,5∙2,64=3,7 т 

1.13.4  
- Асфальтобетон А22Нт ГОСТ Р 58406.2-
2020 на ПБВ 130 ГОСТ Р 52056-2003- 
90мм; 

 
м2/м3 

/т 

 
12,5 /1,13 

/3,0 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

F=12,5 м2 – площадь укладки щебня (см. п.1.13.1); 

Vобщ=12,5∙0,09=1,13 м³ 
М=1,13∙2,64=3,0 т 

1.13.5  

Геосетка с прочностью при растяжении 
не менее 40 кН/м / с учетом перехлеста 
15% (принимается из конструкции 
дорожной одежды основного хода); 

м2 12,5 / 
14,38 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 20) 

F=12,5 м2 – площадь укладки геосетки (см. п.1.13.1); 

F15%=12,5·1,15=14,38 м² 

1.13.6  
- Асфальтобетон ЩМА-16 на ПБВ 130 
ГОСТ Р 58406.1-2020 на ПБВ 130 ГОСТ Р 
52056-2003 - 60 мм; 

м2/м3 

 /т 
12,5 /0,75 

/2,0 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 

(Лист 20) 

F=12,5 м2 – площадь укладки щебня (см. п.1.13.1); 

Vобщ=12,5∙0,06=0,75 м³ 
М=0,75∙2,64=2,0 т 

1.13.7  
- Асфальтобетон ЩМА-16 на ПБВ 130 
ГОСТ Р 58406.1-2020 на ПБВ 130 ГОСТ Р 
52056-2003 - 40 мм; 

м2/м3 

/т 
12,5 / 0,5 

/1,3 
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 

(Лист 20) 

F=12,5 м2 – площадь укладки щебня (см. п.1.13.1); 

Vобщ=12,5∙0,04=0,5 м³ 
М=0,5∙2,64=1,3 т 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР4 

Лист 
      6 

Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п ис ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 
Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

2  Отсыпка и укрепление 
струенаправляющей дамбы (Н =15.6 м)     

2.1  

Разработка грунта II группы 
экскаватором емк. ковша 0,65м³ с 
последующей погрузкой экскаватором 
емк. ковша 0,65 м³ в автосамосвалы и 
транспортировкой на площадку 
складирования согласно транспортной 
схеме 

м3 4772,9 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 21) 

V = 4772,9 м3 – объем разработки согласно графической 
части 
  

2.2  

Отсыпка струенаправляющей дамбы 
экскаватором емк. ковша 0,65: 
Дренирующий грунт - песок природный 
II класс мелкий (или средний), круглые 
сита, для дорожного строительства по 
ГОСТ 32824–2014 (Kф>2 м/сут) в том 
числе: 
- послойное уплотнение грунта отсыпки 
пневматическими катками массой 5 т на 
первый проход по одному следу при 
толщине слоя 30 см за 3 прохода 
- уплотнение пневмотрамбовками 

 
 
 
 
 
 

м3 
 
 

 
м3 
м3 

 
 
 
 
 
 

25164,6 
 
 

 
22648,1 
2516,5 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 21) 

V = 25164,6 м3 – объем отсыпки дамбы согласно 
графической части 
 

2.3  

Устройство железобетонного укрепления 
откосов дамбы: 
-щебень фр. 20-40 М800 толщиной 200 
мм ГОСТ 8267-93; 
- железобетонные плиты 6х2 м толщиной 
t=140 мм В30 F2300 W12;  
 
- грунтовый анкер типа Manta Ray MR 3, 
l= 2,5 м (или аналог) 
 

 
 

м2/м3 
 

шт./м3

/т 
 

шт. 
 
 

 
 

5140,4/ 
1028,1 
429/ 

720,7/ 
1801,8 

429 
 
 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 21) 

Sпов =5140,4 м2  - площадь поверхности укрепления  
Vщ = 5140,4∙0,2=1028,1 м3 
Sпл=6∙2=12,0 м2 – площадь 1 железобетонной плиты 
nпл=5140,4/12,0=429 шт.-количество железобетонных 
плит на площадь укрепления. 
Vпл=1,68 м3 – объем 1 железобетонной плиты 
mпл =4,2 т – вес 1 железобетонной плиты 
nа=1 шт. – количество анкеров на 1 плиту 
S =5140,4 м2  - площадь геотекстиля типа «Дорнит» 
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
   

      
01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3.ВР4 

Лист 
      7 

Изм. Ко л . у ч . Л и с т №  д о к . По д п ис ь Д а т а 

№ 
п/п 

Номе
р в 

ЛСР 
Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

- геотекстиль типа «Дорнит» 250 г/м2 / с 
учетом перехлеста 15% 

м2/ м2 5140,4/ 
5911,5 

S15% =5140,4∙1,15=5911,5  м2  - площадь геотекстиля типа 
«Дорнит» с учетом перехлеста 

2.4  

Устройство железобетонного 
монолитного упора и присыпной призмы: 
- разработка выемки грунта II группы под 
устройство упора; 
-подготовка из щебеня фр. 20-70 М800 
t=100 мм под упор ГОСТ 8267-93; 
- бетон B20 F2300 W8, ГОСТ 26633-2015; 
- арматура 12-А400, ГОСТ 5781-82; 
- присыпная призма из щебеня фр. 20-70 
М800 ГОСТ 8267-93 

 
 
 

м3 

 
м3 

м3 

т 
м3 

 
 
 

338,1 
 

75,9 
93,7 
3,9 

159,1 

 
 

01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 21) 

L= 194,0 м – длина участка  
V=338,1 м3

 – объем выемки согласно графической части 
Vщ=75,9 м3

 – объем щебня фр. 20-70 согласно 
графической части 
SУ=0,483 м2 – площадь сечения монолитного упора  
Vбет=0,483∙194=93,7 м3 

m1
12 =20,23 кг масса арматуры Ø12 на 1 п.м. упора  

Vр1=159,1 м3
 – объем щебня фр. 20-70 рисбермы согласно 

графической части 
 

2.5  
Устройство укрепления дна от размыва 
из несортированного бутового камня  
D=0-700 мм, D50%=520 мм, М800 F300 

м3 16625,8 01-ПД/МП-Л-2-ТКР-4.1.3 
(Лист 21) 

V = 16625,8 м3 – объем несортированного бутового 
камня согласно графической части 
 

 
1. Эксплуатация металлоконструкций при температуре ниже -40°C. 
2.Доставка материалов и вывоз отходов производится согласно транспортной схеме, представленной в ПОС; 
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Наименование ед.изм. 1 2 1 2
Сооружение опоры № Сооружение опоры №
Бурение скважин диаметром 1,5 м вращательным
способом: шт. 320 0

Бурение скважин диаметром 1,5 м вращательным
способом: шт. 21 0

В зоне холостого хода в грунтах: 0 0 В зоне холостого хода в грунтах: 0 0
- в грунтах 11а (группа V) п.м./м3 0 0 - в грунтах 11а (группа V) п.м./м3 0 0
- в грунтах 30б (группа V) п.м./м3 12 21,2 - в грунтах 30б (группа V) п.м./м3 0 0
- в грунтах 30в (группа IV) п.м./м3 1645,8 2908,1 - в грунтах 30в (группа IV) п.м./м3 0 0
- в грунтах 34а (группа I) п.м./м3 30 52,8 - в грунтах 34а (группа I) п.м./м3 0 0
- в грунтах 36а (группа I) п.м./м3 369,4 652,7 - в грунтах 36а (группа I) п.м./м3 30,9 54,7
- в грунтах 36в (группа III) п.м./м3 0 0 - в грунтах 36в (группа III) п.м./м3 0 0
- в грунтах 37б (группа IV) п.м./м3 0 0 - в грунтах 37б (группа IV) п.м./м3 0 0
- в грунтах 37в (группа V) п.м./м3 0 0 - в грунтах 37в (группа V) п.м./м3 0 0
- в грунтах 38 (группа II) п.м./м3 1546,8 2733,1 - в грунтах 38 (группа II) п.м./м3 0 0
- в грунтах 47в (группа III) п.м./м3 0 0 - в грунтах 47в (группа III) п.м./м3 0 0
Долото трехшарошечное III 215.9 М-ГВ шт. 25,84 0 Долото трехшарошечное III 215.9 М-ГВ шт. 0,04017 0
В зоне устройства сваи в грунтах 0 0 В зоне устройства сваи в грунтах 0 0
- в грунтах 11а (группа V) п.м./м3 1686 2979,3 - в грунтах 11а (группа V) п.м./м3 27,3 48,2
- в грунтах 30б (группа V) п.м./м3 356 629,2 - в грунтах 30б (группа V) п.м./м3 44,1 77,9
- в грунтах 30в (группа IV) п.м./м3 1632,2 2884,2 - в грунтах 30в (группа IV) п.м./м3 329,7 582,6
- в грунтах 34а (группа I) п.м./м3 0 0 - в грунтах 34а (группа I) п.м./м3 0 0
- в грунтах 36а (группа I) п.м./м3 0 0 - в грунтах 36а (группа I) п.м./м3 2,1 3,7
- в грунтах 36в (группа III) п.м./м3 18 31,8 - в грунтах 36в (группа III) п.м./м3 0 0
- в грунтах 37б (группа IV) п.м./м3 2900,8 5126 - в грунтах 37б (группа IV) п.м./м3 268,8 475
- в грунтах 37в (группа V) п.м./м3 120 212,1 - в грунтах 37в (группа V) п.м./м3 0 0
- в грунтах 38 (группа II) п.м./м3 2627,2 4642,4 - в грунтах 38 (группа II) п.м./м3 191,1 337,7
- в грунтах 47в (группа III) п.м./м3 111,8 197,6 - в грунтах 47в (группа III) п.м./м3 0 0

Перемещение разработанного грунта холостого хода к
площадке временного складирования на расстояние до
10 м, засыпка устья скважин ранее разработанным
грунтом от отметки верха шламового слоя бетона свай
до отметки технологической площадки м3/т 6367,9 12214

Перемещение разработанного грунта холостого хода к
площадке временного складирования на расстояние до
10 м, засыпка устья скважин ранее разработанным
грунтом от отметки верха шламового слоя бетона свай до
отметки технологической площадки м3/т 54,7 98,5

Погрузка разработанного буровой машиной грунта в
автосамосвалы экскаватором и вывоз на свалку согласно
транспортной схеме м3/т 16702,6 34312,4

Погрузка разработанного буровой машиной грунта в
автосамосвалы экскаватором и вывоз на свалку согласно
транспортной схеме м3/т 1525,1 3073,1

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых
свай диаметром 1,5 м: шт. 320 0

Изготовление и установка арматурных каркасов буровых
свай диаметром 1,5 м длиной 45,6 м: шт. 21 0

- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; т 3600 0  - арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; т 328,7 0
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; т 28,7 0 - арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; т 2,6 0

Сводная ведомость объемов работ по опорам правобережного подхода

29ИТОГО опоры 13-28
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- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; т 243,5 0 - арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; т 22,2 0
- лист 10 ГОСТ 19903-2015; т 201,1 0 - лист 10 ГОСТ 19903-2015; т 18,4 0
- труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91; т 54,1 0 - труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91; т 5,4 0

Устройство буровых свай диаметром 1,5 м: шт./м3 320 16702,6
Устройство буровых свай диаметром 1,5 м длиной 45,6
м: шт./м3 21 1525,1

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 11а
(группа V) м3 2979,3 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 11а
(группа V) м3 48,2 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30б
(группа V) м3 629,2 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30б
(группа V) м3 77,9 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30в
(группа IV) м3 2884,2 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 30в
(группа IV) м3 582,6 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 34а
(группа I) м3 0 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 34а
(группа I) м3 0 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 36а
(группа I) м3 0 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 36а
(группа I) м3 3,7 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 36в
(группа III) м3 31,8 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 36в
(группа III) м3 0 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б
(группа IV) м3 5126 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37б
(группа IV) м3 475 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37в
(группа V) м3 212,1 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 37в
(группа V) м3 0 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 38
(группа II) м3 4642,4 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 38
(группа II) м3 337,7 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 47в
(группа III) м3 197,6 0

- бетон B30 F1300 W6, ГОСТ 26633-2015 в грунтах 47в
(группа III) м3 0 0

Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 320 848 Срубка голов буровых свай на высоту 1,5 м шт./м3 21 55,7
Срезка труб для ультразвукового контроля (возврат
стоимости металлолома 80%) т 4,8 0

Срезка труб для ультразвукового контроля (возврат
стоимости металлолома 80%) т 0,3 0

Погрузка строительного мусора и вывоз на свалку
согласно транспортной схеме м3/т 848 2120

Погрузка строительного мусора и вывоз на свалку
согласно транспортной схеме м3/т 55,7 139,3

Заполнение труб для ультразвукового контроля: 0 0 Заполнение труб для ультразвукового контроля: 0 0
 - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 м3 21,1 0  - цементный раствор Пк4 (М100), ГОСТ 28013-98 м3 2,2 0
Статические испытания сваи шт. 9 0 Статические испытания сваи шт. 1 0
Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 16 0 Штамповые испытания грунта в основании сваи шт. 1 0

Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм: 0 0 Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм: 0 0
- бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 м3 230,4 0 - бетон B7.5, ГОСТ 26633-2015 м3 15,4 0
Устройство монолитного железобетонного ростверка в
деревометаллической опалубке: шт. 16 0

Устройство монолитного железобетонного ростверка в
деревометаллической опалубке: шт. 1 0

- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; т 577,6 0  - арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; т 46,5 0
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; т 235,2 0 - арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; т 6,8 0
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- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; т 163,2 0 - арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82; т 3 0
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; т 16 0 - сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012; т 0,5 0
- сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 ГОСТ 23279-2012; т 6,4 0 - бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 м3 403,5 0

- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 м3 7323,2 0
Устройство сборно-монолитного железобетонного тела
опоры: шт. 2 0

Устройство сборно-монолитного железобетонного тела
опоры: шт. 16 0 - арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; т 22,4 0
- арматура 40-А400 ГОСТ 5781-82; т 768,2 0 - арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; т 1,5 0
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; т 48,8 0 - арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; т 0,1 0
- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; т 11,8 0 - арматура 12-А400 ГОСТ 5781-82; т 0,3 0
- арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; т 28,4 0 - арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; т 1,2 0
- соединительные муфты для стержней 40 мм ГОСТ
34278-2017; шт. 3840 0 - бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015; м3 89,8 0
- состав ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-2000; м3/т 11,08 21,4 Устройство монолитного железобетонного ригеля в деревометаллической опалубке:шт. 1 0
- бетон B40 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015; м³ 2072,8 0 - арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; т 2,8 0
- сборные ж/б блоки   B60 F500 W20 шт./м3 996 1056 - арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; т 1,3 0
Устройство монолитного железобетонного ригеля в
деревометаллической опалубке: шт. 16 0 - арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; т 0,6 0
- арматура 32-А400 ГОСТ 5781-82; т 53,8 0 - арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82; т 0,4 0
- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; т 37,2 0 - арматура 10-А240 ГОСТ 5781-82; т 0,6 0
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82; т 45,4 0 - бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-2015 м3 69,2 0

- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 м³ 1524,4 0
Устройство монолитных железобетонных
подферменников в деревометаллической опалубке: шт. 2 0

Устройство монолитных железобетонных
подферменников в деревометаллической опалубке: шт. 32 0 - арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82; т 0,3 0
- арматура 10-А400 ГОСТ 5781-82; т 6,2 0 - бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-2015 м3 3 0

- бетон B35 F1300 W8, ГОСТ 26633-2015 м3 37,6 0
Устройство монолитного железобетонного шкафного
блока: шт. 1 0

Гидроизоляция засыпаемых поверхностей обмазочной
гидроизоляцией на 2 раза м2 5453,9 0  - арматура 25-А400 ГОСТ 5781-82; т 3,2 0

- арматура 20-А400 ГОСТ 5781-82; т 4,6 0

- арматура 16-А400 ГОСТ 5781-82; т 2 0
- арматура 12-А400 ГОСТ 5781-82; т 0,2 0
- арматура 8-А240 ГОСТ 5781-82; т 0,5 0
- круг 32 ГОСТ 2590-2006; т 0,045 0
- труба 127х3,5 ГОСТ 10704-91; т 0,1 0
- труба 325х8 ГОСТ 10704-91; т 0,1 0

- закладные детали крепления барьерного ограждения т 0,3 0
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- бетон B35 F2300 W10, ГОСТ 26633-2015 м3 64,7 0
Гидроизоляция засыпаемых поверхностей обмазочной
гидроизоляцией на 2 раза м2 715,8 0
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