ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: OLE_LINK3]на благоустройство территории из трех покрытий: плитка тротуарная, 
асфальтобетон из мелкозернистой смеси, бетон В30 армированный сеткой при строительстве 
торгово-развлекательного центра по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная 5

1. Наименование выполняемых работ: благоустройство территории из трех покрытий: плитка тротуарная, асфальтобетон из мелкозернистой смеси, бетон В30 армированный сеткой при строительстве торгово-развлекательного центра по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная 5
2. Место проведения работ - на территории Заказчика по адресу: 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная 5
3. Срок проведения работ: 11 октября 2023 г. – 30 ноября 2023 г. (начало производства работ в 
течение 1 (Одного) рабочего дня после подписания Акта приема-передачи строительной площадки). Акт приема-передачи строительной площадки представлен в приложении А;
4. Ведомость объемов работ указана в приложении Б;
5. Необходимо подготовить КП в 2-х вариантах: 
5.1. КП на выполнение работ «под ключ».
5.2. КП на выполнение работ с давальческим материалом. 
Перечень давальческого материала – приложение В.  
Передается Подрядчику по М-15 (см. образец в приложении Г)
6. Прием коммерческих предложений осуществляется на электронной площадке либо направляется напрямую Заказчику. Контактные лица для подготовки КП:
6.1. По техническим вопросам: инженер строительно-технического контроля 
Голобородько Иван Михайлович, тел. +7 928 439-99-74 
6.2. По подготовке КП: руководитель проекта Гладкий Сергей, тел. 8-918-969-03-73.
6.3. Почта для подачи КП - umk_tender@bk.ru. Срок сбора КП – 06.10.2023 г.
По итогам предоставления КП, состоится тендерный комитет (дата и время будет сообщаться отдельно) в очной форме (skype). Тендерный комитет состоится 09.10.2023 г. Победитель тендерного комитета будет определен в результате поочередной связи по skype с Подрядчиками. 
КП, предоставленные после проведения тендерного комитета, к рассмотрению не принимаются! Убедительно просим подготовить КП с минимальной стоимостью работ, приемлемых для Подрядчика.
7. Авансирование работ предусмотрено по договоренности. 
8. Последующие оплаты производятся на ежемесячной основе по фактически выполненным объёмам работ на основании предоставленных Подрядчиком, подтверждённых Заказчиком полностью соответствующих действующему законодательству Российской Федерации первичных документов, которыми оформляется реализация работ (услуг, товара) по договору, включая, но не ограничиваясь:: 
8.1. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 3-х экземплярах на бумажном носителе;  
8.2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 3-х экземплярах на бумажном носителе;
8.3. Журнал учета выполненных работ (форма КС-6А) в 3-х экземплярах на бумажном носителе;
8.4. Ведомость переработки давальческих материалов (см. приложение Д) в 3-х экземплярах на бумажном носителе (применяется при работе с давальческим материалов)
8.5. Счет на оплату;
8.6. Исполнительная документация (Акты освидетельствования скрытых работ, результаты испытаний, сертификаты исполнительные схемы и др.)
9. Форма договора Заказчика указана в приложении Е. Договор на выполнения работ будет 
заключен исключительно по этой форме! 
10. 
11. Требование к подрядчику (исполнителю):
· Предоставление карточки предприятия (реквизиты);
· Предоставление референт-листа с указанием контактных данных прошлых заказчиков 
(минимум двоих) по устройству фасадов;
· Посещение объекта перед составлением коммерческого предложения в обязательном порядке! 
12. Требования к производству работ: 
В процессе производства строительно-монтажных работ, руководствоваться проектной документацией, выданной Заказчиком и основной нормативно-технической документацией:
1. Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ. О техническом регулировании.
2. Закон РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.  Актуализированная редакция.  
4. СП 48.13330.20011. СНиП 12-01-2004. Организация строительства. Актуализированная редакция.
5. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч. 1. Общие требования.
6. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч. 2. Строительное производство.
7. СНиП 21.01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений
8. СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий
9. СП 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ
             При выборе методов производства работ принимаются во внимание объемы работ и имеющиеся у подрядчика строительные машины, объекты производственной базы и людские ресурсы. Район строительства имеет хорошую дорожную сеть с грунтовым и гравийным покрытиями, что позволяет осуществить доставку на стройку дорожно-строительной техники, ГСМ, а также строительных материалов, изделий и конструкций автотранспортом.
Контроль качества строительства объектов должен соответствовать требованиям следующих документов:
- СП 40.13330.2011 «Организация строительства»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 
Контроль качества должен охватывать весь комплекс работ по строительству объекта с обязательным пооперационным контролем, который заключается в систематическом наблюдении и проверке соответствия выполненных работ требованиям проектной и нормативной документации
В качестве средств измерений при контроле геодезической разбивочной основы применяют: теодолиты, нивелиры, линейки нивелирные, ленту мерную и отвесы.
Контроль качества возлагается на ИТР стройки, технадзор, авторский надзор, ГАСН, лаборатории.
Одним из главных условий достижения высокого качества строительства является осуществление систематического контроля за приёмкой материалов, изделий и конструкций, поставляемых на стройплощадку, складированием и хранением их.
В процессе строительства необходимо осуществлять геодезический контроль за точностью выполнения строительных работ, который заключается в геодезической (инструментальной) проверке фактического положения в плане и по высоте сооружаемых конструкций в соответствии с положениями СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». Геодезический контроль является обязательной составной частью контроля качества.
Подрядчик обязан: 
· Разработать проекты производства работ (при необходимости, отдельно по видам работ) и согласовать с представителем Заказчика.
· Разработать детализированный план-график производства работ.
· Организовать самостоятельно освещение на объекте в темное время суток.
· Обеспечить транспортные работы самостоятельно (кроме поставки давальческого материала).
· Сдать заказчику 3 (три) экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC до подписания Актов о приемке выполненных работ КС-2.
· Совместно с уполномоченным представителем Заказчика составить акты скрытых/ дополнительных работ, возникших в ходе исполнения обязательств по договору,. В рамках дополнительных объемов работ номенклатура и стоимость всех используемых дополнительно материалов согласовывается с Заказчиком на основании конъюнктурного анализа рынка, при этом, стоимость дополнительных работ определяется на основании согласованных сметных расчетов, являющихся приложением к подписанному договору подряда. 
· Обеспечить содержание территории производства работ в надлежащем виде; 
· Обеспечить уборку территории после окончания работ.
13. Требования к выполнению сопутствующих услуг:
1. Складирование строительных материалов должно производиться в местах, согласованных с Заказчиком. По окончании выполнения работ Подрядчику произвести погрузку и вывоз строительного мусора и строительных материалов.
2. Зеленые насаждения, в зоне выполнения работ, должны быть надежно сохранены от возможных повреждений.
14. Требования к гарантии качества:
1. Гарантийный период на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания Сторонами акта об окончательной приемке выполненных работ.
2. В течение гарантийного периода должно производиться безвозмездное устранение Подрядчиком обнаруженных дефектов.
3. Сроки устранения дефектов не должны превышать 10 дней.
15. Требования к безопасности при проведении работ:
Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ соблюдение требований нормативных и нормативно-технических документов, пожарных и иных норм, установленных для данного вида работ, которые должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям (в том числе критериям безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиеническим и иным нормативам), установленным в нормативных правовых актах, в том числе:
· Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности…»;
· ГОСТ 12.1.003-76 «Система стандартов безопасности труда».
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. 
Общие требования».
16. Порядок расчетов: в соответствии с договором (см. п. 8: поэтапно, за фактически выполненные объемы работ по согласно актам КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, при наличии счета и счета-фактуры, предоставленных Подрядчиком).
17. Исполнительная документация: Заказчику должна быть передана исполнительная производственно-техническая документация: исполнительные чертежи, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты на применяемые материалы (не являющиеся давальческими) по каждому этапу выполненных работ.
18. Порядок сдачи и приемки работ: в соответствии с Договором. 

Приложение А – Акт приема-передачи строительной площадки
Приложение № 4
к договору подряда № _____ от _____


Акт приема-передачи строительной площадки


Комиссия, в составе: 
- главного инженера ЗАО «Кубаньоптпродторг» А. А. Шлыка;
- старшего производителя работ ЗАО «Кубаньоптпродторг» Д.В. Похно
- директора ООО «______» ______, 
осмотрев строительную площадку, расположенную по адресу: 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная 5 , подтверждает факт передачи строительной площадки от 
ЗАО «Кубаньоптпродторг» к ООО «_______» для выполнения работ по благоустройству территории из трех покрытий: плитка тротуарная, асфальтобетон из мелкозернистой смеси, бетон В30 армированный сеткой при строительстве торгово-развлекательного центра по адресу: 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная 5
Вместе с передачей данной площадки к новому ответственному лицу переходят все права и обязанности по содержанию ее в надлежащем порядке. Стороны подтверждают, что площадка передается в удовлетворительном состоянии и претензий друг к другу не имеют.


Подписи: 


Председатель комиссии _______________ А. А. Шлык



Члены комиссии: 


_______________Д. В. Похно

_______________ Директор ООО «_____»
Приложение Б – Ведомость объемов работ
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица 
измерения
	Количество

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-016-01
	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций глубиной 230 мм
	1 м реза
	22

	2
	ТЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 
конструкций
	0,022

	3
	ТЕРр68-12-2
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3 
конструкций
	0,066

	4
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	16,8

	5
	ТССЦпг03-21-01-020
	Вывоз мусора перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза
	1 т груза
	16,8

	Раздел 2. Земляные работы

	6
	ТЕР01-01-013-15
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	1,71405

	7
	ТССЦпг03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	2931

	8
	ТЕР01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3 грунта
	1,71405

	9
	ТЕР01-02-055-03
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	1,9045

	10
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	3,45

	11
	ТЕР01-02-003-01
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,607

	12
	ТЕР01-02-003-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,607

	 
	
	  Итого по разделу 2 Земляные работы

	Раздел 3. Лотки

	13
	ТЕР06-01-024-03
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
	100 м3 
бетона
	0,17

	14
	ТЕР07-02-002-07
	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,027

	15
	ТЕР06-01-062-08
	Устройство: песколовок прямоугольных
	100 м3 железобетона в деле
	0,2997

	16
	прайс лист Аквасток
	Каналы усиленные в сборе ( с решоткой)DN 200  H 297 1000х260х297
	м/п
	27

	17
	ТЕРм28-02-044-03
	Дождеприёмник
	1 шт.
	1

	18
	прайс лист Аквасток
	Дождеприёмник пластиковый
	шт
	1

	19
	прайс лист Аквасток
	Решетка стальная ячеистая оцинкованная
	шт
	1

	20
	ТЕР06-01-062-08
	Устройство: песколовок прямоугольных
	100 м3 железобетона в деле
	0,2997

	21
	ТЕРм28-02-044-03
	Дождеприёмник
	1 шт.
	1

	22
	прайс лист Аквасток
	Дождеприёмник пластиковый
	шт
	1

	23
	прайс лист Аквасток
	Каналы усиленные в сборе ( с решоткой)DN 200  H 297 1000х260х297
	м/п
	47

	24
	прайс лист Аквасток
	Решетка стальная ячеистая оцинкованная
	шт
	1

	Раздел 4. Покрытие тип 1 дорога 891 м2

	26
	ТССЦ-408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 50%
	м3
	422,73

	27
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,3365

	28
	ТССЦ-409-0074
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 600
	м3
	261,954

	29
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,05

	30
	ТЕР27-06-020-03
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,891

	32
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,891

	Раздел 5. Покрытие тип 2   1537 м2

	33
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2,3055

	34
	ТССЦ-409-0074
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 600
	м3
	290

	35
	ТЕР27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	10 м2
	42,7

	Раздел 6. Покрытие тип 2.1 тротуар под нависающей частью здания  427 м2

	36
	ТЕР27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.
	10 м2
	42,7

	Раздел 7. Покрытие тип 3 тротуар  168 м2

	37
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,066

	38
	ТССЦ-408-0043
	Добавление 30% щебеня  для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм
	м3
	2,49

	39
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,05

	40
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,022

	41
	ТЕР27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,022

	42
	ТЕР27-02-010-01
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м бортового камня
	0,12

	43
	ТССЦ-403-8021
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	12

	Раздел 8. Газоны и насождения

	44
	ТЕР47-01-006-13
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50%
	10 ям
	3

	45
	ТЕР47-01-006-18
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%
	10 ям
	1,5

	46
	ТЕР47-01-009-03
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м
	10 деревьев или кустарников
	3

	47
	ТЕР47-01-009-06
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м
	10 деревьев или кустарников
	1,5

	48
	ТЕР47-01-067-05
	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м
	10 деревьев или кустарников
	3

	49
	ТЕР47-01-067-06
	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м
	10 деревьев или кустарников
	1,5

	50
	ТЕР47-01-060-02
	Заготовка растительной земли: вручную
	10 м3 растительной земли и перегноя
	2

	51
	ТЕР47-01-001-01
	Планировка участка: механизированным способом
	100 м2
	1,33

	52
	ТЕР47-01-001-02
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	1,33

	53
	ТЕР47-02-093-02
	Посев: многолетних трав
	1 га
	0,0133

	54
	ТЕР47-02-093-03
	Прикатывание посевов
	1 га
	0,0133

	55
	414-0137
	Травосмесь
	кг
	0,505

	56
	ТЕР01-02-041-01
	Полив посевов трав водой
	100 м2
	1,33

	Раздел 9. Монолитная подпорная стена, пандус, ступени

	57
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,019

	58
	ТЕР06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,23

	59
	ТССЦ-401-0069
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)
	м3
	23,345

	60
	ТССЦ-204-0110
	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм
	т
	1,193

	61
	ТССЦ-204-0108
	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм
	т
	2,13

	62
	ТССЦ-204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	1,193

	63
	ТССЦ-204-0039
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм
	т
	2,13

	64
	ТЕР06-01-024-04
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	1,046

	65
	ТССЦ-2001
прил.4 табл.1
	Надбавка на водонепроницаемость В25 W8 Цена:586,90*0,04=23,48
	м3
	233,5

	66
	ТССЦ-101-3178
	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" (на весь объем бетона)
	кг
	1338,5

	67
	ТСЭМ-110054
	Автобетоносмесители 5 м3
	маш.-ч
	150

	68
	ТЕР46-08-022-07
	Гидроизоляция набухающей лентой на клее вертикальных швов: горизонтальных швов
	100 п. м шва
	0,086

	69
	ФССЦ-101-2916
	Прокладка гидроизоляционная саморасширяющаяся "Пенебар SW-45"
	м
	86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 

	70
	ФССЦ-101-3179
	Сетка крепежная стальная для гидроизоляционной прокладки "Пенебар SW-45"
	м
	17,2

	Раздел 10. Архитектурные формы

	71
	ТЕР15-03-008-02
	Установка цементных ваз гладких высотой: до 1000 мм применительно урны
	1 деталь
	10

	72
	 
	Урна
	шт
	10






Приложение В - Перечень давальческого материала

	№ п/п
	Код ресурса
	Наименование ресурса
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4
	5

	Ресурсы подрядчика

	          Материалы

	1
	204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	8,5772

	2
	204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	1,863

	3
	204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	2,18781

	4
	204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	3,90821

	5
	401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0,46800

	6
	401-0046
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	106,16900

	7
	401-0063
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	1,93800

	8
	401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	17,25500

	9
	401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	23,34500

	10
	401-0246
	Бетон песчаный, класс В15 (М200)
	м3
	30,41955

	11
	401-0246
	Бетон песчаный, класс В15 (М200)
	м3
	30,41955

	12
	410-0005
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А
	т
	134,51460

	13
	410-0006
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	85,35780

	14
	прайс лист Аквасток
	Дождеприёмник пластиковый
	шт
	1,00

	15
	прайс лист Аквасток
	Дождеприёмник пластиковый
	шт
	1,00

	16
	прайс лист Аквасток
	Решетка стальная ячеистая оцинкованная
	шт
	1,00

	17
	прайс лист Аквасток
	Решетка стальная ячеистая оцинкованная
	шт
	1,00

	18
	прайс лист Аквасток
	Каналы усиленные в сборе ( с решоткой)DN 200  H 297 1000х260х297
	м/п
	27,00

	19
	прайс лист Аквасток
	Каналы усиленные в сборе ( с решоткой)DN 200  H 297 1000х260х297
	м/п
	47,00

	20
	ТССЦ-101-3178
	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" (на весь объем бетона)
	кг
	1338,50

	21
	ТССЦ-2001
	Надбавка на водонепроницаемость В25 W8 Цена:586,90*0,04=23,48
	м3
	233,50

	22
	ТССЦ-204-0108
	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм
	т
	2,13

	23
	ТССЦ-204-0110
	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм
	т
	1,19

	24
	ТССЦ-401-0069
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)
	м3
	23,35

	25
	ТССЦ-408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 50%
	м3
	422,73

	26
	ТССЦ-409-0074
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 600
	м3
	551,95



Приложение Г – Накладная передачи материала (форма М-15)
Типовая межотраслевая форма № М-15
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а
	НАКЛАДНАЯ №
	

	на отпуск материалов на сторону
	Коды

	Форма по ОКУД
	0315007

	Организация
	
	по ОКПО
	



	Дата 
состав-
ления
	Код 
вида 
операции
	Отправитель
	Получатель
	Ответственный за поставку

	
	
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структур-
ное подраз-
деление
	вид 
деятельности
	код 
испол-
нителя

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Основание	

	Кому
	
	Через кого
	



	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	Код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Приложение Д – Ведомость переработки давальческого материала (ВПДМ)
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	№ п/п
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	Ед. изм.
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Приложение Е – Форма договора для выполнения работ 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____


г. Краснодар                                                                                                   «__» ______ 202_ г.

Закрытое акционерное общество «Оптово-розничная торговая и производственная фирма «Кубаньоптпродторг», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Шлыка Артёма Антоновича, действующего на основании доверенности № 20 от 21.11.2022 г., с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «_____________»/ ИП, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

Следующие слова и термины будут иметь значения, определенные ниже, за исключением случаев, прямо следующих из контекста:
1.1. «Договор» - означает настоящий документ, наделяющий каждую из Сторон правами и обязанностями по отношению друг к другу в течение срока его действия, со всеми приложениями, а также последующими изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть внесены в договор в период его действия на основе согласованного и подписанного Сторонами соглашения.
1.2. «Стороны» - юридические лица, подписавшие договор, и выступающие в качестве Генподрядчика и Подрядчика.
1.3. «Представитель Генподрядчика» - означает лицо, назначаемое Генподрядчиком. Представитель Генподрядчика действует на основании соответствующей доверенности.
1.4. «Представитель Подрядчика» - означает лицо, назначаемое Подрядчиком. Представитель Подрядчика действует на основании соответствующей доверенности.
1.5. «Гарантийный срок» -  означает период, в течение которого Подрядчик гарантирует безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных по его вине недостатков (дефектов), выявленных в установленный договором срок.
1.6. «Работы» - означает все работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, а также работы, связанные с устранением дефектов.
1.7. «Проектная документация» - означает проектная и рабочая документация, разработанная с учетом технологической последовательности производства строительно-монтажных работ по этапам, технические условия и описания по материалам, оборудованию, конструкциям и комплектующим изделиям, а также другая документация, непоименованная выше, но необходимая для выполнения работ и эксплуатации Объекта.
1.8. «Исполнительная документация» - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ, а также комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями в соответствии выполненных в натуре работ эти чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ.
1.9. «Акт о приемке выполненных работ» (форма № КС-2) – документ (типовая межотраслевая форма №КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99г. №100), подписанный Сторонами и оформляющий приемку работ, выполненных Подрядчиком.
1.10. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (форма № КС-3) – документ (типовая межотраслевая форма №КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99г. №100), применяемый для расчетов Генподрядчик с Подрядчиком за работы, выполненные Подрядчиком.
1.11. «Дефект» – каждое отдельное несоответствие выполняемых работ контролируемым параметром качества (разрешаемым допуском), установленные техническими регламентами или отступление (несоблюдение) от требований рабочей документации, возникшие на стадии выполнения строительных процессов.
1.12. «Строительный брак» – законченный результат работ, выполненных с дефектом, и по-своему не может использоваться по прямому назначению, и неподлежащий к оплате, или может использоваться после исправления.
1.13. «Входной контроль качества» – проверка Подрядчиком внешним осмотром соответствия поступающих на строительную площадку и склады материалов, изделий, конструкций и полуфабрикатов требованиям стандартов (ГОСТ, ТУ), рабочей документации, а также наличие сопроводительных документов (технических паспортов, документов о качестве, сертификатов соответствия и т.д.).
1.14. «Сопроводительная документация» – это документы, сопровождающие поставку материальных ресурсов заводами-изготовителями, поставщиками в форме сертификата соответствия качества, технического паспорта, документа о качестве.
1.15. «Опросный лист» - документ, подтверждающий согласование Генподрядчиком технических характеристик объекта.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. «Генподрядчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по установке металлических дверей при строительстве «Торгово-развлекательного центра по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная 5» (далее – Объект), в объеме, согласно локально сметного расчета (Приложения № 1 к настоящему договору), являющегося неотъемлемой частью Договора Подряда № ____, и сдать результаты работы в законченном виде и в установленные сроки.
2.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 2.1 настоящего Договора собственными силами и средствами, либо с привлечением сторонних исполнителей, в соответствии с утвержденной рабочей документацией, СНиП, ГОСТ, СП и с учетом возможных изменений объема работ.
2.3. Генподрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договорную цену. 
2.4. Передача строительной площадки Объекта для выполнения работ по Договору оформляется актом, подписанным Генподрядчиком и Подрядчиком.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

3.1.  Предварительная стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору определяется в Локальной смете (Приложение № 1) и составляет _______руб. (_________________________________________), в том числе НДС 20% (можно без НДС, если ИП) - ____  руб. (______________________). 
3.2. В цену работы по настоящему договору включаются причитающиеся вознаграждение «Подрядчику» и компенсации его издержек, необходимых для выполнения обязательств по настоящему договору, включая все налоги, сборы и пошлины, которые обязан платить «Подрядчик» на территории РФ и согласование.  
3.3. Сумма предварительной оплаты (аванса) в размере _____ (__________) рублей __ копеек перечисляется Генподрядчиком за 5 рабочих дней до начала производства работ, согласно Графика производства работ, утверждённого «Генподрядчиком» (Приложение № 2 к настоящему договору).
3.4. Последующие оплаты производятся на ежемесячной основе по фактически выполненным объёмам работ на основании предоставленных Подрядчиком, подтверждённых представителем Генподрядчика полностью соответствующих действующему законодательству Российской Федерации первичных документов, которыми оформляется реализация работ (услуг, товара) по договору, включая, но не ограничиваясь:
· Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 3-х экземплярах на бумажном носителе;  
· Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 3-х экземплярах на бумажном носителе;
· Журнал учета выполненных работ (форма КС-6А) в 3-х экземплярах на бумажном носителе;
· Накладная передачи материала (форма М-15) в 3-х экземплярах на бумажном носителе;
· Ведомость переработки давальческих материалов в 3-х экземплярах на бумажном носителе;
· Счет на оплату;
· Исполнительная документация (Акты освидетельствования скрытых работ, результаты испытаний, сертификаты исполнительные схемы)
3.5.  Цена договора, определена на весь срок исполнения договора и подлежит изменению только в случае изменения объёмов фактического выполнения работ и подписания Сторонами дополнительного соглашения об изменении объема работ с приложением новой Локальной сметы. В случае уменьшения конечной стоимости дополнительное согласование стоимости выполненных работ не требуется
3.6. Все счета, выставляемые к оплате, накладные, Акты приемки и иные документы, оформляемые в рамках действия Договора, должны содержать ссылки на номер и дату настоящего Договора. Генподрядчик оставляет за собой право не принимать к оплате и учету документы, не содержащие такой ссылки на договор до их замены.
3.7. Стороны пришли к согласию, что положения ст. 317.1 ГК РФ не распространяются на отношения по настоящему договору, проценты на денежное обязательство не начисляются.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ составляет __ рабочих дней, согласно Графика производства работ, утверждённого «Генподрядчиком» (Приложение № 2 к настоящему договору) с правом досрочного выполнения.
4.2. Срок окончания действия данного договора – до полного выполнения сторонами своих обязательств, согласно Графика производства работ, утверждённого «Генподрядчиком» (Приложение № 2 к настоящему договору) с правом досрочного выполнения
4.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, согласно п. 4.1 по вине Подрядчика Генподрядчик применяет к Подрядчику ответственность, предусмотренную настоящим договором
4.4. Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ в случае неисполнения Генподрядчиком финансовых обязательств.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ МАТЕРИАЛАМИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ

5.1. Основные строительные материалы и конструкции, необходимые для выполнения работ, согласно Приложения № 1, являются материалом Генподрядчика. Материалы оплачиваются Генподрядчиком напрямую и передаются Подрядчику по накладной М-15 для выполнения монтажных работ, согласно Приложения № 3 к настоящему договору. Ответственность за сохранность материала после осуществления передачи и подписания накладной М-15 переходит от «Генподрядчика» к «Подрядчику». Риски утраты давальческих материалов после их передачи несет Подрядчик. Генподрядчик гарантирует своевременную передачу материала на объект для выполнения монтажных работ, согласно письменной заявке от Подрядчика. 
5.2. «Подрядчик» обеспечивает приемочный контроль и учёт всех поступающих на объект материалов. В случае невозврата Подрядчиком неиспользованных давальческих материалов, Генподрядчик вправе оплатить стоимость выполненных работ уменьшенную соразмерно стоимости невозвращенных давальческих материалов
5.3. Для выполнения работ, указанных в п. 2.1. настоящего договора «Подрядчик» применяет свою строительную технику, автотранспорт, оборудование, инструменты и инвентарь, расходные материалы, стоимость использования которых включается в стоимость работ.




6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

6.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней до начала производства работ по настоящему Договору назначить своим приказом доверенного должностного лица, уполномоченного «Подрядчиком» выполнять его обязательства по настоящему договору, в т. ч. ответственного лица за производство работ, за соблюдение на рабочих местах правил охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, аттестованного в установленном порядке и имеющего удостоверения аттестации, а также назначить ответственного за получение товарно-материальных ценностей.
6.2. Обеспечить высокое качество выполнения всех работ, в соответствии с переданной «Генподрядчиком» рабочей документацией с грифом «В производство работ» в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать результат работ «Генподрядчику» в установленный срок в готовом состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
6.3. Своевременно устранять недоделки и дефекты, выявленные «Генподрядчиком» в процессе работ и при приемочном контроле выполненных работ, а также установленные факты нарушений технических регламентов, зафиксированные двухсторонним актом.  
6.4. Присутствовать на производственных совещаниях, проводимых «Генподрядчиком», для анализа хода строительно-монтажных работ и выполнения Графика производства работ. День и время проведения совещаний определяется «Генподрядчиком»
6.5. Надлежащим образом письменно извещать «Генподрядчика» за 3 дня до начала проведения приемочного контроля выполненных работ, подлежащих освидетельствованию.
6.6. В случае, когда «Генподрядчик» устанавливает несоответствие скрытых работ проекту, СНиП или ГОСТУ, когда он не был своевременно информирован «Подрядчиком» и работы закрыты «Подрядчиком» без освидетельствования их «Генподрядчиком», «Подрядчик» обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Генподрядчика», а затем восстановить ее за свой счет.
6.7. Обеспечивать, контролировать и нести ответственность за соблюдением своими сотрудниками и рабочими культуру производства на строящемся объекте. «Подрядчик» обеспечивает в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет договорной цены систематическую уборку рабочих мест и прилегающей вверенной ему территории от строительного мусора со складированием в местах, указанных «Генподрядчиком».
6.8. Ежедневно вести общий журнал работ, журналы инструктажей на рабочем месте по охране труда.
6.9. Производить на строительной площадке необходимые мероприятия по охране труда, в том числе пожарной безопасности, в соответствии с правилами пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений, рекультивации земли и соблюдению миграционного законодательства, а в случае неисполнения настоящего пункта нести ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение установленных законодательством и иными нормативными актами требований по охране окружающей среды, согласно Федеральному закону № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».  
6.10. Немедленно известить «Генподрядчика» (до получения от него указаний приостановить работы) при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для «Генподрядчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
· иных не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.11. Исполнять полученные в ходе строительства указания «Генподрядчика», если такие указания не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика». 
6.12. Соблюдать требования действующего трудового законодательства Российской Федерации, а в случае привлечения и использования иностранной рабочей силы «Подрядчик» обязан получить для иностранного персонала все необходимые разрешения и согласования на право трудовой деятельности в Российской Федерации.
6.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора и приложениях к нему.
6.14. При полном завершении работ вывезти в течении 3 (трех) календарных дней со дня окончания работ, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.
6.15. Разработать проекты производства работ (при необходимости, отдельно по видам работ) и согласовать с представителем Генподрядчика.
6.16. Организовать самостоятельно освещение на объекте в темное время суток. 
6.17. Обеспечить транспортные работы самостоятельно (кроме поставки давальческого материала).
6.18. Сдать Генподрядчику 3 (три) экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC до подписания Актов о приемке выполненных работ КС-2.
6.19. Совместно с уполномоченным представителем Генподрядчика составить акты скрытых/ дополнительных работ, возникших в ходе исполнения обязательств по договору,. В рамках дополнительных объемов работ номенклатура и стоимость всех используемых дополнительно материалов согласовывается с Генподрядчиком на основании конъюнктурного анализа рынка, при этом, стоимость дополнительных работ определяется на основании согласованных сметных расчетов, являющихся приложением к подписанному договору подряда. 
6.20. Обеспечить содержание территории производства работ в надлежащем виде; 


7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА


7.1 До начала производства работ Генподрядчик передает Подрядчику проектную и рабочую документацию по настоящему Договору в одном экземпляре с грифом «В производство работ», заверенную подписью и печатью Генподрядчика.
7.2 [bookmark: sub_4422]До начала производства работ обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ для производства Подрядчиком порученных ему по договору работ.
7.3 До начала производства работ по настоящему Договору в течении 3 (трех) рабочих дней назначить своим приказом ответственных лиц по осуществлению строительного контроля за строительством, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ проектной документации, техническим регламентам на производство и приемку работ, а также визировать оформленные «Подрядчиком» к оплате акты выполненных объемов работ по форме КС-2.
7.4 [bookmark: sub_4425]В случае внесения изменений в переданную Подрядчику рабочую документацию Генподрядчик обязан не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала производства работ по измененной документации передать Подрядчику уточненную документацию, а также уточнить по согласованию с Подрядчиком договорную цену.
7.5 [bookmark: sub_4426][bookmark: sub_4427]Передать разрешение на производство специальных работ, на выполнение которых требуется согласие соответствующих организаций за 5 (пять) рабочих дней до начала работ.
7.6 [bookmark: sub_44210]Подписать в срок не более 5 (пяти) календарных дней Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), либо представить мотивированный отказ от подписания Акта и Справки. Также в течение 5 (пяти) рабочих дней принять у Подрядчика неиспользованные оставшиеся давальческие материалы и подписать Отчет об использовании давальческих материалов.
7.7 Предоставить Подрядчику точки присоединения к существующим сетям электроснабжения, водопровода, газоснабжения и отопления. Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, водоснабжения в необходимых количествах для выполнения работ.
7.8 Выполнить работы по устройству временных дорог к объекту строительства с площадками для разгрузки материалов.
7.9 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1 «Генподрядчик» организует и осуществляет приемку результатов работ с участием «Подрядчика» на Объекте, указанном в п. 2.1 настоящего Договора.
8.2 Подрядчик предоставляет Генподрядчику акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 с приложением оформленных и подписанных уполномоченными лицами пакета исполнительной документации, а Генподрядчик принимает к рассмотрению оформленные акты о приемке выполненных работ.
8.3 [bookmark: sub_4505]В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ с приложенными к нему документами, Генподрядчик обязан направить Подрядчику, подписанный Акт о приёмке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчика отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в кратчайшие сроки устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Генподрядчику.
8.4 [bookmark: sub_4506]При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить Генподрядчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Генподрядчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. При сдаче работ Подрядчик обязан передать Генподрядчику всю документацию по исполнению настоящего Договора.
8.5 Генподрядчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению рабочей документации, переданной Генподрядчиком Подрядчику, качества работ и материалов, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Генподрядчиком.


9. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

9.1. Сроки производства работ установлены согласно «Графика производства работ» (Приложение № 2 настоящего Договора) согласованного с «Генподрядчиком».
9.2.  «Подрядчик» с момента начала работ и до их завершения ежедневно ведет Общий журнал работ, в котором в разделе 3 заносятся и отражаются сведения о начале и окончании работы и отражение хода ее выполнения, производится описание выполняемых работ по всем конструктивным элементам, с указанием осей, отметок со ссылкой на рабочие чертежи, приводятся краткое описание методов производства работ, сведения о принимаемых материалах, изделиях и конструкциях.
9.3. При выявлении в процессе исполнения настоящего Договора необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, работы будут проведены на основании оформленного дополнительного соглашения, с оплатой этих работ на условиях настоящего договора. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА


10.1. Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов и действующих строительных норм.
10.2. «Генподрядчик» в течение всего срока действия настоящего договора осуществляет строительный контроль (инженерно-технический надзор) за необходимой полнотой обеспечения качества строительно-монтажных работ на объекте в соответствии требованиями технических регламентов, положений государственных стандартов (ГОСТ), рабочей документации.
10.3. «Подрядчик» в течение всего срока действия настоящего договора осуществляет: 
10.3.1. Системный производственный контроль качества выполняемых работ по обеспечению соответствия выполненных работ требованиям ППР, проектной документации и использования материалов в дело техническим регламентам (ГОСТ, ТУ, СТО) на основе проведения:
а) входного контроля качества поступающих на объект материалов, изделий и конструкций на их соответствие прочностным характеристикам, размерам, указанными в ГОСТ, сопроводительных документах (сертификат, паспорт, документ о качестве) и рабочей документации с регистрацией в журнале учета результатов входного контроля качества;
б) операционного   контроля за технологическим режимом выполняемых процессов при производстве работ на основе технологических карт и схем с отражением результатов проверки в Общем журнале производства работ.
10.4. Любое отклонение от требований рабочей документации технических регламентов при производстве работ требует предварительного согласования с «Генподрядчиком» до начала работ. Отклонения, без предварительного согласования с «Генподрядчиком», являются дефектами. При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителя «Подрядчика» и «Генподрядчика», по которому «Подрядчик» принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения «Генподрядчиком».
10.5. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ к подрядчику применяются меры ответственности, предусмотренные в разделе 12 «Имущественная ответственность».
10.6. Соблюдение требований обеспечения контроля качества выполняемых работ не освобождает «Подрядчика» от ответственности за не соответствие Работ, Материалов и Оборудования рабочей документации и техническим регламентам.
10.7. В случае разногласий между «Генподрядчиком» и «Подрядчиком» по качеству произведенных работ «Генподрядчик» вправе потребовать проведения независимой экспертизы качества. Оплата экспертизы осуществляется стороной, против которой вынесено решение экспертизы.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА


11.1. «Подрядчик» обязуется выполнять требования законодательных и правовых актов РФ по соблюдению правил охраны труда при производстве работ, выполнение необходимых противопожарных мероприятий и нести ответственность за необеспечение мер по безопасному производству работ на строительной площадке.
11.2. До начала производства работ «Подрядчик» обязуется самостоятельно организовать и обеспечить безопасное производство выполняемых работ на рабочих местах в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», на основе разработанной организационно-технологической документации – проекта производства работ (ППР), согласованного с «Генподрядчиком» и технологических карт для предотвращения возникновения несчастных случаев и производственного травматизма.
11.3. Ответственность за безопасность действий на объекте для окружающей среды и безопасность труда в течении действия срока договора несет «Подрядчик» в соответствии со ст. 751 части 1 ГК РФ.
11.4.  «Подрядчик» обязан при производстве строительно-монтажных работ соблюдать и обеспечивать на объекте строительства выполнение требований охраны труда и техники безопасности согласно Федеральному закону от 30.06.2006 г. № 90 ФЗ, а также СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (часть 1, 2), а также нести ответственность за допущенные нарушения.
11.5.  «Подрядчик» обязуется выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора и приложениях к нему.

12. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ И УЩЕРБА

12.1 Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим объектам, близлежащих к объекту строительства: трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т. ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.


13. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


13.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору «Подрядчик» несёт безусловную и неотвратимую ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
13.2 «Подрядчик» оплачивает «Генподрядчику» штрафные санкции за следующие допущенные им нарушения договорных обязательств:
13.2.1 За нарушение сроков Графика производства работ (Приложение №2 к настоящему договору) по вине «Подрядчика», последний уплачивает штраф в размере 20 000-00 (двадцать тысяч) рублей, за каждый календарный день просрочки.
13.2.2 За систематическое (более 3-х раз) нарушение сроков Графика производства работ (Приложение № 2 к настоящему договору) по вине «Подрядчика», последний уплачивает штраф в размере 50 000-00 (пятьдесят тысяч) рублей.
13.2.3 За разовый случай нарушения правил и требований техники безопасности, охраны труда, экологической, промышленной безопасности «Подрядчик» уплачивает штраф в размере 10 000-00 (десять тысяч) рублей.
13.2.4 За утрату, повреждение, поломку и вывод из рабочего состояния оборудования и материалов «Генподрядчика», «Подрядчик» полностью компенсирует стоимость оборудования и материалов и дополнительно уплачивает штраф в размере 50 000-00(пятьдесят тысяч) рублей.
13.2.5 За разовые нарушения правил производства работ, отклонение от проектной документации, нарушение ведения исполнительной документации, ведение журнала работ, «Подрядчик» уплачивает штраф в размере 10 000-00 (десять тысяч) рублей.
13.2.6 За систематическое (более 3-х раз) нарушение правил производства работ, отклонение от проектной документации, нарушение ведения исполнительной документации, ведение журнала работ, «Подрядчик» уплачивает штраф в размере 50 000-00 (пятьдесят тысяч) рублей.
13.2.7 Штрафные санкции, предусмотренные п. 12.2.1., п. 12.2.2., п. 12.2.3., п. 12.2.4., п. 12.2.5., п. 12.2.6., п. 12.2.7., настоящего договора, взыскиваются «Генподрядчиком» путем уменьшения суммы, подлежащей оплате «Подрядчику» за выполненные работы.
13.2.8 Штрафные санкции, предусмотренные п. 12.2.1., п. 12.2.3., п. 12.2.6., настоящего договора, применяются представителем «Генподрядчика» ответственным лицом по осуществлению строительного контроля за строительством объекта.
13.2.9 Штрафные санкции, предусмотренные п. 12.2.1., п. 12.2.2., п. 12.2.3., п. 12.2.4., п. 12.2.5., п. 12.2.6., п. 12.2.7., настоящего договора, применяются руководителем «Генподрядчика».  
13.3. В случае, если Генподрядчику со стороны контролирующих органов будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с деятельностью Подрядчика (в том числе по вопросам правильности оформления отчетности и первичной документации), включая налоговые, влекущие неблагоприятные последствия для Генподрядчика, в том числе в форме отказа в вычете НДС, в доначислении налогов, обязывании уплаты штрафов и пеней, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты предъявления Генподрядчиком соответствующего требования выплатить штраф в сумме не зачтенного НДС и/или доначисленных налогов, а также возместить все иные, связанные в связи с этим расходы (в том числе по уплате Генподрядчиком пеней и штрафов и т.п.)
14. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

14.1  «Охрана строящегося Объекта осуществляется Генподрядчиком либо третьими лицами, заключившими соответствующий Договор с Генподрядчиком. Подрядчик обязан выполнять все требования пропускного режима установленного на строящемся Объекте и передавать лицу, осуществляющему пожарно-сторожевую охрану на строящемся Объекте материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительную технику и инвентарь под охрану.
14.2 Подрядчик обязан выполнять все требования пропускного режима установленного на строящемся Объекте и передавать лицу, осуществляющему пожарно-сторожевую охрану на строящемся Объекте материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительную технику и инвентарь под охрану надлежащим образом:
14.3  Приём (сдача) объектов под охрану осуществляется путем обхода всех помещений с представителем Генподрядчика, с отметкой в журнале приёма (сдачи) объектов под охрану.
14.4 Генподрядчик освобождается от ответственности: если утрата, уничтожение или повреждение имущества Подрядчика явились результатом невыполнения Подрядчиком правил приема-сдачи имущества под охрану, а также при неисполнении Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15.1 «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, составляющего 24 месяцев, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации сданного объекта. Если в период гарантийного срока объекта обнаруживаются дефекты, возникшие по вина «Подрядчика», препятствующие нормальной эксплуатации, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки, либо возместить расходы «Генподрядчика» на их устранение. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан командировать своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения «Генподрядчика». Гарантийный срок на устраняемые дефекты в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
15.2 При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения, «Генподрядчик» назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края. При этом затраты на производство экспертизы относятся на виновную сторону.
15.3 «Генподрядчик» вправе в случаях, когда работа выполнена «Подрядчиком» с отступлениями от настоящего договора, ухудшающими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования требовать от «Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в течение 10 дней;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков в соответствии со ст. 397 ГК РФ 

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

17.1 «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без получения на то предварительного письменного разрешения «Генподрядчика».
17.2 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине «Подрядчика» или «Генподрядчика», компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами в зависимости от степени вины каждой Стороны.
17.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
17.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
17.5 При решении вопросов, не определенных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.

18. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

18.1 [bookmark: sub_41701]Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
18.2 При возникновении между Генподрядчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена внесудебная экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генподрядчиком, несет Подрядчик. 
18.3 Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор вышеуказанным способом, он рассматривается Арбитражным судом Краснодарского края.


19. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

19.1 «Генподрядчик» вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в течение 1 (одного) дня в случаях:
- задержки «Подрядчиком» начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от «Генподрядчика»;
- нарушения «Подрядчиком» сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 15 дней
- несоблюдения «Подрядчиком» требований по качеству работ;
- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в течение 5 дней не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
- своевременного непредставления «Подрядчиком» всей необходимой документации.
19.2 «Подрядчик» вправе расторгнуть Договор в случаях:
- финансовой несостоятельности «Генподрядчика».

20. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Неотъемлемой частью настоящего договора является:
1. Приложение № 1 Локальная смета;
2. Приложение № 2 График производства работ.
3. Приложение № 3 Перечень давальческих материалов
4. Приложение № 4 Акт приема-передачи строительной площадки


21. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	«Генеральный Подрядчик»

 ЗАО «Кубаньоптпродторг»
Адрес: 350080, РФ, Краснодарский край, 
[bookmark: _GoBack]г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95
        
ИНН/ КПП 2312018180/ 231201001 
ОГРН 1022301172728
ОКПО 01445135
ОКВЭД 46.38.24

р/сч  407028104513900000075
в Южный филиал ПАО Росбанк
в Ростов-на-Дону
к/сч  301018104000000000239 
БИК 046015239
Тел. 8(861) 210-05-27
e-mail: kopt@ugrus.com 

	«Подрядчик»
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