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техническое задание:
«На ремонт вертикальных лестниц и цехов завода ООО «ДАВЫДОВО»»


	№ Дела анализа рисков: № Дела:   


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
	Завод:
	ООО «Давыдово компания по производству шин»

142641, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, 

д. Давыдово, ул.Заводская, 1



	Здание:
	


ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА*
	Ответственный за проект/работы: 
	
	_______________

(Подпись)

	Ответственный за допуск подрядных организаций к работе:
	
	_______________

(Подпись)


                                                                                                                  * Выбор ответственных возлагается на руководителя проекта
1.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Экология и предупреждение рисков 
1.1.1. Работы подрядных организаций должны осуществляться с соблюдением всех норм и правил законодательства для проведения данных видов работ, включая правила Заказчика, обозначенные в Плане пребывания Подрядной организации.

1.1.2. Подрядная или субподрядная организация обязуется соблюдать инструкцию по пребыванию подрядной организации на территории Заказчика.

1.1.3.     Ответственный за проект может в любой момент остановить работы при обнаружении возможного наступления опасности или риска загрязнения продукта/оборудования. Он немедленно сообщает об этом начальнику цеха, RMT, а также службе охраны труда или гарантии качества.

1.1.4. Перед началом работ, но не позднее, чем за 3-и дня, Ответственный за производство работ со стороны подрядной организации совместно с Ответственным за работы Заказчика составляют План пребывания Подрядной организации с целью определения рисков, связанных с выполнением работ на территории Заказчика.

1.1.5. Персонал подрядной организации должен быть обучен и аттестован, иметь при себе соответствующие действующие документы для выполнения работ указанных в техническом задании:
a) Электробезопасность: 
2 группа - Работник данной категории может проводить обслуживание электрооборудования или работы на нём без права его подключения (машинисты, сварщики, крановщики, другой технический персонал, работающий с электроинструментами).

3 группа - Работник имеет право самостоятельно производить работы на электрооборудовании или производить  подключения в электрических установках, совершать их осмотр, диагностические и ремонтные работы.

b) Работа на высоте:
1 группа — работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя;

2 группа — мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте;

3 группа — работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей; преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; специалисты по охране труда; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте.
Промышленный альпинизм рассматривается отдельно от данных групп.
c) Огневые работы:
К огневым работам относятся производственные операции с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензо-керасинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.). На проведение всех видов огневых работ Подрядчик должен оформить наряд-допуск. Лицо производящее огневые работы должно иметь удостоверение подтверждающее прохождение обучения по пожарно-техническому минимуму.

d) Работа в ограниченном замкнутом пространстве (ОЗП):
Работники, выполняющие работы в ОЗП, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о присвоении квалификации. Работники, допускаемые к работам в ОЗП, делятся на следующие 3 группы по безопасности работ в ОЗП (далее - группы):

1 группа - работники, допускаемые к непосредственному выполнению  работ в ОЗП в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя (далее – работники 1 группы); понимающие риски, рабочие процедуры и план производства работ и прочие необходимые организационно-технические документы; умеющие проводить самоспасение и под руководством работников 2-й группы проводить работы по спасению и эвакуации других работников; умеющие пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; умеющие поддерживать связь со наблюдающим (работник, находящейся снаружи ОЗП, осуществляющий контроль за работниками, работающими в ОЗП);

2 группа - ответственные исполнители работ в ОЗП, наблюдающие, специалисты по оценке параметров среды ОЗП, в т.ч. загазованности, работники, ответственно руководящие спасением и эвакуацией, а также сами квалифицированно выполняющие эвакуацию и спасение (далее – специалисты по спасению); а также мастера, бригадиры, осматривающие место проведения работ, обеспечивающие подготовку к работе, умеющие определить опасности перед началом работ; обеспечивающие безопасность работ в ОЗП во время их выполнения (далее – работники 2 группы);

3 группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП (далее – работники 3 группы); должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск; ответственные руководители работ, а также члены экзаменационной комиссии по проверке знаний, умений и навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП.
1.1.6. Перед началом работ ограничить распространение строительной пыли в действующий цех и склад, путём изоляции рабочей зоны с помощью полиэтилена, брезента и др. При проведении работ с применением дрели или перфоратора использовать СИЗ (защитные очки, перчатки), а так же применять пылесос для сбора пыли во время сверления.

1.1.7. При работе с химическим продуктом (лаки, каски, растворители и т.д.)  - Подрядчик должен предоставить сертификат и паспорт безопасности на используемый продукт до начала работ в отдел Охраны Труда и обеспечить своих сотрудников соответствующими СИЗ.

1.1.8. При использовании грузоподъемных механизмов, принадлежащих подрядной организации, требуется копия документа, подтверждающая прохождение периодического освидетельствования грузоподъёмных механизмов, а также разрешение на управление грузоподъёмных механизмов подрядчиками до проведения работ.

1.1.9.            Утилизация отходов, образовавшихся в результате деятельности подрядной организации во время выполнения работ: (строительный мусор, бытовые отходы, пустые емкости из-под краски, паллеты, упаковочный материал и т.д.) согласовываются со специалистом по ООС отдела ЕР.
1.1.10. В  процессе работ  гарантировать неприменение асбеста и асбестосодержащих веществ в используемых строительных, отделочных,  прокладочных и иных материалах. Использование асбестсодержащих материалов и изделий из них на территории Заказчика запрещено!
1.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТОРОН
1.2.1. Ответственность Подрядчика
a) Для выполнения работ по данному заданию требуется специализированная компания, имеющая допуск для проведения данного вида работ.

b) Предварительная разработка технического решения и оценка стоимости проекта.

c) Согласование технического решения, сроков и стоимости проекта с клиентом (предоставление коммерческого предложения). 

d) Полная разработка проекта (Рабочая документация)* при необходимости
e) Согласование технических решений с участием Заказчика.

f) Предоставление гарантии качества на выполняемые работы.
g) Оформление исполнительной документации* при необходимости
h) Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех этапах развития проекта. 
i) Перед составлением Коммерческого предложения обязательно проконсультироваться с ответственным представителем Заказчика на предмет корректности понимания объема и поставленной задачи в ТЗ.

1.2.2. Ответственность Заказчика
a) Организация допуска персонала подрядной организации для выполнения работ, при соблюдении подрядной организацией нормативных актов и законодательства Российской Федерации.

b) Проверка качества выполненных работ.
c) Потребность Подрядчика в дополнительной консультации/документации обеспечивается ответственным за проект/работы

d) Потребность Подрядчика в оборудовании или в размещении его материалов  согласовывается с ответственным за проект/работы.

1.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ:

1.3.1. Перед началом работ предоставление графика производства работ 
1.3.2. В процессе работ ведение рабочей документации (журнал производства работ, акты скрытых работ, необходимые наряд-допуски для безопасного выполнения работ)
1.3.3. Обязательное предоставление сертификатов соответствия на используемые материалы или иную другую документацию, подтверждающее их соответствие действующим нормам и правилам. 
1.3.4. Ввоз инструментов и материалов на территорию Заказчика выполняется согласно приложенному списку или накладным, в которых четко прописывается количество ввозимого материала.

1.3.5. Вывоз инструмента и материалов также осуществляется по представленным спискам, к которому прикладывается копия документа о ввозе его на территорию Заказчика.
2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Функциональное назначение объекта: производство и складирование шин.

Технические показатели объекта:

Завод представляет собой комплекс отдельно возведенных зданий, в который входят: 

Производственный корпус,

Складские здания,

Офисное здание (совмещенное со столовой)

Вспомогательные и специальные сооружения, с внешних сторон которых смонтированы вертикальные пожарные лестницы, нуждающиеся в антикоррозийной обработке и окраске.
«Требования, предъявляемые к работам»

    Лакокрасочные материалы предоставляются заказчиком. 
Конструкции должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032. Класс покрытия не ниже пятого.
Антикоррозийной обработке и окраске подлежат конструктивные элементы лестниц, включая точки крепления к стенам. 

   При организации работ по окрашиванию вертикальных лестниц необходимо руководствоваться требованиями следующих технологических карт:

· ТТК Подготовка поверхностей под окрашивание

· ТТК КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПОКРАСКА ФАСАДОВ ЗДАНИЯ
· СП 72.13330.2016 (СНиП 3.04.03-85) Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.
· Иные, рекомендованные производителем материалов, технологические карты по соблюдению технологии и качества выполнения работ по окрашиванию металлических поверхностей.

 «Подготовительные (организационные работы)»
· Подрядная организация информирует о готовности выполнения путем направления официального письма в адрес ответственного представителя Заказчика или лица его замещающего на данный момент.

· Оформляется вся необходимая разрешительная документация, проходятся все необходимые инструктажи и допуски для сотрудников, назначаются ответственные и т. п.

· Проводятся все необходимые подготовительные работы для начала работ (завозится инструмент, материал, устанавливается и монтируется необходимая оснастка и т. п.)

· Разрабатывается и предоставляется график выполнения работ 
· Иные подготовительные и организационные работы, необходимые для их начала.
· До начала производства работ выполняется комплекс мероприятий по защите наземных

объектов, оборудования, стен находящихся вблизи окрашиваемой поверхности, от случайного попадания краски.

· Металлоконструкции должны быть зачищены от грязи, ржавчины, оставшейся грунтовки механическим способом, при этом в карманах и труднодоступных местах - с помощью химических препаратов, позволяющих подготовить поверхность к последующим стадиям обработки. Степень очистки металлических поверхностей согласно ISO-St2
· Допускается оставлять неочищенную старую грунтовку, если она не имеет трещин в плёнке, следов ржавчины на поверхности и под грунтовкой, не хрупка и имеет хорошее сцепление с

металлом.
«Грунтовка, окраска»

Зачищенные места поверхности металлоконструкций должны быть грунтованы и окрашены в

соответствии со следующими требованиями:

· Перед грунтованием конструкция должна быть обезжирена.

· Грунтование выполнять только после проверки качества очистки конструкции.

· Окраска металлоконструкций должна выполняться только после проверки качества

грунтования конструкции.

· При производстве работ следует соблюдать технологию, указываемую в ГОСТах, технической

спецификации на применяемые материалы.

      В случае грунтования и окраски пневматическими распылителями, сжатый воздух должен

быть очищен от влаги и пыли.
Окраска выполняется в 2 слоя с применением одного типа ЛКМ. 1 слой – грунтовка, 2 слой – окраска.
«Приемка работ»
· Приемка оформляется двухсторонним «актом приемки выполненных работ» Допускается сдача и приемка локальных отремонтированных участков в пределах одной «захватки» при условии, что все виды работ на данном участке выполнены. 

· В случае выявления нарушений по качеству выполнения работ работы считаются не выполненными до устранения и повторной сдачей.
· Заказчик оставляет за собой право проведения осмотра работ в любой из дней, без уведомления подрядчика, но с выписыванием предписаний об устранении выявленных замечаний. Предписание направляется посредством электронной почты ответственному представителю Подрядчика. Данное предписание и осмотр призваны контролировать соблюдение взятых на себя обязательств Подрядчика при исполнении договора, включая безопасное производство работ.

· При обнаружении критичных отклонений по ремонту металлоконструкций (в любой момент действия договора) Заказчик информирует и вызывает ответственного представителя Подрядной организации посредством электронной почты с указанием даты совместного осмотра выявленных отклонений. По результату совместного осмотра составляется акт внеплановой проверки выполнения работ (акт составляется в произвольной форме с указанием выявленных дефектов).

В случае, если представитель подрядной организации не прибыл на объект с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика не прибыл для осмотра, Заказчик оформляет акт осмотра в составе комиссии не менее 3 человек. 

В процессе выполнения работ требуется оформление и предоставление следующей документации:

· График производства работ с его постоянным отслеживанием. В случае отклонений от графика предоставляется информация о принятых действиях по соблюдению выполнения работ в согласованные сроки. Решения Подрядчика о переносе сроков в сторону увеличения только по согласованию с Заказчиком и оформлением необходимых документов, указанных в данном договоре.

· Акты «устранения выявленных замечаний». По необходимости.
· Акты скрытых работ

· Иная документация, необходимая подтверждения факта и качества выполненных работ. При необходимости
Документация по комиссионному осмотру формируется на бумажном носителе и пописывается ответственным представителем Подрядчика и Заказчика.

Вспомогательные и организационные виды работ, выполняемые Подрядчиком в рамках работ по ремонту кровли: 

· механизированная или ручная погрузка, разгрузка строительных материалов, оборудования, строительного мусора (отходов); Подъем на кровлю возможен при помощи технологических маршевых лестниц. Каких-либо механических устройств, предназначенных для подъема материала на кровлю не предусмотрено.
· транспортировка строительных материалов, оборудования, строительного мусора (отходов) и др.

· При проведении работ, ответственность за выполнение требований техники безопасности и безопасное выполнение работ возлагается на Подрядчика (Исполнителя).
· Выполнение данного типа работ предполагает выполнение работ на высоте с применением средств подмащивания или доп. механизмов. 
Обязанности ответственного исполнителя подрядчика:

· Организация проведения работ, включая оформления необходимой документации (пример: наряд-допуск, отчеты и т.п.), формирование плана работ и согласование его с ответственным представителем Заказчика, контроль качества и сроков выполнения работ, внутренняя проверка и сдача Заказчику результата выполненных работ.

· Осуществлять взаимодействие с ответственным представителем Заказчика по рабочим вопросам, требующих принятия совместного решения.

· Разъяснять и согласовывать принятые технические решения по ремонту.
· Присутствие ответственного лица Исполнителя на месте производства работ обязательно. 

· Работы проводятся на отметках от 0,0м до +15,6м

· Организовывать подъём и спуск материалов, отходов и т.д. 

· Контролировать выполнение работ в согласованное время и место проведения.
· Контролировать четкое соблюдение сроков, согласно утвержденному графику.

· Обеспечивать прибытие ответственного представителя Подрядчика по запросу Заказчика.

· Организовывать сдачу выполненных скрытых работ с оформлением и предоставлением акта скрытых работ.

· Формировать и передавать «пакет» документов по подтверждению качества применяемых материалов и сертификатов на и иной документации, необходимой для качественного выполнения работ, подтверждения факта их выполнения и т.п.
Особые условия:

Все виды строительных работ выполнять согласно:  Градостроительному кодексу РФ, СНиП 2.01.07-85 (с изм. 1 1993), а так же Перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений), СНиП 2.05.02-85 (1997, с изменен пункт 5 с 2003), 

Подрядчик обязан гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по всем претензиям, требованиям и судебным искам, от всякого рода расходов, связанным с незаконным строительством Подрядчика на территории Заказчика. 

При необходимости получения любого рода исходной разрешительной документации подрядчик обязан получить и оплатить её в полном объеме за счет своих средств.

Подрядная организация обязана выполнить требования отдела охраны труда, экологии и безопасности приведенной в таблице:

	Действие
	Сроки

	Назначить сотрудника ответственного за безопасное производство работ, организацию работ, бережное и рациональное использование материалов, своевременную сдачу выполненных, в том числе скрытых работ с полномочиями по принятию решений от лица Подрядной организации. 
	до начала и в процессе работ.

	Осуществлять ведение технической документации, проводить ежедневный контроль за сотрудниками, выполняющими ремонтные работы, сверять сроки с согласованным графиком производства с периодическим отчетом Заказчику.
	до начала и в процессе работ.

	Данные работы являются работами на высоте. Подготовить и согласовать План производства работ на высоте (ППР) включая разработку технологической карты по работам на высоте. Подтвердить наличие необходимой оснастки для работ на высоте.
	до начала работ

	Согласовать Предупредительный План пребывания
	до начала работ

	Утилизация образовавшихся отходов силами и за счет подрядной организации. Сбор мусора осуществляется в согласованном с Заказчиком месте. Хранение мусора и большого количества материала на кровле не допускается.
	в процессе работ

	Согласовать место и количество легковоспламеняющихся веществ и материалов 
	до начала работ

	Подготовить и согласовать наряд допуск на проведение огневых работ
	до начала работ

	Предоставить квалификационные удостоверения по видам выполняемых работ
	до начала работ

	Гарантировать: 1. Не распространения пыли, мусора , искр внутрь помещений и инженерных сетей Заказчика. 2. Защита материалов рациональное их использование, включая  оборудование Заказчика 3.Защиту инженерных сетей, фасадов зданий, кровель от повреждений и загрязнений ЛКМ.
	до начала работ




Критерии приемки выполненных работ:

Подрядчик информирует заказчика о дате приемки выполненных работ. 

Работы выполнены в полном объеме согласно Технического задания.

Устранены все замечания, нарушения, не соответствия, выявленные заказчиком на разных стадиях (этапах) реализации проекта.

Подписана и сдана в полном объеме необходимая исполнительная и приемо-сдаточная документация.

Соблюдение сроков оформления «актов скрытых работ» и «промежуточной приемки выполненных работ» (где это требуется согласно видам и технологии производства работ).
Описание объекта:
Схема расположения лестниц.
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Лестница № 7 Главный корпус сборка.
[image: image3.png]MHeeHTapHblit Homep: 7
Tun nectimupl (no FOCT P 53254-2009): M1 M1-2 - BepPTUKANbHAA NECTHULA, C OTPAKAEHUEM
BbicoTa nectHu: (mm): 11300
OBjan BbiCOT2 NECTHILYI C yHeTOM OrpaXaerun (i) 12300
Wnpwta necrwius (m.): 750
Paccrontie o1 semnn 40 necthuubi(M.) 300
PaccToAHMe OT NIECTHULbI A0 CTeHb! (Mm): 200
TeTusa NECTHNLBI BbINOJHEHA  31EKTPOCBAPHOIA TpY6bl AnameTpom 60 mm
Konwuectao kpennenwii k crewe (wr): 10
Crynenm.
Konmuectso cryneHeii (wr): 32 PaccToAHMe Meway cTyneHamm (mm): 370
Crynenu B5INO/HEH! U3: 3N1EKTPOCBAPHO TPYGbI AUAMETPOM 32 MM
OrpamaeHUe NECTHULY  1ECMHULG UMeem 02pardeHue
Paccroskwe oT 3eM/M 40 Hasana orpaaeHiR (Mm.): 2500
Lnvwa orpasackin (mm.): 10100
BoiNoAHeHO ua:  CTanbHOR noAoCh!
Nnouagka nectumub: oreyrerayer
Anuna nnowasn (mm): WwnpmHa nnowaaku (mm.):
HacTun BoinoNHeH w3:
OrpasacHHe NOLIAAKW:  MAOWOOKT Uimeem 02pandente
BbICOTa OrPAMAEHMA NNOWAAKM (MM): 1000





Общий вид:
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Лестница № 8 Главный корпус угол подготовки.
[image: image5.png]WHBenTapHbiit Homep: 8
Tun aecTHMUb! (10 FOCT P 53254-2009): N1 M11-2 - BepTUKaNbHAR AECTHULA, C OTPANAEHHEN
Boicora nectyup! (mm): - 12400
06142 BbICOTa NECTHYYbI C y4eTOM OrpaxaeHyA (M) 13400
WwpuKa nectHibl (mm.): 750
PaccronHue o7 3emAM 40 AecTHMLBI(MM) 400
PaCCTOAHME OT IECTHALb! A0 CTeHbl (Mm): 330
TeTuga NeCTHULLS! BbINONKEHA  3NIEKTPOCBAPHOM TPYGbl AMAMETPOM 60 MM
Konuuecrao kpensennii K crere (wr): 8
Crynenu.
Konndecrso crynewedi (wr): 40 Paccronkue mexay cTynenami (mm): 30
Crynenu BLINOAHEHb! 13: DAEKTROCEAPHO TPYGbI AMAMETPOM 32 MM
OrpaszeHue NECTHMUbI:  ECTIHUYA uMeer 0zpadenue
PaccroAMe OT 3eMAM A0 HaYaNa OrpaXAeHNA (MM.): 2400
Lnva orpasaerus (wm.): 11400
BbINONHEHO W3:  CTanbHOM nonOCH!
Nnowsaka necthmubi: orcyrerayer
JLnvHa nnowaaKy (mm): Wipuna naowaky (mm.):
[Hacrin ssinonwen v
OrpaskaeHye MNOWAAKN:  NIOWGOKT Uieem 0zpaxdente
BuicoTa orpanaeHmA niowaakk (mm): 1000




Общий вид :[image: image6.png]



Лестница № 34 Главный корпус 430Z на крыше ТП 430.
[image: image7.png]ViHBeHTapHbIi Homep: 34
TAn necTiuu (10 TOCT P 53254-2009): 1 111-2 - sepTUKaNSHAR NECTHILA, C OTpANKACHYEM
Buicora necThuup) (wia): 14700

OBusan BbCOTa AECTHMUS! € YIETOM OrpaXen (w): 15700
Ulpwna necrinup! (. ): 600
Paccrosme o1 semn A0 necriubi(mm) 300

PaccToAHMe OT NECTHMLLI A CTeHbI (MM): 250

Terka neCTHNL! SHTONHEHS  CBAPHORD TpOGMHAR SOXS0 Min
Konvecreo kpennenwi  crene (ur): 8
Crynenn.
Honmecreo crynewei (url: 43 Paccronnue meway cryneamia (um: 34
Crynei B5NOHEKS H3: IMNTPOCBTPHOR TPYGSt AMAMETPOM 32 Mt
OrpampaeHue NECTHULBE:  NECMHULG UMieem 02paXderue
PaccTOAHME OT 3eMAM A0 Ha4ana OrpamaeHHA (Mm.): 2400
finnia orpaesa (m): 13600
BeinonueHo W3:  CranbHoR RoRoCs!
Ninouaaka necrimuy
N\nvHa naowaaky (mm): 1000 Wupura nnowaakm (Mum.): - 600
[Hacrin Buinonker vs: - c8apHOTo npodunn SOX50 M
Orpamaenve NNoWaaKn:  NA0WadKa umeem ozpaxdenue.
BLICOTA OrPAKAEHUA NNOLLAAKM (MM): 1000




Общий вид :

[image: image8.png]



Лестница № 14 Главный корпус 

[image: image9.png]MHBeHTapHbIiA Homep: 15
Tun necTHuup! (N0 FOCT P 53254-2009): M1 M11-2 - BepTUKaAbHAR AECTHUUA, C OTPaXAEHHEM
BoicoTa nectHuup {Mm): - 14000

O6Lan BbICOTa JIECTHHUbI C YIETOM OTpaKACKHA (Mm): 15000
Wipwa necTHub! (Mm.): 750
PACCTORHME OT 3eMAN A0 NCCTHAUBI(MM.) 300

PaccTonHme OT NECTHUUbLI A0 CTeHb! (MMm): 270

TeTMBa NECTHULDI BHINOAHEHA  3NEKTPOCBAPHON TpY6bI AuameTpom 70 mam
Konuiectso kpennewuii k creme (wr): 10
Crynenu.
Konnaectso crynewedi (wr): 31 Paccronsme mexay crynewsnm (wm): 40
CryneHy BLINOHeHbI H3: 3NEKTPOCEAPHOM TPYGbI AMAMETPOM 32 Mt
OrpasaeHue NIeCTHULLI:  NECMHULA UMeem ozpancdenue

PCCTORHME OT 3eMAM A0 Ha4ana OrpalaeHUA (Mm.): 2500
Dnuwa orpargeni (Mm.): 12800

BLINONHEHO W3:  CTabHO# nonock!

Nnowazka necrimuer: orcyrcrayer

Anwra nnowaaky (mm): Wypwa nnowaaky (ma.):

|Hactun suinonsen ns:
OrpaaeHHe NOWARKI:  I0UIGOKG Ubieem ozpasdente
BbICOTa OrpamAeHnA Naowaakm (mm): 1000
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Лестница № 15 Главный корпус офисы штерн
[image: image11.png]VHeeHTapHLIM Homep: 15
Tan nectuuup! (10 FOCT P 53254-2008): (11 M1-2 - BepTUKanbHan NeCTHNLA, C OTpaKAeHHEM
BuicoTa necTHyLbl {wm): - 14000

OBLIaR BICOTA JIECTHMUBI C YHETOM OrpaNaeHw (M) 15000
LinpuHa necthmup (m.): 750
PaccronHue oT 3emu A0 NecTHMLbI(MM.) 300

PaCCTOAME OT NeCTHMUbI A CTenbi (Mi): 270

TeTHBA NECTHLbI BLINONHEHA  HNEKTPOCBAPHOM TRYGLI AMAMETPOM 70 MM
Konuectso kpennewwii  crewe (wr): 10
Crynewu.
Konudectso crynewedi (wr): 31 Paccronnme menay cryneramy (i) 40
(CTYIIeHY BbINONHERbI 13! NEKTPOCBAPHOM TRYGbI AMAMETPOM 32 MM
OrpaxgenHe neCTHAUBY:  AECTIHULG Umeem ozpancdenue
PaCCTOAHME OT 3eMAM A0 Hakana OrpaxaeHys (Mn.): 2500
Anuwa orpaxqieny (wm.): 12800
BHINONHEHO W3:  CTa/bHOI nonock!

MnousaAKa necTHMb: oteyreteyer
nva 0w (i) Wipwa nrowaAkn ()
|Hactun sbinonen ws:

OrpamaeHme NIOWAAKK:  MAOWAdKA umeem ozpadenue

BbicoTa OrpaxaenyA NaowaAKM (Mm): 1000




[image: image12.jpg]



Лестница № 5 Главный корпус угол вулканизации.

[image: image13.png]WBenTaphbii Homep: §
Tun necThuupl 1o FOCT P 53254-2009): 11, M1-2 - BepTHKaNbHAR NECTHHILA, C OTPANAEHHEM
Buicora necthyupi (m: 14000

O6uias BbicoTa necTHMUY C yHeTOM OrpaaeHHs (wa): 15000
Winphia necriup! (. ): 750
Paccroniye of semnn 40 necrinubi(m) 200

PacCIORHME OF NeCTHMLIS A0 CTem () 200
TeTUsa ACTHHUS) GHINONHEHa  INEKTPOCBAPHOM TPYGI AMameTpom 70 M

Konnsecrso kpennewwi k crewe (wr): 10

Crynetm.

Konwecrao crynenei (ur): 32 Paccroanwe meway crynewsmi (wa): 40

(Cryneny seino/Hers v3: InEKTPOCaPHO TpYSbI AHameTpOM 32 M

Orpamaenme necrambr:  necmHuYa umeem ozpaxdenue

PacCTORHME OT SeMAM £0 Hawana orpaackMA (Wm.): 2700

Lnuwa orpawaenun (ww.): 12500

BLINOAHEHO 3:  CranbHO# nonocH

Maousagka necrhmub oreyrerayer

A nnowaa (mm: Wnpnha nowaa (um.):

|Hacrn ssinonmes w:

OrpaagHme NNOLAAKN:  M10UIGOKa uMeem ozpaxdenue

BuicoTa orpamacHHA oK (Mi): 1000




Общий вид
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Лестница № 2 Склад МИР.
[image: image15.png]WHeenTapHbIi Homep: 2
Tun nectuu { no FOCT P 53254-2009): N1 N1-2
Bicora necruvub (wi): 15600
‘O6san Bsicora necrvupI € yeTom orpangenis wiv): 16800
Winpuwa nectioup: m.): 750
Paccronwwe oT 3enn 40 necThmsi(um) 350
PaCCTORKME O MeCTHLLI A0 CTens! (Mm]: 150
TeTsa MECTHIL BBINONHeNa  3NeKTPOCSApHOR TYB AMameTPOM 90 MM

epTHKANbHAR NECTHALLR, € OTpAIACHHEN

Konusecrso wpennewii k crewe (ur): 10
Crynenn.
Komiecrso crynewefi (wr): 47 Paccroname meway crynenam (wi): 30

CIYNeNH BHINONHEHb U3: SNEKTPOCBIPHOT TRYGD AMAMETPOM 32 MM
Orpaxaenme nectHuUbI:  AecmHuya umeem ozpawdenue
PacCTORMe OT 3eMM A Ha4ana OTpaNACHUA (MM.); 2200

Bnuna orpaxaenis (ww.): 14950

BbiNonkeKo us:  CransHof nonoce!

Nnowagwa necrimuei

Anuva nowain (wiv): 1000 Whpwaa nnowazwa () 75
Hacrun ovinoner w3: apmaryper Al Avamerpom Ne1d.

OrpaxaeHite NOWAAK:  MNOWAOKG Umeem ozpandenue

BbicOTa OrpamaeHun nnowaaku (wm): 1200





Общий вид
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Лестница № 3 Склад МИР.
[image: image17.png]ViHBeHTapHbIA Homep: 3
Tun nectiup! (no FOCT P 53254-2009): M1 111-2 - BepTMKANbHAR /IECTHALA, € OTPaNAEHMEM
BuicoTa ecTHMu! (Mw): 15600

O6i{an BbICOTa IECTHMbI C y4eTOM OrpaaeHyA (M) 16800
WWikpusa nectHub (mm.): 750
Paccrosmwe o7 3emu Ao necthAup(mm.) 300

PACCTOAHME OT NECTHMUb A0 CTeHbi (Mm): 150
TeTuBa NECTHMLbI BLINONKEHa  371EKTPOCBAPHOI TPYGBI AMAMETPOM 90 MM

Konuvectao kpennewwii k crene (wr): 10
Crynenn.
Konvectso cryneweii (wr): 47 Paccronnvie meway crynewsmi (w): - 30

Cryneny BLiNOAHEHbI 13: 3MEKTPOCBAPHOM TPYGbI AMAMETPOM 32 MM
OrpasmpeHye MeCTHMILL:  MECTIHULG uMeem ozpaNdenue
PaCCTORHWE OT 3eMAM 40 Havasia OrpanaeHy (Mm.): 2200

[nmwa orpawaenis (wm.): 14900

BLINOHEHO W3:  CTanbHOM NoAoCH!

NfowaKa necrHubI:

finHa nnowaakw (Mm): 1000 Wpina nnowagk (wm.): 75
|Hacrun ssinonuen w3: apmarypsi Al guamerpom No1d

OrpaskaeHve AOWAAKI:  NIOWAOKT Umeem ozpandenue

BbicoTa OrpasaeHA nnowaakK (wm): 1200





Общий вид :
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Лестница № 7 Склад МИР.
[image: image19.png]WHsenTapHbiii Homep: 7
Tun nectHmup! ( no FOCT P 53254-2009): 111 M1-2 - BepTUKaNbHaR NECTHILA, C OTPaMAEHHEM
Bricora nectiuup (Mm): 15600

O6L4an BLICOTa NECTHMLI C Y4eTOM Orpaxaeny (M) 16800
Linpua nectub! (M) 750
Paccronnye ot sema A0 nectHiubi(m.) 300

PaccroHye oT NectHuLpl A0 cTewbi (mm): 150
TeTBa neCTHMUG! BHINO/IHEHa  IAGKTPOCBAPHON TPYGbI AUaMeTpom 90 Mm

Konusectso kpennenmii « creve (wr): 10
Crynenm.
Konwectoo cryneseit (wr): 47 Paccroanme mexay crynenamy (mm): 30

CryneHY BbINOMHEHSI M3 37IEKTPOCBAPHOM TPYGbl AMAMETPOM 32 MM
OrpanpeHe NECTHHUYY:  IECTIHUYG Umeem 0zpaxcdenue
PacCTORHHE 0T 3eMAM A0 HaYana OrpaXAEHWA (ti.): 2200

Znna orpaaena (Mw.): 14900

BLINO/HEHO W3:  CTa/bHOM NOAOCH!

NnowaaKa necrmup:

Linvka nnowazi () 1000 WkpHHa nAOWaAKN (Mm.): 75
|Hacrun obinonsen wa: - apmarypsi Al Awamerpom Neld

Orpaiaenvie nioWaAKM:  N0WAOKG uMeem 02paxdenue

BbiCOTa OrpaNAEHHA NAOWARKK (mm): 1200



 
Общий вид:[image: image20.png]



Лестница № 52 склад MG погрузочные ворота.
[image: image21.png]VinsenTapHbifi Homep: 52
T necrinue (o FOCT P 53254-2009) 11 12 - BEpTHKAAHAA NECTHA3, € OTPNGEHHEM
Buicora necrhup (ww): 10300
(OBUyaR 8bICOTa ACCTHMUS € yieTON OrpaXAeHs (Mw): 9100
Wwpwa necrimsp! (Miw.); 700
Paccrosue o7 3emnn 40 necTHMu (M) 3500
PacCTOHMe O NeCTHAL R0 CTen (i) 200
TeTkaa NecTHub BATONKENa  9NEKTPOCBApHOT TPYBH AWaMETpom 70
Konwectao kpennenwii  crene (ur): 8
Crynenn.
Konwiecrao crynenefi (wr): 31 Paccronsue meway crynewan (w): 30
CryneKH BLNOTHEHb H3: IRKTPOCOPHO TPYGb! AMAMETPOM 32 1ot
Orpanenue necrHnubt:  necHUa umeem ozpandenue
Paccrosmie o aemw 4o Hakana OTpawAEHA (Mi.): 4500
v orpaaens (wi): 8100
Boinonweno ws:  cranswoii nonock
Nnowaaka nectimues;  orcyrcrayer
[nwa OnowsaH () Wipia nnowe ()
Hacren seinonsen
OrpasaeHMe NIOWRAKN:  N0WaOKa Ubteem ozpaxdenve
Bhicora orpasaexns nnouaakm (ma): 1200





Общий вид :
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Лестница № 12 справа от офисов MG.
[image: image23.png]WHBenTapHblit Homep: 12
Tun nectist ( no FOCT P 53254-2000): N1 M11-2 - BepTuKanbHas NECTHNIA, € OTPaMACHHEM
BbicoTa nectmupl (MM): - 13000

O6Lsan BHICOTA NECTHALI C YHETOM OfpaKAeHAA (Mi): 11800
WipyHa AecTinups! (Mi.): 700
PaccTosHme OT 3eMan A0 NECTHULI(MM.) 800

PaccToRHWe OT NeCTHNUDI A0 CTeHbI (Mm): 150
TeTHBa NCCTHYLb BHINONHERa  NeKTPOCEApHON TPYGbI AUAMETPOM 70 MM

Konwiectso kpennewnii k crevie (wr): 8
Crynenm.
KonuuecTso crynewedi (wr): 40 Paccronmue meay cryneHamu (ww): 30

CryNenw BbINONHEHb! 13! 3nEKTPOCBAPHOM TPYGbi AMaMETPOM 32 MM
OrpageHHe necTHMubI:  necmHuya umeem o2pandenue
PacCTORKHE OT 3eM/M 40 Havana OrpaneNy (Mm.): 3000

[OnuHa orpaxaenns (Mm.): 9600

BLINOAHEHO Wa:  CTanbHO NonOCH!

Nnowaaxa necthnubi: orcyrerayer

Jnnka nnowaakm (m): Wipwra nnowas (mm.)
HacTin sbinonen u:

OrpageHHe noWaakA:  nAOUAONT uMeem 02paxdente

BbICOTa OTpaXACHMS NAOWAAKM (MM): 1200




Общий вид :
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Лестница № 11 КПП склада MG.
[image: image25.png]WHeeHTapHbiit Homep: 11
Tun necr (Mo FOCT P 53254-2009): 11 112 - BEPTMKANHAR NECTHNLLR, € OTPAKAEHHEM
Buicora necthiup! (mw): 12700
06Lan 86ICOTa NCTHULEI € y4eTom OrpaaennA (M) 11500
Winpuka necrib! (Mm.): 700
Paccrokme or 3ema 40 AecThuubi(Mm) 300
PaCCTORKME OT IECTHILbI A0 CTeNb) (i): 150
TeTBa NeCTHMUS BoINONHEHa  INEKTPOCBApHOI TPY6H AMGMETPOM 70 M
KonwiecTso kpennenwit k cree (wr): 8
Crynenn.
Komiectso crynewedt (wr): 39 Paccronkwe mexay crymeni (wa): 30
CryMeHi BBINONHEHSI M3: nEKTPOCTAPHOR TPYGEI AUAMETPOM 32 M
OrpaxaeHMe necTHMLbI:  MecHUYa umeem ozpaxdente
PaCCTORHHE OT 3eMn 40 Havana OrpasaeHNA (Mm.): 2500
Anuia orpanaeHus (wm.): 9300
BuInonHEHO U3:  CTanbHOM nonoCe!
Nnowaaka necthmp: oreyrerayer
Anka nnousas (wn): Winpuia inouakn (w.):
[Hactun Beinoswen n:
OrpawaeHwe nnowaAKH:  10UGOKG Umeem 02paxdenue
Buicora orpaaeHA NnowaaK (Mm): 1200




Общий вид :
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Лестница № 1 МИР возле проезда в склад MG.
[image: image27.png]WHBenTapHbii Homep: 1
Tun necthmus ( o FOCT P 53254-2000): 11 M1-2 - BEpTMKanbHAR NECTHMIA, C OTPAAEHHEN

BoicoTa nectyub! (mm): 15600

0614aR BbICOTa NECTHAUbI C y4eTOM OrpaXenw (Mm): 16800
LWpuKa necTHMus! (mm.): 750

Paccroniue o1 3eman 40 nectiaubi(ie) 300

PaccroAHue OT necTHyb! A0 Crenb) (wm): 150
TeTuba nECTHMUS! BINONHEHa  3/1EKTPOCBAPHOT TPYGbI AMAmMeTpOmM 90 mia

Konuectao kpennewwii K crewe (wr): 10
Crynenn.
Konnsecrso crynewedi (w): 47 Paccroanue meway crynewamy (n): - 30

Crynesn BbINONHEHLI 13! HNEKTPOCBAPHOH TPYGbI AMaMeTpom 32 Mm.
OrpamaeHHe NECTHMUbI:  MECMHULG UMeem 02padeHue
PaccTosHMe OT 3eMM AO Hauana OrpaiAeHHA (um.): 2200

[LnuHa orpanaeHus (wm.): 14900

BLINONHEHO U3:  CTa/bHOi NoNOCH!

Nowaaka necruLbI:

Anuka nnowaaky (mm): 1000 LMpkHa nIOWazkH (mm.): 75
|Hacrin esinonen ws: apmarypor Al anamerpom Neid

OrpawpeHe NIOWAAKN:  MI0WGOKA UMeem 02pawdenue

BLiCOTa OrpaACHHA MAOLIAAKH (Mm): 1200




Общий вид :
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Лестница № 44 Главный корпус.

[image: image29.png]MHeenTaphbiii Homep: 44
Tun nectHuubt ( 10 FOCT P 53254-2009): M1 M1-2 - BepTMKanbHaR NECTHULA, C OTPANACHHEM
Boicora nectHuuys! (nm): 11000

OB4an BbICOTa NeCTHULI € yueTom OrpaaeHHs (mm): 12000
Linpya necrimup: (m.): 750
PaccTonHue OT 3eMAM A0 NECTHULLI(MM.) 100

PaccTOntMe o AeCTHMS! A0 CTeNbi (Mm): 500
Tetuoa nectiuy sbinonHeHa  woennepa 120x50 mm

Konwuectso kpennewni K crewe (wr): 2

Crynenn.

Konuuectso crynewedi (wr): 31 Paccroswve meway crynewsmu (sm): 30

CTynewy BoINONHEHD! M3: apmarypbl Al auamerpom 16 mm

Orpasacnme nectHuubr:  ecmHuya umeem ozpaxdene

PAcCTORHME OT 3emAN A0 Hauana orpamaeHus (Mm.): 3100

[nHa orpakaenus (wm.): 9000

BLINOAHEHO 3! CTAnbHOI MOAOCHI

MaowasKka necThuLbI:

Anuxa nnowaaky (mm): - 800 Wupuna niowaaky (mm.): 700

HacTun BLINOAHEH W3:  NPOCEUHO-BBITIHON CTan

OrpasaeHse nnowaAKM:  n10WadKa umeem ozpaxdenue

BbICOTa OrPAMAEHNA NAOWAAKM (MM): 1000




Общий вид :

[image: image30.png]



Образец предоставления коммерческого предложения:

	Вид работ 
	Стоимость за ед. без НДС в руб.

	Покраска вертикальной лестницы № 1
	 

	Покраска вертикальной лестницы № 2
	 

	Покраска вертикальной лестницы № 3
	 

	Покраска вертикальной лестницы № 5
	 

	Покраска вертикальной лестницы № 7 МИР
	 

	Покраска вертикальной лестницы № 7 ГК
	 

	Покраска вертикальной лестницы № 8
	 

	Покраска вертикальной лестницы № 11
	 

	Покраска вертикальной лестницы № 12
	 

	Покраска вертикальной лестницы № 14
	 

	Покраска вертикальной лестницы № 15
	 

	Покраска вертикальной лестницы № 34
	 

	Покраска вертикальной лестницы № 44
	 

	Покраска вертикальной лестницы № 52
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