                                                        

Техническое задание
на Выполнение работ по текущему ремонту штукатурного слоя фасада по объекту Станция разгрузки вагонов ООО «ТБТ»

	№
п/п
	Основные параметры
	Параметры*

	1
	Расположение объекта проектирования, условия работ
	г. Туапсе, ул. Гагарина, 10-А. 
Работы осуществляются в условиях действующего предприятия без остановок технологических и производственных процессов.

	2
	Предмет договора,
ОКПД 2
	Выполнение работ по текущему ремонту штукатурного слоя фасада по объекту Станция разгрузки вагонов ООО «ТБТ»
43.39.1 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие. 

	3
	Заказчик, застройщик
	Общество с ограниченной ответственностью
«Туапсинский балкерный терминал»
Юридический адрес: 352800, г. Туапсе, ул. Гагарина, 10а.
Почтовый адрес: 352800, г. Туапсе, ул. Гагарина, 10а.

	4
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	5
	Вид строительства
	Текущий ремонт

	6
	Стадийность строительства
	Выполнение ремонтных работ

	7
	Исходные данные для строительства, объем работ
	

	
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат) 
	Количественный показатель объема подрядных работ

	
	Ремонт фасада Станции разгрузки вагонов ООО «ТБТ»
	Описание работ для ремонта штукатурного слоя фасада:
- Подготовительные работы (установка лесов);
- Отбивка штукатурки;
- Демонтаж армированной оцинкованной стальной сетки;
- Монтаж оцинкованной стальной сетки;
- Нанесение штукатурки толщиной 20мм;
- Нанесение декоративной полимерной штукатурки;
- Погрузка и вывоз строительного мусора.
	Объёмы работ принять в соответствии с Приложением №1 (Ведомость объёмов работ)

	
	Разработка рабочей документации 
	Не требуется.
	

	8
	Требования к участнику закупки.
В случае участия в закупке на стороне одного участника закупки группы лиц, указанным требованиям должна соответствовать группа лиц, между которыми заключен Договор (соглашение) о коллективном участии в данной закупке, в совокупности.

	8.1
	 Обязательные требования

	8.1.1
	 Наличие лицензий, свидетельств, специальных разрешений
	Не требуется.

	8.1.2
	Обладание участников правами на объекты интеллектуальной собственности
	Не требуется

	8.2
	Желательные требования

	8.2.1
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ
	«Не требуется»

	8.2.2
	Наличие необходимой для выполнения работ материально-технической базы
	«Не требуется»

	8.2.3
	Наличие квалифицированного персонала
	«Не требуется»

	8.2.4
	Иные требования
	Иметь документы, подтверждающие прохождение обучения по охране труда руководителей и специалистов (так же для работ на высоте).
Подтвердить квалификационный уровень рабочего персонала

	9
	Основные технико-экономические показатели объекта
	Надземное строение ангарного типа на металлическом несущем каркасе и зашито профилированным листом 15.7х45хh9 метров.

	10
	Особые условия строительства
	Работы будут проводиться на станции разгрузки вагонов действующего предприятия в стесненных условиях, являющейся зоной повышенной опасности:
- маневровые работы при подаче ж. д. вагонов;
- разгрузка вагонов;
- вредные факторы (шум, общая вибрация).
Работы ведутся на действующем предприятии без остановки рабочего процесса.
Подрядчик несет полную финансовую и юридическую ответственность за соблюдение требований по охране труда, технике безопасности, пожарной и экологической безопасности.

	11
	Сроки строительства
	 60 календарных дней с момента подписания акта-допуска и передачи объекта для производства работ.

	12
	Выделение этапов строительства
	Не требуется.

	13
	Требования к определению сметной стоимости
	1. Метод Основной метод расчета базисно-индексный, с пересчетом сметных цен 2000г. в текущий уровень по ежемесячным индексам к статьям прямых затрат по соответствующим группам расценок для Краснодарского края разработанным ООО «Стройинформресурс».
2.При составлении смет базисно - индексным методом использовать расценки федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2001) в редакции 2020 года (до выхода новой редакции) с учетом последних дополнений и изменений. При отсутствии разработанных отдельных федеральных единичных расценок сметнонормативной базы использовать ИЕР-2001 (новые технологии в строительстве). 
3.При составлении сметной документации базисно-индексным методом следует руководствоваться Методическими рекомендациями по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно- строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденными приказом Минстроя России от 04.09.2019 г. №519/пр (далее - Методические рекомендации), Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее Методика) утверждённой приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. №421/пр.
4.При реконструкции и капитальном ремонте
зданий и сооружений в случае отсутствия необходимых расценок на демонтаж (разборку) прочих конструкций, отсутствия коэффициентов на демонтаж конструкций/систем в п.п.8.2 Методических рекомендаций, затраты на данные работы следует учитывать по соответствующим единичным расценкам сборников на монтаж (устройство) конструкций/систем без учета материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов, следует применять коэффициент 0,5 (в том числе распространяется на расценки ИЕР).
5.Стоимость материалов должна приниматься по ФССЦ-2001. При отсутствии материала в номенклатуре ФССЦ-2001, а также в случае значительного превышения базисных цен над фактическими и фактических над базисными (в 2 и более раз), допускается учитывать их стоимость по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (далее конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в формате Приложения 3 к настоящему письму. Затраты на транспорт материалов/конструкций, учтенных в сметах по прайс-листам и каталогу текущих цен, учитываются на основании транспортных схем в составе ПОС по согласованию с Заказчиком. При условии закупки материалов/конструкций в других регионах прайс-листы должны учитывать их транспортировку в регион. В локальных сметах/локальных сметных расчетах стоимость материалов, не учтенных по ФССЦ-2001, учитывается в уровне цен на 01.01.2000г. с указанием формулы расчета базисной цены.
6.Расчет дополнительных затрат на перевозку материалов, изделий и конструкций автомобильным транспортом на расстояние более учтенного ФССЦ рекомендуется выполнять на основании проектных данных о массе используемых материалов, изделий и конструкций, и сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом, дифференцированных по классам грузов и типам перевозок, приведенных в сметных ценах на перевозку грузов для строительства по согласованным заказчиком транспортным схемам. При перевозке материалов, конструкций ж/д транспортом, в JICP учитывается перевозка по согласованным заказчиком ж/д тарифам.
7.При определении сметной стоимости на работы, когда проектом организации строительства (ПОС) предусмотрено выполнение работ в стеснённых условиях, в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под электрическим напряжением, и на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складирования материалов, а также в иных условиях производства строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, пусконаладочных работ и монтажа оборудования, которые характеризуются специфическими особенностями их выполнения на объекте в целом, к единичным расценкам применяются коэффициенты, приведенные в Приложении 2 к Методическим рекомендациям.
8.Размер накладных расходов, сметной прибыли и лимитированных затрат принимать в соответствии с Приложением №1 к данному письму.
9.Сметную документацию предоставить в формате Excel и в формате сметной программы (формат XML или АРСП).

	14
	 Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	Ведомость объёмов работ. 
 (Приложение №1 к Техническому заданию).
Размер накладных расходов, сметной прибыли и лимитированных затрат
(Приложение №2 к Техническому заданию).

	15
	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	1. Выполнение ремонтных работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором строительного подряда на выполнение производства работ, настоящим Техническим заданием, законодательством Российской Федерации. 
2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку,  (с занесением в журнал входного учета  и контроля качества  получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования), соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора строительного подряда, Технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции.
3. Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ.
4. Окончание работ оформляется актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 с передачей Заказчику полного комплекта исполнительной документации.
5. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, технических регламентов, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта приемки выполненных работ. 
     Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

	16
	Порядок предоставления документации заказчику
	Перед началом производства работ подрядчик предоставляет заказчику проект производства работ (ППР).
Разработка, согласование и передача одного экземпляра ППР заказчику выполняется в течение 15 дней с момента подписания договора.
 Комплект первичной учетной включает, но не ограничивается: 
· Счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством РФ; 
· Акт о приемке выполненных Работ (по форме КС-2); 
· Справка о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3).
    Стороны оформляют дополнительную первичную учетную и исполнительную документацию при   подписании    актов   выполненных работ по форме КС-2.    

	17
	Обучение персонала
	Иметь документы, подтверждающие прохождение обучения по охране труда руководителей и специалистов, электробезопасности (группа не ниже 3), пожарно-техническому минимуму (для лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте), оказанию первой помощи.

	18
	Порядок и условия оплаты
	По факту выполненных работ в течении 7 дней.

	19
	Документы, предоставляемые подрядчиком
	Предоставляется исполнительная документация.

	20
	Срок предоставления гарантий качества
	Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы, оборудование и комплектующее. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы, изделия, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком собственными силами и составляет не менее 12 месяцев.

	21
	Требования, предъявляемые к производству работ
	    Работы производятся в соответствии с основными нормативно-правовыми документами, подлежащими применению в сфере строительства (включая, но не ограничиваясь) в соответствии с: 
 - государственными стандартами РФ;  
 - техническими условиями (ТУ)
 - строительными нормами и правилами (СНиП);
 - санитарными нормами и правилами (СанПиН);
 - правилами пожарной безопасности (ППБ);
 - правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭУ); 
 - правилами охраны труда;
 - правилами организации, производства и приёмки строительных работ.
    Работы выполняются в соответствии с согласованным Заказчиком Проекта производства работ (ППР).
    При организации и проведении строительно-монтажных работ выполнять требования   природоохранного законодательства и   мероприятия по охране окружающей природной среды. При проведении работ должна обеспечиваться своевременная уборка, погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора (накопление мусора не более трёх дневного периода) с объекта силами и за счет Подрядчика. 

	22
	Требования к предоставлению документов соответствия на материалы, применяемые при строительстве
	- технический паспорт, паспорт изделия;
- сертификат, декларация соответствия;
- иной документ.



Приложения:
1. Ведомость объёмов работ.
2. Размер накладных расходов, сметной прибыли и лимитированных затрат.



































Приложение № 2 к Техническому заданию
Размер накладных расходов, сметной прибыли и лимитированных затрат

	


	Наименование затрат
	Установленные нормативы

	1
	Накладные расходы на СМР, ПНР
	Учитываются от ФОТ по видам работ с учетом 0,85 (до утверждения новой редакции «Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве»)

	2
	Сметная прибыль на СМР, ПНР
	Учитываются от ФОТ по видам работ с учетом 0,8 (до утверждения новой редакции «Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве»)

	3
	Непредвиденные работы и затраты
	По согласованию с Заказчиком в % отношении от сметной стоимости по фактически выполненным работам, но не более 3% от сметы (резерв заказчика) по объектам производственного значения, по объектам непроизводственного значения не более 1,5% (резерв заказчика).

	4
	Зимние удорожания
	По согласованию с Заказчиком в % отношении от СМР, только в зимний период времени, но не более установленного % по региону в соответствие с ГСН 81-05-02-2007 (до выхода новой редакции)

	5
	Средства на возмещение затрат по перевозке рабочих на расстояние свыше 3 км от местожительства (пункта сбора), при отсутствии коммунального транспорта
	Лимит определяется расчетом на основании данных ПОС от стоимости СМР по итогу гл. 1-8. При подписании договора по согласованию с Заказчиком с подтверждением фактических затрат документами, но не более 2,5 % от СМР

	6
	Командировочные расходы
	Лимит определяется расчетом на основании данных ПОС и п. 1 Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 (ред. от 07.03.2016) в размере 650 руб. в сутки без учета проезда. При подписании договора по согласованию с Заказчиком с подтверждением фактических затрат документами, но не более размера установленных лимитов в Компании.
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