ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по установке автоматической пожарной сигнализации, 

системы оповещения людей о пожаре, разработку проектной документации по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре в ст. Старовеличковской, ул. Первомайская 3/2
Наименование выполняемых работ: выполнение работ по установке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, разработку проектной документации по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре на объекте: ст. Старовеличковской, ул. Первомайская 3/2

1. Место проведения работ - на территории Заказчика по адресу: 
ст. Старовеличковской, ул. Первомайская 3/2

2. Срок проведения работ: 18.07.2022 г. – 31.08.2022 г.
3. Требования:
В процессе производства строительно-монтажных работ, руководствоваться проектной документацией, выданной Заказчиком и основной нормативно-технической документацией:
1. Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ. О техническом регулировании.
2. Закон РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.  Актуализированная редакция.
4. СП 48.13330.20011. СНиП 12-01-2004. Организация строительства. Актуализированная редакция.
5. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч. 1. Общие требования.
6. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч. 2. Строительное производство.
7. СНиП 21.01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений
8. СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий
9. СП 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ
  При выборе методов производства работ принимаются во внимание объемы работ и имеющиеся у подрядчика строительные машины, объекты производственной базы и людские ресурсы. Район строительства имеет хорошую дорожную сеть с грунтовым и гравийным покрытиями, что позволяет осуществить доставку на стройку дорожно-строительной техники, ГСМ, а также строительных материалов, изделий и конструкций автотранспортом.
Контроль качества строительства объектов должен соответствовать требованиям следующих документов:
- СП 40.13330.2011 «Организация строительства»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 
Контроль качества должен охватывать весь комплекс работ по строительству объекта с обязательным пооперационным контролем, который заключается в систематическом наблюдении и проверке соответствия выполненных работ требованиям проектной и нормативной документации
Приборы и инструменты (за исключением простейших шаблонов) должны быть заводского изготовления и иметь утвержденные в установленном порядке паспорта, подтверждающие их соответствие требованиям государственных стандартов и технических условий.
Контроль качества возлагается на ИТР стройки, технадзор, авторский надзор
Одним из главных условий достижения высокого качества строительства является осуществление систематического контроля за приёмкой материалов, изделий и конструкций, поставляемых на стройплощадку, складированием и хранением их.
Подрядчик обязан обеспечить: 
- содержание территории производства работ в надлежащем виде; 
- уборку территории после окончания работ.
4. Требования к выполнению сопутствующих услуг: Складирование строительных материалов должно производиться в местах, согласованных с Заказчиком. По окончании выполнения работ Подрядчику произвести погрузку и вывоз строительного мусора и строительных материалов. 
5. Требования к гарантии качества:
5.1.  Гарантийный период на выполненные работы составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта об окончательной приемке выполненных работ.
5.2. В течение гарантийного периода должно производиться безвозмездное устранение обнаруженных дефектов.
5.3.  Сроки устранения дефектов не должны превышать 10 дней
6.  Требования к безопасности при проведении работ:
Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ соблюдение требований нормативных и нормативно-технических документов, пожарных и иных норм, установленных для данного вида работ, которые должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям (в том числе критериям безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиеническим и иным нормативам), установленным в нормативных правовых актах, в том числе:
· Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности…»;
· ГОСТ 12.1.003-76 «Система стандартов безопасности труда».
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования».
7. Порядок расчетов: Аванс предусмотрен в размере стоимости оборудования, указанного в спецификации и определяется по договоренности. Дальнейшие оплаты будут произведены поэтапно, в соответствии с договором, за фактически выполненные объемы работ согласно актам КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, при наличии счета и счета-фактуры, предоставленных Подрядчиком.
8. Исполнительная документация: Заказчику должна быть передана исполнительная производственно-техническая документация: исполнительные чертежи, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты на применяемые материалы (не являющиеся давальческими) по каждому этапу выполненных работ.
9. Порядок сдачи и приемки работ: в соответствии с Договором.  
Контактное лицо на месте производства работ

Директор ООО «Панорама» Кошевец Олег Игоревич, моб. тел. 8-918-430-69-73
Контактное лицо по проведению тендерной процедуры и сбору коммерческих предложений Гладкий Сергей Владимирович, моб. тел. 8-918-969-03-73

Таблица 1 – Спецификация оборудования и ведомость объемов работ установке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, разработку проектной документации по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре в ст. Старовеличковской, ул. Первомайская 3/2                                                                                                                
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