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	№ п/п
	Условия
	Содержание

	1.
	Общие данные

	1.1.
	Наименование организации-заказчика
	Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ПАО «ЧКПЗ»)

	1.2.
	Местонахождение объекта заказчика
	г. Челябинск, улица Горелова 12, здание Склада 3-4

	1.3.
	Наименование и характеристика объекта
	Параметры объекта - двухэтажное АБК, встроенное внутри здания Склада 3-4 (схема планировки 1 и 2 этажа в приложении к настоящему техническому заданию):
Площадь, занимаемая зданием – 144 м2 (24х6)
Ширина здания – 6 м. Длина здания – 24 м
Высота здания – 6 м

	1.4.
	Наименование выполняемых работ
	[bookmark: txt_1_4_p2]Выполнение ремонтных и отделочных работ двухэтажного АБК, встроенного внутри здания Склада 3-4

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1.5.
	Цель выполнения работ
	[bookmark: txt_1_6_p5]Для размещения состава ИТР вновь создаваемых промышленных производств в офисные помещения

	1.6
	Критерии достижения цели 
	[bookmark: txt_1_6_p1]Подписание акта приёмки,выполненных работ при условии выполнения требований пункта 2.9 настоящего ТЗ.

	2.
	Требования к работам

	2.1. 
	Описание работ. Технические требования
	1. Выполнить ремонтные и отделочные работ, а также ремонт и замена инженерных сетей, а именно:
- демонтаж действующих кирпичных перегородок;
- устройство перегородок из ГКЛ
- демонтаж и устройство пола;
- демонтаж и установка дверей;
- демонтаж и установка окон;
- монтаж подвесного потолка;
- устройство полов, укрытие полов;
- отделочные работы по стенам;
- демонтаж старой системы внутреннего электроснабжения и проводки;
- электромонтажные работы по подключению и монтажу розеток и потолочных светильников;
- замена электрощитка и силовых автоматов выключателей, демонтаж действующей системы;
- замена системы отопления, демонтаж действующей системы;
- подводка трубопроводов воды и канализации к санузлам, демонтаж действующей системы;
- установка кабинок санузлов;
- установка сантехники и санфаянса, демонтаж действующей сантехники;
- установка системы кондиционирования.
Уточнённые виды работ и объёмы работ по общестроительным, отделочным и ремонтным работам, а также на выполнение внутренних инженерных сетей указаны в ведомости дефектов и в разделах рабочей документации, которые приложены к настоящему техническому заданию ТЗ.
2. Предоставить Заказчику ППР и график производства работ, согласовать узлы выполнения работ с Заказчиком.                                                                                                                                                                                                                                                 3. Доставлять на объект оборудование и материалы, необходимые для производства работ.                                                                                                                                                                                     4. Выполнить СМР.                                                                                                                                                                                                                                        5. Разработка и передача заказчику полного пакета исполнительной документации: КС-2, КС-3, жунрал входного контроля, общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ с приложением паспортов и сертификатов на применяемые материалов, актов освидетельствования сетей инженерного обеспечения и исполнительных геодезических схем для подтверждения объёмов и качества выполненных работ.
6.    Работы по вывозу и утилизации строительного мусора, образующегося от СМР. Вывоз со строительных и монтажных площадок подрядчика мусора, отходов, тары, сварочного и монтажного оборудования, изделий и материалов, принадлежащих подрядчику. 
[bookmark: txt_2_1_p9]7. Сдача законченных работ на объекте с подписанием у заказчика комплекта исполнительной документации

	2.2 
	Срок выполнения работ
	Начало работ: с даты подписания договора
[bookmark: txt_2_2_p48][bookmark: txt_2_2_p49][bookmark: txt_2_2_p50][bookmark: txt_2_2_p51]Окончание работ: в срок до 30.03.2025

	2.3. 
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	[bookmark: txt_2_3]Не требуется.

	2.4. 
	Подготовительные мероприятия
	1. В срок до 3 дней до начала работ на объекте:
- Подрядчик предоставляет заказчику Приказ по предприятию с назначением руководителей и ответственных лиц. 
- Подрядчик обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика.
-  Подрядчик обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте.
- Подрядчик обязан предоставить приказы, списки о назначении лиц ответственных и сканы документов (удостоверения), подтверждающие обучение, аттестацию и допуск:
- за организацию безопасных условий и производства работ;
- за обеспечение пожарной безопасности;
- за обеспечение электробезопасности;
- за обеспечение экологической безопасности;
- список работников, имеющих право выдачи нарядов, руководителей работ с указанием фамилий и инициалов, должности, группы по электробезопасности;
- лиц, ответственных за безопасное производство работ на высоте.
[bookmark: txt_2_4_p2]2. Подрядчик обязан в срок до 3 дней до начала работ на объекте предоставить и согласовать с заказчиком:
- проект производства работ ППР;
- график производства работ на выполняемые работы, в котором должно быть учтено: суточное распределение объёмов работ; суточный график движения рабочей силы с указанием количества привлекаемого на объект персонала и техники; ресурсная ведомость объёмов работ. После заключения договора и перед началом работ подрядчик в графике производства работ заполняет объёмы и посуточный план их освоения, а также привлекаемые ресурсы и утверждает график у заказчика по представленной форме (приложение № 3 к настоящему техническому заданию). 
График также должен содержать:
- трудозатраты по работам, подлежащим выполнению с приложением расчетов;
- численность персонала, сменность по каждому виду работ
3. Подрядчик  обязан предоставить в течение 3 дней до начала работ на объекте скан-копию Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,  размещению отходов I - IV классов опасности (код отхода по ФККО - 89000001724 (отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, с приложением, либо при привлечении для выполнения данных работ иной организации должен предоставить  скан-копию  действующего договора с этой организацией и скан-копию вышеуказанной Лицензии с приложением на данную организацию.
4. Подрядчик обязан предоставить заказчику список персонала, перечень машин и оборудования, инструмента, приборов для допуска на территорию заказчика. Заказчик проводит допуск подрядчика на объект при условии предоставления комплекта разрешительной документации. 
[bookmark: txt_2_4_p14]5. При производстве работ место проведения работ оборудуется соответствующими сигнализирующими знаками и ограждением.

	2.5. 
	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации
	Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплопотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских мастерских, или складских помещениях/ площадке для размещения мобильных вагончиков.
Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений.

	2.6. 
	Технический контроль и техническая отчетность
	[bookmark: txt_2_6_p1]1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику смонтированные строительные конструкции для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 
[bookmark: txt_2_6_p3]2. Подрядчик осуществляет контроль качества материалов при передаче их для выполнения работ.
3. В процессе производства работ заказчик осуществляет организацию строительства и строительный контроль за работами согласно проекта производства работ. Обеспечивает поставку на объект соответствующих материалов, изделий, конструкций, согласно государственных стандартов и технических условий. Производит приемку всех скрытых видов монтажных и ремонтных работ с составлением актов освидетельствования скрытых работ и актом ответственных конструкций. Заказчик, при необходимости, осуществляет приемку выполненных работ с привлечением независимого эксперта или специализированной организации.
4. Выполнение необходимого объема входного и операционного контроля качества выполняемых работ и технологических операций (качество сварных швов, качество нанесения антикоррозийной защиты и т.д.) с предоставлением всей необходимой документации. Подрядчик заполняет и ведёт журнал входного контроля материалов, поставляемых на объект и применяемых в работах
5. Предоставление ежедневной отчетности по выполнению всех видов работ согласно подписанного графика производства работ, а также предоставление ежедневных сводок по численности персонала и техники на строительной площадке.
6. Оформленный пакет исполнительной документации (Приложение № 2 к настоящему техническому заданию) предоставляет заказчику за 5 дней до приемки.
7. Подрядчик при сдаче выполненных работ в обязательном порядке к акту приёмки выполненных работ прилагает согласованную по мере выполнения работ заказчиком исполнительную документацию (акты на скрытые работы, геодезические схемы, акты испытания материалов, заверенные копии паспортов и сертификатов на использованные в строительстве материалы и конструкции, акты входного контроля, и другую, предусмотренную нормативами документацию) на бумажном носителе и в электронной версии (формат pdf), с паспортами и сертификатами. Без перечисленных приложений акт приёмки выполненных работ заказчиком к рассмотрению не принимается.
8. Инструментальный контроль должен осуществляться приборами, прошедшими государственную аттестацию и имеющими свидетельство о поверке.
9. При производстве работ необходимо использовать сертифицированные материалы и комплектующие, разрешённые к применению
10. Результат работ должен соответствовать требованиям:
- ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований»
[bookmark: txt_2_6_p5][bookmark: txt_2_6_p6][bookmark: txt_2_6_p7][bookmark: txt_2_6_p8][bookmark: txt_2_6_p9]- ФЗ РФ от 30.12.2009 №384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

	2.7.
	ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты
	1. Для выполнения Работ должны применяться, материалы, оборудование, изделия, согласованные предварительно с заказчиком.  Данные о качестве и свойствах применяемых материалов, оборудования, изделий, должны быть подтверждены организацией-изготовителем или поставщиков:
- Сертификатами соответствия;
- Маркировкой, ТУ, паспортами.
2. Поставляемые материалы и изделия не должны быть бывшими в употреблении.
3. Подрядчик должен обеспечить поставку на объект необходимое количество товарно-материальных ценностей, с предоставлением документов, подтверждающих их качество. Подрядчик должен осуществлять хранение материалов и изделий, необходимых для проведения работ. Подрядчик собственными силами должен доставлять на объект оборудование и материалы, необходимые для производства работ.            
4. Работы выполняются полным иждивением подрядчика.
[bookmark: txt_2_7_p16]5. При демонтажных и монтажных работах в случае образования металлолома, подрядчик обязуется сдать металлом на хранение заказчику по акту с указанием количества передаваемого металлома, необходимо взвесить и результаты взвешивания предъявить Заказчику с подписанием акта. Работы по взвешиванию и подписанию акта организовывает подрядчик.

	2.8.
	Соблюдение требований нормативных документов
	[bookmark: txt_2_8_p5]1. При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении  №1. 

	2.9
	Условия окончания работ
	     Условиями окончания работ являются:
1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п.2.1 Технического задания с подписанием Акта выполненных работ.
2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с Приложением №2 к ТЗ "Перечень документов, используемых при подготовке, проведении и приемке выполненных работ".

При наличии претензий к качеству выполнения работ, подрядчик должен за свой счет, в согласованные с заказчиком сроки, устранить замечания и несоответствия.
[bookmark: txt_2_9_p12]

	2.10
	Требования к охране труда и промышленной безопасности
	1. Исполнитель должен обеспечить на объекте выполнение мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности и промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и принятыми на объекте Заказчика.
[bookmark: txt_2_10_p3][bookmark: txt_2_10_p4]2. Всё оборудование, инструменты и измерительные приборы, используемые при оказании услуг, должны быть в рабочем и безопасном состоянии 

	
	
	

	3.
	Требования к подрядчику

	3.1. 
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)
	Участник должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 
Членство в СРО не требуется: 
-если стоимость предложения Участника 10 млн.руб. или менее; 
- участникам - унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием в случаях, которые перечислены в ст. ст. 47/48/52/55.31 ГрК РФ. 
Для подтверждения соответствия указанным требованиям Участником предоставляется выписка из реестра членов саморегулируемой организации, содержащая информацию, установленную статьей 55.17 Градостроительного Кодекса РФ, и по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86. 
Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки. 

	3.2. 
	Дополнительные требования к подрядной организации
	1. Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определяется и обеспечивается подрядчиком, в количестве необходимом для выполнения графика производства строительно-монтажных работ в соответствии с договором.
2. Для выполнения всех видов работ и мероприятий подрядчик самостоятельно обеспечивает объекты строительства аттестованным персоналом, имеющим соответствующие допуски на определённые виды работ.
3. Для выполнения работ подрядчик имеет право самостоятельно организовывать выполнение работ с привлечением согласованных с заказчиком субподрядных организаций. При согласовании заказчиком привлечения субподрядчика подрядчик представляет заказчику:
- Информацию о привлечении субподрядчика;
- Сведения об объемах выполнения работ субподрядчиком;
- Копии документов, подтверждающих наличие у субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ;
Заказчик	вправе	потребовать от подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования. При этом ответственность перед заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет подрядчик.
4. Подрядчик должен быть укомплектован: оборудованием, специальными инструментом, приспособлениями, приборами нормоконтроля, прошедшими метрологическую поверку, инструментами. Всё оборудование, инструменты и измерительные приборы, используемые при оказании услуг, должны быть в рабочем и безопасном состоянии.
5. Подрядчик должен иметь опыт оказания аналогичных услуг не менее 3-х лет.
6. Подрядчик выполняет работы с использованием собственного оборудования, конструкций, изделий, материалов и прочего. Все необходимые материалы, конструкции, оборудование, изделия и прочее (далее также - «продукция») приобретаются подрядчиком самостоятельно и доставляются до объекта своими силами. Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не восстановленной, свободной от прав и обязанностей на нее третьих лиц и удовлетворять качеству и количеству, предусматриваемых проектом.
7. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность.
8. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний и проверок сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы и сертификаты.                                                                                            
9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по контракту иными лицами, нанятыми для выполнения работ.
10. Выполняемые работы, ровно, как и результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующим инструкциям и положениям по охране труда. При производстве работ должны соблюдаться требования (уровень шума, вибрации).
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Приложение №1 «Перечень нормативной документации для обязательного соблюдения подрядчиком».
Приложение №2 «Перечень документов, используемых при подготовке, проведении работ и приемке объекта из ремонта».
Приложение №3 «График производства работ».
Приложение №4 «Санкции за неисполнение обязательств и условий по договору».
Приложение №5 «Ведомость объёмов работ на ремонтные и отделочные работы».
Приложение №6 «Раздел рабочей документации под шифром 15356. Реконструкция отопления».
Приложение №7 «Дефектная ведомость на ремонт освещения».
Приложение №8 «Дефектная ведомость на демонтаж труб ХВС, ГВС и отопления».
[bookmark: _GoBack]Приложение №9 «Раздел рабочей документации на водоснабжение и канализацию».
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