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Техническое задание
для выполнения работ по договору подряда
	







	
	

       УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО «Цементум Волга»

Щукин М.Н. 

«__» ___________ 20___ г.

	Вид работ:
	Выполнение работ по изготовлению и установке порталов на пешеходных переходах новых тротуаров, устройство проходов через бетонные ограждения дороги между 8 и 9 печами, установка дорожных знаков. 

	Куратор:
	Руководитель производственной службы         Бирюлин С.С.


	Координатор(ы): 
	Менеджер по благоустройству  и внутризаводскому транспорту                          Лукашкин В.Ю.

	
	

	Техническое задание
	

	Категория подрядной организации
	1
	2
	3
	4
	Степень 
риска
проекта:
	Низкая
	
	Требуется ли План управления ОТ и ПБ
	

	
	
	
	
	
	
	Средняя
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Высокая
	
	
	

	1. Место проведения работ
	Место проведения работ по адресу г. Вольск, ул. Цементников, дом № 1 ООО «Цементум Волга» 
	

	2. Детальное описание проекта, перечень работ
	ОПИСАНИЕ:
В рамках настоящего технического задания необходимо выполнить комплекс работ по изготовлению и установке порталов на пешеходных переходах новых тротуаров, устройство проходов через бетонные ограждения дороги между 8 и 9 печами, установка дорожных знаков:
1. Выполнить демонтаж (выпиловку) существующего бетонного бортика вдоль дороги размер: 0,4х0,55х4=0,88м3 , с последующей уборкой и перевозкой с объекта демонтажа.
[image: ]
2. Изготовить и установить порталы в местах примыкания пешеходных дорожек к автомобильной дороге на  расстоянии 1 метра от дороги  в количестве 10 штук .
Порталы изготовить из металлического квадрата шириной 100 мм толщина стенки 4 мм , высота портала 2 метра  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ,  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью желтого цвета ;


[image: ]
3. Произвести закупку и установку дорожных знаков в количестве 16 штук 

( 8 шт знаки пешеходный переход )[image: ]
Знак пешеходная дорожка 4.5.1. в количестве 8 шт 
[image: ]
Установку знаков произвести на  на металлическую трубу  диаметров 58 мм , стенка 4 мм на высоте 2 метров .
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ,  Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью  сурово цвета ;
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После ознакомления с тех заданием обсудить все возникшие вопросы с заказчиком!  


	

	3. Срок начала и окончания работ, стадийность выполнения
	
С 25 ноября  2024 года по 10 декабря 2024 года 
	

	4. Комментарии к условиям выполнения работ
	Требования к выполнению работ.
Все работы выполнять в соответствии с требованиями
СП и ГОСТ, а также директив «Безопасность в строительстве» Цементум. 
При этом необходимо:
· Предоставить допуски на проведение всех видов работ квалифицированным персоналом, а также действительные на момент производства работ удостоверения установленных форм для всего персонала Подрядчика.
· Перед выполнением работ предоставить реестр оценок рисков данной работы по приложению №1 «Соглашения о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды группы Цементум», пройти вводный, экологический и противопожарный виды инструктажей в службах завода, оформить наряды-допуски и получить акт-допуск на проведение работ на территории.
· Предоставлять куратору ежемесячную отчетность в соответствии с приложением №3 «Соглашения о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды группы Цементум».
· Согласовать с главным энергетиком точки подключения электрооборудования при необходимости.
· Незамедлительно после выполнения каждого вида работ предоставлять исполнительную документацию по выполненным работам в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.
· Все материалы, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком.
· Вся техника, инструменты, приспособления, оборудование и т.д., необходимые для производства работ предоставляются Подрядчиком.
· Исходные данные для выполнения работ можно получить в производственной службе ООО «Цементум Волга», у куратора и координатора. Работы должны проводиться по разработанным подрядной организацией проекту производства работ (далее ППР), согласованному с инженером строителем отдел Проектов и инвестиций, руководителем структурного подразделения, в котором будут выполняться работы, координатором, главным энергетиком, специалистом по охране труда и специалистом отдела экологии.
· На момент начала производства работ подрядчик обязан иметь действующие договора по утилизации и своевременному вывозу отходов за пределы площадки ООО «Цементум Волга».
· На площадке производства работ подрядчику необходимо иметь собственные контейнеры для разделения отходов по классам.

	

	5. Квалификационные требования к  подрядчику
	1. Медицинское заключение в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н (доступ на высоту).
2. Психиатрическое заключение в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения от 20.05.2022г. № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование».
3. Обучение по охране труда на руководителей и специалистов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».
4. Оценка риска для каждого вида выполняемых работ, по согласованию с координатором.
5. Список транспортных средств и механизированного оборудования, которое будет использовано им на объекте компании.
6. Копию приказа о назначении лица, ответственного за обращение с отходами на территории Заказчика.
7. Обучение по электробезопасности в соответствии с Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
	

	6. Необходимое оборудование подрядчика
	Средства малой механизации; слесарный инструмент.
	

	Необходимые средства защиты и снаряжение
	Весь персонал должен быть обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), правильно их применять и постоянно использовать при нахождении на территории завода:
- специальную обувь - оборудованную ударопрочным подноском;
- защитные очки - имеющие ударопрочные линзы и боковую защиту;
- защитную каску с подбородочным ремешком;
- сигнальную одежду со светоотражающими и контрастными вставками или спецодежда и специальный жилет, которая позволит оставаться видимым в различных условиях производственной среды. 
Далее в зависимости от специфики выполнения работ: страховочные привязи и спецодежду (например, спецодежда для сварщика)
	

	Оборудование предоставляемое ООО «Цементум Волга» подрядчику 
	Нет
	

	
	
	




























	ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА ПРОЕКТА

	ВИД РАБОТ:
	Выполнение комплекса бетонных работ по устройству дорожного ж\б бортика 237м.п.
	КЕМ ВЫПОЛНЕНА ОЦЕНКА:
	НОВИКОВ И.В.

	ШАГ 1:  Оценка проекта
	ДАТА:
	26.09.2024г.

	A
	B
	C
	D
	Е

	ПОСЛЕДСТВИЯ
	ВЕРОЯТНОСТЬ
	СЛОЖНОСТЬ
	УСЛОВИЯ НА ОБЪЕКТЕ
	РАЗМЕР ПРОЕКТА

	Насколько серьезными могут быть последствия возможной опасной ситуации?
	Насколько вероятно возникновение опасной ситуации?
	Насколько сложен проект в целом?
	Как можно охарактеризовать условия работы при реализации проекта (совмещение работ, бытовые, к какому виду мест выполнения работ относится объект)?
	Размер и стоимость проекта?

	Незначительная травма
	1
	Маловероятно
	1
	Простой
	1
	Простой
	1
	Небольшой
	1

	Травмы, влекущие инвалидность
	20
	Возможно
	2
	Детальный
	2
	Средний
	2
	Существенный
	2

	Смертельный исход
	50
	Вероятно
	5
	Сложный
	5
	Сложный
	3
	Крупный
	3

	ОЦЕНКА
	20
	ОЦЕНКА
	2
	ОЦЕНКА
	1
	ОЦЕНКА
	1
	ОЦЕНКА
	1

	ШАГ 2: Умножить оценки риска, чтобы получить общий балл
A * B *C * D *E =
	40

	ШАГ 3: Дать оценку договору/работам

	Если общий балл равен 100 или выше, проект имеет:
	ВЫСОКИЙ РИСК

	Если общий балл от 40 до 100, проект имеет:
	УМЕРЕННЫЙ РИСК

	Если общий балл ниже 40, проект имеет:
	НИЗКИЙ РИСК

	НЕЛЬЗЯ ОЦЕНИВАТЬ ДОГОВОР/РИСК, ИСПОЛЬЗУЯ ЗАНИЖЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Вопросы, на которые необходимо дать ответ применительно к подрядным работам:
1) Каковы потенциальные последствия (вред);
a) Какова вероятность последствий; и
b) Насколько тяжелы они могут быть;
2) Насколько сложен объект (чем больше видов энергии используется, тем выше риск);
3) Насколько сложен проект или договор (чем сложнее, тем выше риск); и
4) Каков уровень уязвимости (чем дольше проект и чем выше стоимость проекта, тем выше риск)?
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