

**АО "Мордовцемент"**

(наименование стройки)

**ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4/24-ОБ.СМ**

**Доработка системы СОВА с учетом ЧТЗ**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена в уровне текущих цен на IV квартал 2023г.

**3 689,51** тыс.руб

№п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, т.руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4/24-АК.СМ	Автоматизация комплексная	3,56	522,24	307,78	0,00	833,58
2	4/24-АС.СМ	Архитектурно-строительные решения	261,02	51,82	0,00	0,00	312,84
3	4/24-КПП1-ЭМ.СМ	Силовое электрооборудование	18,23	91,21	1,20	0,00	110,64
4	4/24-КПП2-ЭМ.СМ	Силовое электрооборудование	54,69	200,26	1,20	0,00	256,15
5	4/24-КПП3-ЭМ.СМ	Силовое электрооборудование	4,34	134,62	8,71	0,00	147,67
6	4/24-КПП4-ЭМ.СМ	Силовое электрооборудование	49,65	309,28	8,71	0,00	367,64
7	4/24-КПП5-ЭМ.СМ	Силовое электрооборудование	41,23	751,29	0,00	0,00	792,52
8	4/24-КПП8-ЭМ.СМ	Силовое электрооборудование	1,10	36,49	1,20	0,00	38,79
		Итого	433,82	2 097,21	328,80	0,00	2 859,83
9	Методика определения затрат на строю вр. зд. и сооруж., утв. Приказом №332/пр от 19.06.2020 прил.1, п11	Средства на сооружение и разборку временных зданий и сооружений - 2,4%*0.8 от стоимости СМР	8,33	40,27			48,60
			442,15	2 137,48	328,80	0,00	2 908,43

10	Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время Утверждена приказом Минстроя России от 25 мая 2020 г. № 325/пр прил.1 п.30, прил.4 п.14	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время от стоимости СМР $3.3\% \cdot 0.9$	13,13	63,48			76,61
		Итого	455,28	2 200,96	328,80	0,00	2 985,04
11	Метод. опред. См. ст-ти строительства Утверждена приказом Минстроя России от 04.08.2020. № 421/пр, п.179 б)	Непредвиденные затраты 3%	13,66	66,03	9,86	0,00	89,55
		Итого	468,94	2 266,99	338,66	0,00	3 074,59
12		НДС 20%	93,79	453,40	67,73	0,00	614,92
		<b>Всего по объекту</b>	<b>562,73</b>	<b>2 720,39</b>	<b>406,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 689,51</b>

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО)

Составил \_\_\_\_\_  
(должность, ФИО)

Проверил \_\_\_\_\_  
(должность, ФИО)

О.В. Агапов

Е.А. Шуваева

С.В. Родионова