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	Устройство перегородки в режимном помещении № 22 на 2-м этаже здания заводоуправления № 2 

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Устройство перегородки

	1
	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: древесноволокнистыми плитами
	м2
	4,84
	ГЭСНр55-01-008-04
Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр
	 

	2
	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса Прим.Устройство светозащищенной перегородки с дверным проемом из ПВХ панелей высотой 2.5м. по армирующему профилю.
	м2
	8,93
	ГЭСН09-04-010-04
Приказ Минстроя России от 26.10.2022 №905/пр
	 

	3
	Перегородки из ПВХ профилей, заполненные однокамерными стеклопакетами  (6Ах12х6А) и сэндвич-панелями толщиной 24 мм, с дверным блоком 22-10/1 (Б), с фурнитурой - защелка, ручка офисная. Прим.стеклопакет матовый или  аналог
	м2
	8,93
	ФСБЦ-11.3.03.15-1048
Приказ Минстроя России от 26.10.2022 №905/пр
	 

	4
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,14278
	47-1
	 

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	0,14278
	02-15-1-01-0030
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