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2024г.
СОДЕРЖАНИЕ  

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
	№ раздела
	Наименование раздела извещения о проведении запроса предложений в электронной форме 

	1.
	Общие положения о проведении запроса предложений в электронной форме

	2.
	Порядок подачи, формы документов, входящих в состав заявки на участие в запрос предложений в электронной форме

	3.
	Описание объекта закупки, техническое задание

	4.
	Форма заявки на участие 

	5.
	Проект договора 


Раздел 1. Общие положения о проведении запроса предложений в электронной форме 
	1.Способ осуществления закупки:
	Проведение запроса предложений (далее-закупка в электронной форме.)


	2. Наименование Заказчика:
	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОНЕКС»

	2.1.Место нахождения Заказчика:
	454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, корп.2, каб. 113

	2.2. Почтовый адрес Заказчика:
	454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, корп.2, каб.113

	2.3 Адрес электронной почты:
	SkladchikovOV@stroneks.ru 

	2.4. Номер контактного телефона Заказчика:
	+7 9028998699

	2.5. Контактное лицо представителя Заказчика:
	Складчиков Олег Владимирович

	3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, краткое описание предмета закупки:
	Выполнение работ по прокладке магистрального коллектора                               сетей водоотведения от кольца на пересечении ул. Просторная, ул. Лазурная, ул. Набережная до ориентира строящийся жилой дом на севере мкрн. Привилегия

Объем выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Раздел 3 к извещению о проведении закупки в электронной форме). 

	4. Место выполнения работ:

Период выполнения работ, порядок оплаты выполняемых работ:
	Кременкульское сельское поселение, Сосновского района, Челябинской области,  земельный участок №№ 74:19:1203001:4482, 74:19:1203001:83, 74:19:1203001:408, 74:19:0000000:17566, 74:19:0000000:17565
Сроки выполнения работ: 

- начало выполнения работ: с момента заключения договора;  

- окончание выполнения работ: в срок до 30.09.2024г.
Порядок оплаты выполненных работ: в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Раздел 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме).

	5. Начальная (максимальная) цена договора
Начальная (максимальная) цена договора определена на основании локального сметного расчета (Приложение №1 к извещению о проведении запроса предложений в электронной форме).

	27 588 760 рублей 00 копеек.

	6. Срок, место и порядок предоставления извещения о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление извещения, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления извещения в форме электронного документа:
	Место предоставления извещения – «Единая электронная торговая площадка» https://www.roseltorg.ru/ (наименование оператора универсальной торговой платформы  -  АО «Единая электронная торговая площадка» (Росэлторг.Бизнес).
Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (единая информационная система).

Срок предоставления – с «18» июня 2024г. по «25» июня 2024г.
Плата за предоставление документации не установлена.

	7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)
	Дата начала срока подачи заявок: «18» июня 2024г.
Дата окончания срока подачи заявок: «25» июня 2024г.

	8. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Единая электронная торговая площадка  (www.roseltorg.ru)

	9. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:


	Дата рассмотрения заявок: «25» июня 2024г.
Место рассмотрения заявок: 454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, корп.2, каб.113

	10. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки
	Заказчик вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие. 


Раздел 2. Порядок подачи, формы документов, входящих в состав заявки на участие в запрос предложений в электронной форме
2. Порядок подачи заявок на участие в закупке в электронной форме
2.1. Подача заявок на участие в закупке осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. 

Подача заявки на участие осуществляется участником закупки из личного кабинета на электронной площадке в соответствии с Регламентом работы электронной площадки. 

Заявка на участие должна содержать предусмотренные п.2.2. сведения и документы и быть подписана электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Под электронной подписью понимается информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

2.2. Заявка на участие должна содержать следующие документы и сведения:

2.2.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки:

а) сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку:

	Для юридического лица
	Представляются по форме №1, установленной в Разделе 4 Формы документов, входящих в состав заявки 

	1.
	Наименование, место нахождения
	

	2.
	Банковские реквизиты, ИНН, сведения об организационно-правовой форме (в т.ч. основной государственный регистрационный номер, код по Общероссийскому классификатору  организационно-правовых форм (ОКОПФ), код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО))
	

	3.
	Почтовый адрес
	

	4.
	Номер контактного телефона
	

	5.
	Другие сведения, предусмотренные формой заявки 
	

	Для физического лица (индивидуального предпринимателя)
	

	1.
	Фамилия, имя, отчество
	

	2.
	Место жительства
	

	3.
	Банковские реквизиты, ИНН, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, код по Общероссийскому классификатору  организационно-правовых форм (ОКОПФ) и код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) индивидуального предпринимателя
	

	4.
	Номер контактного телефона  
	

	5.
	другие сведения, предусмотренные формой заявки 
	


б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью (при наличии) и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
в) учредительные документы;
2.2.2. Сведения о цене договора, включая сведения о цене единицы работы– представляются по форме №1 , установленной в Разделе 4 Формы документов, входящих в состав  заявки на участие в закупке  в электронной форме. При этом цена договора и цена единицы работы, предлагаемые участником закупки, не должны превышать соответственно начальную (максимальную) цену договора и начальную (максимальную) цену единицы работы, указанную в разделе 1,3 – Описание объекта закупки, при наличии. 
2.3. Заявка на участие к может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, работ, услуг на предмет которого осуществляется закупка.

2.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в отношении предмета закупки. Участник закупки имеет право изменить или отозвать поданную им заявку до наступления времени окончания подачи заявок.

2.5. Заявка, подготовленная участником закупки, а также все документы и сведения, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке. 

Раздел 3. Описание объекта закупки
 Техническое задание на выполнение работ по прокладке магистрального коллектора сетей водоотведения от кольца на пересечении ул. Просторная, ул. Лазурная, ул. Набережная до ориентира строящийся жилой дом на севере мкрн. Привилегия
1.Предмет договора: 

Выполнение работ с использованием машин и механизмов Подрядчика по прокладке магистрального коллектора сетей водоотведения от кольца на пересечении ул. Просторная, ул. Лазурная, ул. Набережная до ориентира строящийся жилой дом на севере мкрн. Привилегия. 

2.Место выполнения работ: Кременкульское сельское поселение, Сосновского района, Челябинской области,  земельный участок №№ 74:19:1203001:4482, 74:19:1203001:83, 74:19:1203001:408, 74:19:0000000:17566, 74:19:0000000:17565
3.Перечень и объем работ, в том числе использование машин и механизмов, определены согласно сводному сметному расчету, локальной смете и проектной документацией (Приложение №1 извещению о проведении запроса предложений в электронной форме).

Основные работы:
1. Прокладка напорного коллектора d=500мм в две нитки открытым способом (ГНБ) общей протяженностью 2985 м/п (от КНС Просторы1 до УП7; от т.12 до КГ)

2. Устройство футляров  d=800мм протяженностью 250 м/п
3. Устройство футляра  d=500мм протяженностью 10 м/п (газопровод)
4.  Устройство бетонной камеры-гасителя 3000х3600мм

5.  Вывоз разработанного грунта (до 3 км)

6.  Проведение испытания трубопроводов на герметичность.

4.Сроки выполнения работ: 

Начало выполнения работ – с момента заключения договора 

Окончание выполнения работ – в срок до 30.09.2024. 

Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

5.Начальная (максимальная) цена работ составляет: 27 588 760 рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена договора определена на основании локального сметного расчета (Приложение №1 к извещению о проведении запроса предложений в электронной форме).

5.1.  Форма и порядок оплаты выполненных работ: 

    Оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, исходя из фактически выполненных Подрядчиком объемов работ. 

              Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком Работы по договору подряда на основании счета на оплату в следующем порядке:

              Расчеты с Подрядчиком осуществляются после подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком и исполнительной документации ответственными лицами Заказчика, осуществляющими строительный контроль. 

              Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Проектной документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. Оплата выполненных Подрядчиком работ, осуществляется ежемесячно в случае своевременного завершения процедуры сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ по утвержденному графику производства работ исходя из фактически выполненных Подрядчиком объемов работ. 
Заказчиком предусмотрен авансовый платеж в размере 30% от цены заключаемого договора подряда по утвержденной стандартами Заказчика форме (СТД ИСП-53) в системе электронного документооборота PAPIR. 

Заказчик оплачивает авансовый платеж в течении 10 рабочих дней с момента заключения договора и выставления счета.
5.2. Формирования цены договора: цена договора должна включать все издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Издержки Подрядчика должны включать в себя все расходы, в т.ч. расходы на машины и оборудование, необходимые для выполнения работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, на основании настоящего технического задания, проектной документации АСП043.22-НК.2, а также условиями договора.

7.В период выполнения работ Подрядчик принимает участие в ежедневных селекторных совещаниях Заказчика, еженедельных контрольных проверках качества выполнения работ, несет ответственность за приемку и сохранность используемых материалов и оборудования Заказчика.

8.  Требования к результатам работ:

Гарантийный срок на результат работ должен быть не менее 5 (пяти) лет с момента ввода Объекта в эксплуатацию. 

9. Требования к последовательности выполнения работ, а также технологии производства работ:

9.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (СНиП, ПУЭ, руководящими документами, отраслевыми стандартами и др. документами).

9.2. Заказчик осуществляет комплектацию работ всеми материалами и оборудованием, необходимыми для строительства (кроме несжимаемого грунта, бетона) в соответствии с проектной документацией.

9.2.1. При производстве работ открытым способом в местах применения несжимаемого грунта при обратной засыпке – вывоз освободившегося грунта и поставка несжимаемого грунта производится за счет Подрядчика.

9.3. Материалы не указанные в проектной документации, но необходимые для производства работ, поставляются на объект Подрядчиком.

10. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:

10.1.  Перед заключением договора подряда Подрядчик проходит аккредитацию, оформляет ЭЦП для работы в СЭД Заказчика. 

10.2. До начала выполнения работ Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам, протоколы прохождения работниками инструктажа ОТ и ТБ. 

10.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ СМР в соответствии СНиП и передает ее Заказчику в полном объеме по завершению очереди строительства или полного завершения строительства объекта.

11.  Выполнение предусмотренных договором работ, обеспечение их надлежащего качества в соответствии с технической документацией, осуществляется на основании требований нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, действующих в их актуализированных редакциях, включающих: 

1.Федеральный закон 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

2.Федеральный закон от 27.12.202 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

3.Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

4.Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

5.СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 21.04.1987 № 84);

6.СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 31.05.1985 № 73); СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

12. Требование по наличию опыта к Подрядной организации:
Наличие опыта подтверждается: 

Наличием у участника закупки представленные копии аналогичных исполненных контрактов/ договоров с приложением копии акта (актов) приемки выполненных работ, составленных при исполнении таких контрактов/договоров, заверенные в установленном порядке по строительству наружных инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) за последние 3 года до даты подачи заявки на участие.         

Приложения к извещению о проведении запроса предложений в электронной форме:

Приложение №1 – Рабочая документация, локальный сметный расчет, представлены в отдельным файле, являющемся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

Раздел 4. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА № 1 
 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
__________________________________________________________

         наименование и  организационно-правовая форма, юридического лица/ФИО для физического лица (ИП)

__________________________________________________________,

место нахождения для юридического лица (юридический и почтовый адрес) / место жительства для физического лица (ИП)

__________________________________________________________,

__________________________________________________________

банковские реквизиты




_________________________________________________________

      




ОГРН, ИНН, КПП для юридического лица / ИНН, ОГРН  для физического лица


__________________________________________________________

                                                                      



контактный телефон


Адрес эл. почты _________________________________________________________

1.  Изучив извещение о проведении запроса предложений, мы согласны выполнить работы «______________» на условиях, указанных в извещении о проведении запроса предложений.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Заполняется участником закупки

	1.
	Предмет закупки 
	

	2.
	Место выполнения работ
	

	3.
	Сроки выполнения работ
	

	4.
	Качество работ
	Определяется в соответствии Техническим заданием на выполнение работ 

	5. 
	Цена договора: 
*Сведения о функциональных, качественных, количественных и технических характеристик, используемых материалов и оборудования (при наличии), а так же цена единицы товаров, работ, услуг должны быть представлены в виде сметного расчета 
	

	6.
	Порядок формирования цены договора
	

	7.
	Участник закупки является плательщиком НДС   да / нет  (нужное  подчеркнуть)
	да / нет  (указать нужное)


Мы подтверждаем, что цена договора включает все издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Издержки Подрядчика включают в себя все расходы в т.ч. расходы на машины и оборудование, необходимые для выполнения работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
________________                                _________________               _____________________

                                                      
     
(подпись М.П.) 
                                                    

                ________________________________________________









(документ, подтверждающий полномочия)

Раздел 5. Проект договора

СТД ИСП-53 Договор строительного подряда (с использованием материалов Застройщика и машин Подрядчика) (трехсторонний)
№ ________
	г. Челябинск
	«__» ________ 202_г.


Общество с ограниченной ответственностью "Стронекс", именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице __________________________________ действующего на основании _____________, с одной стороны, 

Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонтроль "Эфекс", действующее от имени и за счет Застройщика, именуемое в дальнейшем «Технический Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________________, со второй стороны, и
 Общество с ограниченной ответственность ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ___________________________________, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик по заданию Технического Заказчика обязуется выполнить работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором, на Объекте(ах) Застройщика, указанном(ых) в Спецификации(ях) на работы (Приложение № 1), (далее - Объект) с использованием материалов и оборудования Застройщика и собственных машин и механизмов и передать результат работ Техническому Заказчику, а Технический Заказчик обязуется принять результат работ. 

Застройщик обязуется оплатить результат работ по настоящему Договору.

1.2. Перечень, объем, стоимость и срок выполнения работ и их этапов по настоящему Договору определены в Спецификации(ях) на работы (Приложение № 1); общие требования и особые условия выполнения работ установлены в Техническом задании (Приложение № 2).

1.3 Работы по настоящему Договору выполняются с использованием машин и механизмов Подрядчика с экипажем. Перечень, объем, стоимость машин и механизмов с экипажем и срок их предоставления для выполнения работ по настоящему Договору определены в Спецификации(ях) на машины и механизмы (Приложение № 3).

1.4 Работы по настоящему Договору выполняются с использованием материалов и оборудования Застройщика. Перечень, объем и сроки предоставления Застройщиком материалов и оборудования определены в Ведомости на материалы, оборудование, машины и механизмы (Приложение № 4).

1.5. При выполнении обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются:

а) настоящим Договором, в том числе приложениями к нему;

б) международными Договорами и стандартами;

в) законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, ФЗ от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании»;

г) нормативными техническими документами (ГОСТ, СаНПиН, СНиП, в том числе, СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", техническими условиями, техническими регламентами, марками и т.д.);

д) иными нормативными правовыми актами;
е) требованиями органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с их компетенцией;

ж) стандартами develop-man (далее – Стандарты). При этом такие Стандарты Сторонами не подписываются, а утверждаются владельцем стандарта. Все указанные в настоящем Договоре Стандарты и изменения к ним размещены и размещаются в открытом доступе в сети интернет на сайтах по адресам: http://efeks.ru/standart/ и http://dokipedia.ru. Подписание Сторонами настоящего Договора означает, что Стороны при заключении настоящего Договора согласились на обязательное применение положений указанных в настоящем Договоре Стандартов в отношениях по настоящему Договору. При необходимости Подрядчик может запросить у Технического Заказчика (Застройщика) электронный экземпляр всех необходимых ему в работе стандартов.

1.6. Термины и определения используются в настоящем Договоре в значениях, установленных СТО УП «Реестр терминов develop-man».
1.7. Допуск СРО к выполнению работ по настоящему договору не требуется
2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик вправе:
2.1.1. Запрашивать у Технического Заказчика данные и документы, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

2.1.2. Получать у Застройщика информацию о графике посещения Объекта Уполномоченным представителем Технического Заказчика, осуществляющим контроль качества на строительном Объекте, и об изменениях в таком графике посещения в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Застройщиком Договора по осуществлению контроля качества подрядных работ, или с момента внесения изменений в такой график посещения соответственно.

2.2. Общие обязанности Подрядчика
2.2.1. Выполнить своими силами работы с использованием материалов и оборудования Застройщика и собственных машин и механизмов с экипажем. Привлечение к исполнению своих обязанностей других лиц допускается только с согласия Застройщика.

2.2.2. При необходимости привлечения к исполнению своих обязанностей третьего лица, провести аккредитацию третьего лица согласно СТО УП «Порядок организации и проведения аккредитации контрагентов на право заключать договоры в ИС» и передать на согласование Застройщику (в электронной системе Застройщика) «Заявление о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком» по форме Приложения № 5 к настоящему Договору вместе с «Отчетом о результатах проверки контрагента» по итогам аккредитации (Приложение № 6 к настоящему Договору) и заверенной копией договора с третьим лицом. Застройщик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан рассмотреть направленное Подрядчиком Заявление и принять решение о согласовании или отказе в согласовании возможности привлечения к исполнению обязанностей Подрядчика третьего лица. Отсутствие ответа Застройщика на Заявление Подрядчика по истечения 5 (пяти) рабочих дней считается отказом в согласовании возможности привлечения к исполнению обязанностей Подрядчика третьего лица.

2.2.3. Предоставлять Застройщику актуализированное Заявление о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком (по форме Приложения № 5 к настоящему Договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения информации, указанной в предыдущем Заявлении.

2.2.4. Нести ответственность перед Застройщиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств лицами, привлеченными к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору.

2.2.5. Принять на себя риск случайной гибели или повреждения строительных материалов, оборудования и иного имущества Застройщика в связи с исполнением настоящего Договора.

2.2.6 Нести ответственность за порчу имущества Застройщика и третьих лиц при выполнении работ по настоящему Договору.

2.2.7. Принимать ежедневно участие в селекторных совещаниях Застройщика в режиме видеоконференции в следующее время:

	понедельник-пятница:
	08-00


Ежедневно на селекторном совещании сообщать информацию о фактическом и плановом количестве работников Подрядчика на Объекте(ах) в соответствии с Графиком движения рабочей силы (Приложение №7).

Также еженедельно участвовать в производственных совещаниях Застройщика в установленные даты и время, определенные в информационном письме от Застройщика, направляемому Подрядчику за 3 (три) рабочих дня до начала совещаний.

2.2.8. Осуществлять в течение срока действия Договора: ежедневную уборку строительного мусора, образовавшегося в результате выполнения работ; окончательную уборку помещений и территорий по завершению работ по настоящему Договору. Складировать мусор в места, определённые проектом организации строительства или письменными указаниями Застройщика.

2.2.9 Установить электросчетчик на каждый подключаемый бригадный домик Подрядчика, подписывать представленный Застройщиком двусторонний Акт о потребленной электроэнергии (Приложение № 8) по показаниям счетчиков бригадных домиков в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его представления, а также нести расходы или возместить расходы Застройщика на указанную электроэнергию в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта о потребленной электроэнергии.

2.2.10. Вести записи в общем журнале работ и записи в специальных журналах работ, прошитых и зарегистрированных Техническим Заказчиком в соответствующих контролирующих органах. Журнал работ хранить и записи вести на рабочем месте уполномоченного представителя Застройщика, осуществляющего контроль за пропускным режимом.

2.2.11. Весь документооборот, в том числе бухгалтерский, по данному Договору вести в информационной системе Застройщика, персонализированный доступ к которой Подрядчику предоставляется на этапе создания и подписания данного Договора.

В случае появления технических сбоев в работе информационной системы Застройщика, передавать документы другими доступными Подрядчику способами с последующим дублированием их в информационной системе Застройщика в течении 3 (трех) рабочих дней от даты восстановления ее работоспособности.

Учитывая ограничения информационной системы Застройщика, стороны по Договору договорились перечень документов, определенный в Приложении № 9 к Договору («Перечень документов по Договору, передаваемых Подрядчиком / Застройщиком / Техническим Заказчиком в бумажном виде»), передавать в печатном виде в необходимом для бумажного документооборота количестве и порядке оформления с дублированием их в информационной системе Застройщика стороной, определенной в Приложении № 9 к Договору.

2.2.12. Допускать на Объект (строительную площадку) только работников, застрахованных от несчастных случаев на производстве в соответствии с законодательством РФ и прошедших инструктаж о порядке пребывания на опасном производственном объекте согласно СТО УП «Порядок направления работников на опасный производственный объект».
Положения данного пункта распространяются так же на работников лиц, привлекаемых Подрядчиком (с согласия Застройщика) к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору.

2.3. Обязанности Подрядчика перед началом выполнения работ
2.3.1. До начала выполнения работ по настоящему Договору за свой счет разработать, согласовать с контролирующими организациями и Техническим Заказчиком и при необходимости получить до срока начала работ в одобренных Техническим Заказчиком организациях результаты экспертизы проекта производства работ.
2.3.2. Назначить всех необходимых ответственных лиц по вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора, в том числе лиц, указанных в Списке представителей Сторон по форме Приложения № 10.

2.3.3. Подписывать Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ (Приложение № 11) до начала выполнения работ по настоящему Договору и переподписывать такой акт-допуск в случае окончания его срока действия.

2.3.4. В целях обеспечения работникам Подрядчика или привлеченного им (с согласия Застройщика) другого лица допуска на Объект (строительную площадку) и оформления им автоматизированных пропусков в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, но не позднее начала выполнения работ по настоящему Договору, выполнить мероприятия по организации прохождения работниками инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

2.3.5. Назначить ответственного представителя для участия в проверках, проводимых уполномоченным представителем Технического Заказчика, осуществляющего контроль качества на объекте и подписания Актов проверок по форме Приложения № 12.

2.3.6. При завозе на Объект и вывозе с него инвентаря, инструментов, материалов, оборудования, машин и механизмов предоставлять лицам, ответственным за ведение учета ТМЦ, сопроводительные документы на них, подписанное Застройщиком сопроводительное письмо и ставить подпись в журнале учета товарно-материальных ценностей на строительной площадке возле отметки о поступлении соответствующих ТМЦ, машин и механизмов на Объект.

2.4 Обязанности Подрядчика при обращении с материалами и оборудованием Застройщика
2.4.1. Для приемки материалов и оборудования от поставщиков Застройщика назначить распоряжением (приказом) по организации ответственного за входной контроль, разгрузку и обеспечение сохранности материалов и оборудования с правом подписи товарных и товарно-транспортных накладных в качестве стороны принимающей груз. Предоставить Техническому Заказчику копию данного распоряжения (приказа)
2.4.2. Осуществлять разгрузку на Объекте материалов, оборудования в соответствии с Ведомостью на материалы, оборудование, машины и механизмы (Приложение № 4). Осуществлять входной визуальный и инструментальный контроль за поступающими для строительства материалами и оборудованием только лицом, назначенным в соответствии с п.2.4.1 Договора; ставить в известность уполномоченного представителя Застройщика по поставкам материалов и оборудования незамедлительно посредством мобильной телефонной связи (см. Приложение № 10), а затем в течение 14 (четырнадцати) часов передавать информацию по его адресу электронной почты о следующих случаях:

• когда обнаружено несоответствие качества поступивших материалов и оборудования государственным стандартам, строительным нормам и правилам, техническим условиям, техническим регламентам и проектной документации;

• когда поступившие материалы и оборудование имеют признаки бывших в употреблении;

• когда отсутствуют паспорта и сертификаты;

• в случаях несовпадение количества товарно-материальные ценностей (ТМЦ) по сопроводительным документам и по факту разгрузки;
• когда при разгрузке были повреждены ТМЦ.
2.4.3. Осуществлять разгрузку материалов и оборудования и использовать машины и механизмы для выполнения работ строго в соответствии с проектом организации строительства.

2.4.4 По результатам принятия материалов и оборудования от поставщиков Застройщика еженедельно направлять на подпись Техническому Заказчику Акт приема-передачи товарно-материальных ценностей (Приложение № 13). Ответственным за составление и передачу данного Акта является лицо, назначенное Подрядчиком по п.2.4.1 Договора.

2.4.5 С соблюдением требований по условиям хранения обеспечивать своими силами складирование, хранение и охрану материалов и оборудования, переданного от Технического Заказчика по Акту приема-передачи товарно-материальных ценностей (Приложение № 13). Нести ответственность за сохранность товара и его качественных характеристик. Выполнять требования, установленные СТО СМК Порядок учета ТМЦ на объекте строительства, СТО СМК Порядок учета и контроля ТМЦ вывозимых с территории объекта, СТО СМК Порядок учета и контроля ТМЦ перемещаемых с территории объекта, СТО СМК Инструкция по работе сотрудников организации, оказывающей услуги по учету ТМЦ, ФЛ и транспортных средств, при оказании услуг на офисных объектах.
2.4.6 Ежедневно размещать материалы, оборудование и топливо в специально отведенных для этого помещениях, осуществлять опломбировку и (или) опечатку таких помещений, топливных баков и дверей кабины крупногабаритного имущества (машин и механизмов), а также сдавать Уполномоченному представителю Застройщика, осуществляющему контроль за пропускным режимом, для учета материалы, оборудование и топливо в указанных помещениях и крупногабаритное имущество под роспись в журнале учета с указанием всей обязательной информации по сдаваемому имуществу. Места открытого складирования ТМЦ для производства работ по Договору должны ограждаться Подрядчиком и обозначаться табличкой с указанием: собственника, которому передано на подотчет данное имущество, и ответственного лица со стороны Подрядчика.

2.4.7 Одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 14) предоставлять Инвентаризационную ведомость на остатки материалов и оборудования (Приложение № 15), переданных Подрядчику, после завершения каждого этапа работ.

2.4.8 Направлять еженедельно (по четвергам, до 14.00) корректирующую недельную заявку на материалы и оборудование в рамках объемов ТМЦ из Приложения № 4 в виде простого письма по электронной почте на уполномоченного представителя Застройщика по поставкам материалов и оборудования (см. Приложение № 10) в том случае, когда требуемый срок поставки материалов, оборудования отличается от срока поставки по Ведомости на материалы, оборудование, машины и механизмы (Приложение № 4).

Корректировка данной заявки возможна путем подачи уточняющей заявки на материалы до 14.00 дня, предшествующего дню исполнения заявки.

2.4.9 Своевременно поставлять на Объект вспомогательные материалы, не указанные в Ведомости на материалы, оборудование, машины и механизмы (Приложение № 4), и необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. При этом стоимость указанных материалов входит в стоимость выполнения работ по настоящему Договору. Своевременная поставка указанных материалов означает, что их поставка не влечет просрочку или задержку выполнения работ на Объекте.
2.5 Обязанности Подрядчика при выполнении подрядных работ

2.5.1. Выполнить все работы в соответствии с: полученной от Технического Заказчика проектной документацией; Техническим заданием (Приложение № 2), положениями документов, указанных в п. 1.5 настоящего Договора, и положениями Стандартов, указанных в настоящем Договоре. При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ, не учтенных в Спецификации(ях) на работы (Приложение № 1), Техническом задании (Приложение № 2), Подрядчик обязан письменно предупредить об этом Застройщика в течение 2 (двух) дней с момента выявления необходимых дополнительных работ. Объем дополнительных работ оформляется Дополнительным соглашением.

2.5.2. Осуществлять на строительном участке работы в количественном составе работников, определенных в Графике движения рабочей силы (Приложение № 7).

2.5.3. Приступить к выполнению и выполнить работы в срок, указанный в Спецификации(ях) на работы (Приложение № 1), придерживаясь при этом сроков выполнения этапов работ, установленных в Спецификации(ях) на работы (Приложение № 1) и сроков предоставления машин и механизмов, установленных в Спецификации(ях) на машины и механизмы (Приложение № 3) и передать весь результат работ по Акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 14) до срока окончания работ, указанного в Спецификации(ях) на работы (Приложение №1).

2.5.4. На все строительные и монтажные процессы в составе проекта производства работ разрабатывать карты операционного контроля качества подрядных работ и проводить по законченным операциям контроль качества подрядных работ в соответствии с разработанными картами операционного контроля.

2.5.5. Вести исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденными Приказом Ростехнадзора N 1128 от 26.12.2006.

2.5.6 Предоставить для выполнения работ машины и механизмы с экипажем, имеющим соответствующую квалификацию, свидетельства (удостоверения) на право управления соответствующим видом машины или механизма.

2.5.7 Обеспечить Техническому Заказчику возможность беспрепятственно осуществлять контроль и технический надзор за выполняемыми работами, а также обеспечить доступ на территорию строительной площадки и возводимого Объекта уполномоченным представителям Технического Заказчика. Предоставлять Техническому Заказчику и его уполномоченным представителям необходимую документацию.

2.5.8 В сроки, установленные графиком, принимать участие в проверках, проводимых уполномоченным представителем Технического Заказчика, осуществляющего контроль качества на объекте, и подписывать Акты проверок (Приложение № 12). В момент данной проверки предоставлять заполненные карты операционного контроля, разработанные в соответствии с п.2.5.4.

2.5.9 На следующий рабочий день после получения Акта проверки (Приложение №12) запланировать все работы (письменно в протоколе внутреннего совещания установить ответственных и сроки) для устранения выявленных замечаний. Протокол внутреннего совещания Подрядчик обязан направить в этот же день на Технического Заказчика на адрес электронной почты. Выполнять в установленный срок все пункты Актов проверок (Приложение №12) и Предписаний по строительному контролю (Приложение № 16).

2.5.10 До начала работ предупреждать Технического Заказчика о несоответствии сертификатам качества материалов и оборудования, предоставляемых Застройщиком, а также о несоответствии нормативным документам проектной документации, по которой Подрядчик выполняет свою работу. В противном случае Подрядчик утрачивает право на принятие и оплату выполненной работы, результат которой не может быть принят по причине недоброкачественных материалов и проектной документации.

2.5.11. Соблюдать меры по охране труда, охране окружающей среды, противопожарной и промышленной безопасности не только в отношении выполняемой им работы, но и в отношении всего строительного объекта. В противном случае Застройщик имеет право взыскать убытки по всему строительному объекту, связанные с несоблюдением правил охраны труда, охране окружающей среды, противопожарной и промышленной безопасности работниками Подрядчика. Выполнять требования, установленные СТО УП «Правила промышленной безопасности на объектах Заказчика» и своевременно устранять замечания в срок, установленный в предписаниях по промышленной безопасности.

2.5.12. Обеспечить исполнение работниками Подрядчика или привлеченного им (с согласия Застройщика) другого лица положений пройденного ими инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте.

2.5.13. Обеспечить исполнение работниками Подрядчика или привлеченного им (с согласия Застройщика) другого лица правил установленного на объекте пропускного режима и правил использования пропусков, установленных в п.3.11 настоящего Договора.

2.6. Обязанности Подрядчика при сдаче выполненных работ
2.6.1. Извещать уполномоченного представителя Технического Заказчика, осуществляющего контроль качества на строительном Объекте, по электронной почте или другой системе для письменных сообщений за 1 (один) или 2 (два) календарных дня до готовности ответственных конструкций, скрытых работ и участков сетей инженерно-технического обеспечения для приемки и согласовывать с ним сроки сдачи ответственных конструкций, освидетельствования скрытых работ и освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения.

2.6.2. Приступать к выполнению последующих работ только после освидетельствования скрытых работ, участков сетей инженерно-технического обеспечения и сдачи ответственных конструкций уполномоченному представителю Технического Заказчика, осуществляющего контроль качества на строительном Объекте.

2.6.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и участков сетей инженерно-технического обеспечения подтверждается подписанием уполномоченным представителем Технического Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика Актов освидетельствования ответственных конструкций, Актов освидетельствования скрытых работ, Актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (формы Актов предусмотрены РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения).
2.6.4. Если закрытие работ выполнено без подтверждения уполномоченным представителем Технического Заказчика или уполномоченный представитель Технического Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть выполненных работ согласно указанию Технического Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

2.6.5. Повторное освидетельствование скрытых работ, участков сетей инженерно-технического обеспечения и повторная сдача ответственных конструкций уполномоченному представителю Технического Заказчика, осуществляющему контроль качества на строительном Объекте, проводятся не ранее, чем через 3 (три) рабочих дня от даты уведомления по электронной почте уполномоченного представителя Подрядчика (ответственного за производство работ, см. Приложение № 10) об отрицательном результате приемки. Расходы на повторную приемку несёт Подрядчик.

2.6.6 При проведении процедуры освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, следует руководствоваться положениями СТО СМК Порядок организации и проведения строительного контроля.

2.6.7 По окончании каждого этапа работ направить Техническому Заказчику на рассмотрение и подписание Акты контроля качества (Приложение № 17). Сдавать результат выполненных работ в порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящего Договора.

2.6.8. Вывезти с Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания работ по настоящему Договору принадлежащее Подрядчику оборудование, инструменты, инвентарь, машины и механизмы, предварительно уведомив об этом Застройщика.

2.7. Застройщик имеет право:
2.7.1. Осуществлять проверку Подрядчика на наличие ресурсов, позволяющих доказать факт реальности исполнения обязательств по Договору силами Подрядчика.

2.7.2. По своему усмотрению Застройщик вправе провести проверку лица, привлекаемого Подрядчиком для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору, на наличие ресурсов, позволяющих доказать факт реальности исполнения обязательств.

2.7.3. Застройщик вправе отказать Подрядчику в привлечении иного лица к исполнению обязанностей по Договору без объяснения причин такого отказа.

2.7.4. Застройщик вправе провести проверку фактической трудоемкости Подрядчика по данным отчетов уполномоченного представителя Застройщика, осуществляющего контроль за пропускным режимом.

2.8. Застройщик обязан:
2.8.1. Представлять Подрядчику двусторонний Акт о потребленной электроэнергии (Приложение № 8) по показаниям счетчиков бригадных домиков ежемесячно до 20 (двадцатого) числа календарного месяца, следующего за отчетным. Подрядчик в течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Застройщиком Акта о потребленной электроэнергии (Приложение № 8), обязан рассмотреть данный Акт, подписать его и один экземпляр вернуть Застройщику, либо представить мотивированный отказ от подписания Акта. В случае если Подрядчик в течение 10 (десяти) дней не подписал Акт о потребленной электроэнергии (Приложение № 8), либо не предоставил мотивированный отказ от подписания, Застройщик подписывает данный Акт в одностороннем порядке, Акт считается согласованным.
2.8.2. Предоставить:

• при необходимости и возможности согласованные складские помещения;
• временное электроснабжение, водоснабжение на Объекте;
• электроснабжение бригадных домиков (других временных зданий и сооружений) Подрядчика на срок, который не превышает срока выполнения работ, при условии установления Подрядчиком электросчетчика на каждый подключаемый бригадный домик.

2.8.3. Организовать места для складирования мусора. 

2.8.4. Допускать Подрядчика на Объект(ы) Застройщика только при наличии подписанного Сторонами и действующего Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ (Приложение № 11).

2.9. Технический Заказчик обязан:
2.9.1. Подготовить строительную площадку до даты начала работ по настоящему Договору, а также передать ее Подрядчику по Акту приема-передачи строительной площадки (Приложение № 18) 

2.9.2. Назначить уполномоченного представителя, осуществляющего контроль качества на Объекте.

2.9.3. Передавать Подрядчику утвержденную Застройщиком проектную документацию по Акту приема-передачи документации (Приложение № 24).
2.9.4. Подписать Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ (Приложение № 11) до начала выполнения работ по настоящему Договору и переподписывать такой акт-допуск в случае окончания его срока действия.

2.9.5 Предоставлять Подрядчику на Объект материалы и оборудование в соответствии с Ведомостью на материалы, оборудование, машины и механизмы (Приложение № 4) и заявками Подрядчика по п. 2.4.8 Договора. В случае невозможности исполнения заявленного срока предоставления материалов и оборудования информировать Подрядчика за 2 (два) рабочих дня до этого срока. Не учтенные в Приложении № 4 основные материалы, но необходимые для выполнения работ по Договору, закупаются Застройщиком по заявке от Подрядчика.

2.9.6 Предоставлять по требованию Подрядчика паспорта и сертификаты качества на предоставляемые материалы и оборудование, когда об их отсутствии Подрядчиком была сделана отметка в сопроводительных документах от Поставщика.

2.9.7 Информировать Подрядчика о графике посещения Объекта Застройщика уполномоченным представителем Технического Заказчика, осуществляющим контроль качества на строительном Объекте, и об изменениях в таком графике посещения в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора по осуществлению контроля качества подрядных работ, или с момента внесения изменений в такой график посещения соответственно.

2.8.8 Обеспечить подписание Актов контроля качества (Приложение № 17) уполномоченным представителем Технического Заказчика, осуществляющим контроль качества на строительном Объекте, или представление мотивированного отказа от их подписания.

3. Организация допуска работников Подрядчика на объект Застройщика
3.1 В целях организации на Объекте Застройщика автоматизированного учета фактической трудоемкости работ, регистрации времени входа и выхода работников Подрядчика (или привлекаемого им третьего лица), учета рабочего времени на территории Объекта установлена электронная система контроля доступа. Для допуска на объект работникам Подрядчика (или привлекаемого им (с согласия Застройщика) третьего лица) выдаются электронные пропуска, действующие до даты окончания работ по настоящему Договору.

3.2. В целях исполнения требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта (каким является строительная площадка), установленных Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», право допуска на объект получают работники Подрядчика или привлекаемые им (с согласия Застройщика) лица или их работники, застрахованные от несчастных случаев на производстве в соответствии с законодательством РФ и прошедшие инструктаж о порядке пребывания на опасном производственном объекте согласно СТО УП «Порядок направления работников на опасный производственный объект». Лицам, не прошедшим инструктаж о порядке пребывания на опасном производственном объекте доступ на Объект запрещается.

3.3. Проведение инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте организовывает ответственный представитель Технического Заказчика.

3.4. Для прохождения инструктажа работниками Подрядчика (или привлекаемого им третьего лица) Подрядчик обеспечивает оформление для каждого работника (в соответствии с требованиями, установленными в СТО МИ «Правила для работников контрагента, направляемых на опасный производственный объект») Направления работника на опасный производственный объект (Приложение № 19), форма которого выбирается в зависимости от вида взаимоотношений с работником:

• для штатных работников Подрядчика (или привлекаемого им третьего лица), работающих по трудовому договору, Направление оформляется по форме согласно СТО ФД «Направление штатного работника на опасный производственный объект» (Приложение № 19.1.);

• для работников Подрядчика (или привлекаемого им третьего лица), работающих по гражданско-правовому договору, Направление оформляется по форме согласно  СТО ФД «Направление работника на опасный производственный объект» (Приложение № 19.2.);

• для привлеченных Подрядчиком (или привлекаемым им третьим лицом)самозанятых лиц, Направление оформляется по форме  согласно СТО ФД «Направление самозанятого на опасный производственный объект» (Приложение № 19.3.).

В случае если Направление работника на опасный производственный объект (Приложение № 19) подписывается не руководителем Подрядчика (или привлекаемого им третьего лица), лицо, подписавшее Направление для работника Подрядчика, должно быть включено в Список представителей сторон (Приложение № 10 к настоящему Договору), а лицо, подписавшее Направление для работника третьего лица, должно быть включено в Заявление о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком (Приложение № 5 к настоящему Договору).

3.5. Вместе с оформлением Направлений работников на опасный производственный объект (Приложение № 19) Подрядчик или привлечённые им лица обязаны получить письменное согласие своих работников на обработку персональных данных (например, по форме согласно СТО ФД «Согласие на обработку персональных данных» (Приложение № 20 к настоящему Договору)) в целях их передачи Застройщику по настоящему Договору.

В случае, если в личные данные работников были внесены изменения, то Подрядчик обязан предоставить такие изменения Техническому Заказчику (актуализировать Направление работника на опасный производственный объект (Приложение № 19)) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих изменений.

Доступ к электронным формам Направлений работников на опасный производственный объект (Приложение № 19) у Подрядчика и Застройщика должен быть ограничен только людьми, имеющими права на обработку персональных данных. Согласие на обработку персональных данных хранит у себя Застройщик.

3.6. Подрядчик обеспечивает прохождение его работниками (либо работниками привлеченного им третьего лица) инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте согласно СТО УП «Порядок направления работника на опасный производственный объект» и СТО МИ «Правила для работников контрагента, направляемых на опасный производственный объект», в т.ч. организует явку работников на инструктаж в том составе, который был заявлен, и с корректно оформленными необходимыми документами. 

3.7. По итогам инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте с каждым работником подписывается Акт о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте (Приложение № 21), на основании которого работнику в дальнейшем выдается пропуск на Объект.

3.8. В случае отсутствия оформленных на каждого работника Подрядчика (или привлекаемого им (с согласия Застройщика) третьего лица) Направлений работников на опасный производственный объект (Приложение № 19), Согласий на обработку персональных данных (Приложение № 20), Актов о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте (Приложение № 21) Подрядчик не имеет права приступить к выполнению своих обязанностей по Договору.

3.9.Выдача пропусков работникам, прошедшим инструктаж о порядке пребывания на опасном строительном объекте, осуществляется уполномоченным представителем Застройщика, осуществляющим контроль за пропускным режимом.

3.10.При работе на Объекте Застройщика Подрядчик обеспечивает исполнение работниками Подрядчика (или привлеченного им (с согласия Застройщика) третьего лица) правил установленного на Объекте пропускного режима и правил использования пропусков:

• Выданные работникам Подрядчика или привлеченного им другого лица электронные пропуска нельзя передавать иным лицам.

• В случае порчи или утраты пропуска, Подрядчик обязан немедленно письменно сообщить об этом уполномоченному представителю Застройщика, осуществляющему контроль за пропускным режимом.

• При увольнении работников Подрядчика или привлечённого им лица, ранее выданный пропуск сдается уполномоченному представителю Застройщика, осуществляющему контроль за пропускным режимом.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору определена в Спецификации(ях) на работы (Приложение № 1); общая стоимость машин и механизмов определена в Спецификации(ях) на машины и механизмы (Приложение № 3). 

Заключая настоящий Договор стороны предполагают, что Застройщик не обладает специальными познаниями, необходимыми в достаточной степени для определения объемов, подлежащих выполнению работ, и в этой части в полной мере Застройщик полагается на знания, профессионализм и опыт Подрядчика. Подписанные сторонами Приложения к Договору в полной мере подразумевают, что по окончанию выполнения работ будет достигнут результат, получение которого предполагал Застройщик, подписывая настоящий Договор. Подрядчик подтверждает, что стоимость выполнения работ была рассчитана на основании Технического задания (Приложение № 2). В основу расчета Подрядчика положены его профессиональный опыт и компетенция квалифицированного Подрядчика. Виды работ, прямо не упомянутые в Спецификации(ях) (Приложение № 1,3), но указанные в Техническом задании (Приложение № 2), выполняются Подрядчиком своими силами и не подлежат дополнительной оплате со стороны Застройщика.

4.2. Застройщик оплачивает выполняемые Подрядчиком работы и предоставляемые Подрядчиком машины и механизмы в следующем порядке:

4.2.1. В течение 10 рабочих дней с даты подписания Спецификации(ий) на работы (Приложение № 1) Застройщик оплачивает Подрядчику аванс в размере, указанном в соответствующей(их) Спецификации(ях) на работы (Приложение № 1). Указанные в настоящем пункте положения о порядке оплаты аванса распространяют свое действие на все Спецификации на работы (Приложение № 1) по настоящему Договору вне зависимости от даты их подписания.

4.2.2 В течение 10 рабочих дней с даты подписания Спецификации(ий) на машины и механизмы (Приложение № 3) Застройщик оплачивает Подрядчику аванс в размере, указанном в соответствующей(их) Спецификации(ях) на машины и механизмы (Приложение № 3.

4.2.3 В течение 10 рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 14) или Универсального передаточного документа (Приложение № 22) Застройщик производит с Подрядчиком окончательный расчет за работы и предоставленные машины и механизмы в размере стоимости, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 14) или Универсальном передаточном документе (Приложение № 22, за вычетом оплаченного Застройщиком Подрядчику аванса, указанного в п.п. 4.2.1 и 4.2.2. настоящего Договора, и окончательного платежа, указанного в п. 4.2.4 настоящего Договора.

4.2.4 В случае отсутствия недостатков выполнения работ по настоящему Договору в течение 10 рабочих дней по истечению 3 (трех) месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию Застройщик оплачивает Подрядчику окончательный платеж в размере 5 % (пяти процентов) от стоимости выполненных работ и предоставленных машин и механизмов, указанной во всех Актах сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 14) или Универсальных передаточных документах (Приложение № 22, за вычетом расходов (затрат) Застройщика на устранение недостатков выполненных Подрядчиком работ.

4.3 Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата подписания соответствующим органом власти Разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости или дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору при отсутствии требований соответствующих органов исполнительной власти и местного самоуправления о подписании Разрешения на ввод в эксплуатацию. Информацию о подписании Разрешения на ввод в эксплуатацию направляет Застройщик в адрес Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания данного Разрешения.

5. Приемка выполненных работ

5.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после окончания выполнения Подрядчиком работ или их этапов (если такие этапы были выделены Сторонами в Спецификации(ях) на работы – Приложение № 1) и оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 14). При этом в Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 14) включаются все выполненные Подрядчиком работы, все предоставленные им машины и механизмы за расчетный период.

5.2. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после окончания выполнения работ или их этапов по настоящему Договору Подрядчик обязан направить Техническому Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 14), Уведомление о готовности к сдаче результата выполненных работ (Приложение № 23) с приложением исполнительной документации, подписанной уполномоченным представителем Технического Заказчика, осуществляющим контроль качества на строительном Объекте, документов, удостоверяющих качество использованных вспомогательных материалов (паспорта и сертификаты качества), Акта(ов) контроля качества (Приложение № 17) и Счета-фактуры (УПД)  в предусмотренных законодательством РФ случаях.

5.3. В качестве первичного документа, подтверждающего отгрузку, и в качестве счета-фактуры, дающего право на вычет предъявленного НДС, Подрядчик вправе оформить и выставить Застройщику универсальный передаточный документ по форме, рекомендованной письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96 с указанием всех сторон настоящего Договора. (Приложение № 22). При изменении цены (количества) продукции или товаров Подрядчик оформляет и выставляет Застройщику универсальный корректировочный документ по форме, рекомендованной письмом ФНС России от 17 октября 2014 г. № ММВ-20-15/86.

5.4. Технический Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком всех документов, указанных в п. 5.2 настоящего Договора, обязан рассмотреть представленные документы, подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 14) и один экземпляр вернуть Подрядчику либо представить мотивированные возражения по ним. В качестве мотивированных возражений Технический Заказчик вправе представить Подрядчику свой проект Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 14), который в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его представления Подрядчик обязан рассмотреть и один экземпляр вернуть Техническому Заказчику либо представить мотивированные возражения по нему. В случае если Подрядчик не предоставил документы, указанные в п. 5.2 настоящего Договора, Технический Заказчик приостанавливает приемку и оплату результата выполненных работ на срок до момента предоставления данных документов.

Приостановка Техническим Заказчиком приемки результата выполненных работ осуществляется без дополнительного уведомления Подрядчика. При этом Подрядчик обязан контролировать сроки исполнения Техническим Заказчиком обязанности по приемке работ, уточнять у Технического Заказчика о наличии замечаний, возражений

5.5. Работы считаются выполненными после предоставления Подрядчиком полного комплекта исполнительной документации, документов, удостоверяющих качество использованных вспомогательных материалов (паспорта и сертификаты качества), Акта(ов) контроля качества (Приложение № 17) и Счета-фактуры (УПД) в предусмотренных законодательством РФ случаях и подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 14). Утверждение Актов контроля качества (Приложение № 17) осуществляется Техническим Заказчиком исключительно с целью осуществления контроля и надзора за ходом, качеством и сроками выполнения работ и их этапов (ст. 748 ГК РФ, ст. 53 Градостроительного кодекса РФ)). Риск последствий гибели или повреждения работ несет Подрядчик до момента передачи Техническому Заказчику всего результата работ по настоящему Договору по Актам сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 14) или Универсальному передаточному документу (Приложение № 22).

6. Гарантии качества

6.1. Подрядчик гарантирует соблюдение технологического процесса и высокое качество работ, а также качество используемых материалов и оборудования, обязанность предоставления которых лежит на Подрядчике, соответствующее ГОСТам, строительным нормам и правилам, техническим регламентам, проектной документации, Техническому заданию (Приложение № 2). Застройщик гарантирует качество предоставленных им для выполнения работ материалов и оборудования, соответствующее ГОСТам, строительным нормам и правилам, техническим регламентам, проектной документации, Техническому заданию (Приложение № 2).

6.2. Все применяемые при выполнении работ на Объектах материалы, изделия и оборудование, которые будут включены в результат работ, если это предусмотрено законодательством РФ, должны иметь паспорта и (или) сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, действующие на территории РФ.

6.3. Гарантийный срок на результат работ по настоящему Договору устанавливается 5 (пять) лет и начинается с момента ввода Объекта в эксплуатацию. Гарантий срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав Объекта, устанавливается 3 (три) года и начинается с момента ввода Объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на предоставляемые материалы определяется производителем и указывается в паспорте на изделие.

6.4. В случае обнаружения Застройщиком нарушений в результатах работы в ходе её приёмки, и в период гарантийного срока на результат работ, а также выявления фактов использования Подрядчиком некачественных, либо не соответствующих предоставленным сертификатам качества материалов, запасных частей, комплектующих, указанные факты фиксируются в Акте о данных нарушениях, подписываемом Застройщиком и Подрядчиком, с согласованием порядка и сроков их устранения.

При этом Застройщик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

• безвозмездного устранения недостатков в срок, не превышающий (указывается количество календарных дней) календарных дней с момента обнаружения таких недостатков;

• соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

Застройщик вправе без обращения к Подрядчику составить Акт обнаруженных дефектов и устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика.

6.5. Для участия в составлении Акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Застройщика. При неявке представителя Подрядчика в указанный срок, либо при отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Застройщик составляет односторонний Акт. При этом Застройщик вправе самостоятельно устранить выявленные недостатки и предъявить Подрядчику требование о возмещении расходов Застройщика на устранение указанных недостатков. Гарантийный срок в данном случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.6. Подрядчик обязуется обеспечить за свой счет проведение независимыми строительными лабораториями, которые одобрены Застройщиком, контроля и испытаний выполняемых работ и материалов (в том числе, предварительных испытаний выполненных работ и их этапов, когда приемке результата работ и его этапа должны предшествовать предварительные испытания) с целью обеспечения наивысшего уровня безопасности выполненных работ и предоставить другой Стороне протоколы испытаний материалов и работ, записи в общем журнале работ, записи в специальных журналах работ по мере их получения.

7. Ответственность сторон

7.1. Ответственность Подрядчика:
7.1.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ или их этапов, предусмотренных Спецификацией(ями) на работы (Приложение № 1) или сроков предоставления для выполнения работ машин и механизмов, предусмотренных Спецификацией(ями) на машины и механизмы (Приложение № 3),  Застройщик имеет право потребовать уплаты Подрядчиком неустойки (пени) в размере 1 (одного) % (процента)  от общей стоимости работ по Договору за каждый календарный день просрочки, но не более 20 % (двадцати процентов) от общей стоимости работ по Договору.

7.1.2 По требованию Застройщика Подрядчик обязан оплатить неустойку (штраф) в размере 100% (ста процентов) от рекомендованной стоимости с НДС всего утраченного количества ресурса (по данным сайта: http://www.is-mt.pro/Cgc), связанного с материалом или оборудованием, по которому Подрядчик допустил перерасход или утрату качественных характеристик по причине кражи, перерасхода или нарушения условий складирования и хранения. Перерасход материалов и оборудования определяется в результате сравнения с данными по этапу работ из Ведомости на материалы, оборудование, машины и механизмы (Приложение № 4) с учетом данных по п.2.8.5 Договора и остатками, зафиксированными по Инвентаризационной ведомости после завершения этапа работ (Приложение № 15).

7.1.3 За каждый случай:

• нарушения Подрядчиком требований Стандартов, указанных в п. 1.5. настоящего Договора;

• нарушения Подрядчиком сроков выполнения каждого пункта Предписания по строительному контролю (Приложение № 14) и предписания по промышленной безопасности;

• не предоставления вместе с Актом сдачи–приемки выполненных работ (Приложение № 14) исполнительной документации;

• допуска Подрядчиком на объект своих работников, либо работников привлеченных им лиц, не прошедших инструктаж о порядке пребывания на опасном производственном объекте; 
• несогласованное по форме Приложения № 7 с Техническим Заказчиком отсутствие в течение 2 (двух) рабочих дней подряд на строительном участке Подрядчика количественного состава работников, указанного в Графике движения рабочей силы (Приложение № 7)

Застройщик имеет право потребовать уплаты Подрядчиком неустойки (штрафа) в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
7.1.4 За каждый случай предоставления Подрядчиком недостоверной информации по Акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 14), Акту приема-передачи товарно-материальных ценностей (Приложение № 13), Инвентаризационной ведомости (Приложение № 14)  Застройщик имеет право потребовать уплаты Подрядчиком неустойки (штрафа) в размере 100% (ста процентов) от рекомендованной стоимости с НДС всего искаженного количества ресурса (по данным сайта: http://www.is-mt.pro/Cgc), связанного с работой, материалом или оборудованием, по которому было допущено искажение данных. Расхождения в данных определяет комиссия, состоящая из представителей Застройщика и Подрядчика.

7.1.5 Подрядчик обязан по требованию Застройщика компенсировать Застройщику убытки, вызванные перерасходом средств на транспорт в случае сверхнормативного простоя транспорта при разгрузке материалов, за исключением случаев обоснованных технологических простоев. Нормативное время разгрузки рассчитывается по Межотраслевым нормам времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские работы, утвержденным постановлением Минтруда РФ № 76 от 17 октября 2000 г.

7.1.6 Подрядчик обязан компенсировать по требованию Застройщика его убытки в виде затрат на устранение недостатков (дефектов) в выполненных работах (расходы на выполнение работ для устранения дефектов, на оказание услуг уполномоченными представителями Застройщика, указанными в Списке представителей Сторон (Приложение № 10), иные накладные расходы, связанные с устранением дефектов, недостатков в выполненных Подрядчиком работ).

7.1.7 В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков выполненных работ, выявленных в период гарантийного срока на результат работ, Застройщик имеет право потребовать уплаты Подрядчиком неустойки (штрафа) в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый календарный день просрочки, но не более 10 000 (десяти тысяч) рублей.
Если Подрядчик допустил просрочку устранения недостатков выполненных работ, выявленных в период гарантийного срока на результат работ, более чем на 10 (десять) календарных дней, Застройщик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика.

При этом в случае устранения Застройщиком недостатков самостоятельно, либо привлеченными третьими лицами, Застройщик имеет право потребовать уплаты Подрядчиком неустойки (штрафа) в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый календарный день до момента устранения недостатков.

7.1.8. Подрядчик несет ответственность за организованное прохождение его работниками (либо работниками привлеченного им третьего лица) инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте (согласно пп.3.4 – 3.7. настоящего Договора).

В случае неявки на инструктаж работников Подрядчика (или работников привлеченного им третьего лица), либо при отсутствии у работников, прибывших на инструктаж, необходимых корректно заполненных документов, и, следовательно, при возникновении по вине Подрядчика необходимости проведения для его работников (работников привлеченного им третьего лица) повторного инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте, Застройщик имеет право потребовать уплаты Подрядчиком неустойки (штрафа) в размере 2 500 (двух тысяч пятисот) рублей за каждый факт проведения повторного инструктажа.

7.1.9. Если по результатам проверки Застройщиком фактической трудоемкости Подрядчика по данным отчетов Уполномоченного представителя Застройщика, осуществляющего контроль за пропускным режимом, будет установлено, что фактическая трудоемкость при выполнении работ была ниже, установленной Договором и при этом работы выполнены не полностью, или выполнены с замечаниями по качеству, Застройщик имеет право уменьшить стоимость работ по Договору до суммы, соответствующей фактической трудоемкости.

7.1.10 Подрядчик несет ответственность за предоставление в установленный срок согласно п.2.2.3. настоящего Договора актуализированного Заявления о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком (Приложение № 5 к настоящему Договору), в противном случае Застройщик вправе аннулировать одобрение первоначального Заявления о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком, аннулировать действие пропусков на объект, выданных работникам третьего лица.

7.1.11 Подрядчик несет ответственность за соблюдением правил использования пропусков своими работниками, либо работниками привлеченных им лиц:
7.1.11.1 За каждый случай выявления факта передачи работником Подрядчика или привлечённого им лица электронного пропуска иному лицу, Застройщик имеет право потребовать с Подрядчика оплату неустойки (штрафа) в размере 5% (пяти процентов) от стоимости работ по Договору.

7.1.11.2 За порчу или утрату пропуска с Подрядчика взымается штраф в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.

7.1.12 За каждый случай привлечения Подрядчиком к исполнению своих обязанностей других лиц без предварительного письменного согласия Застройщика, Застройщик имеет право потребовать уплаты Подрядчиком неустойки (штрафа) в размере 1 000 (одна тысяча) рублей,

7.1.13 Суммы неустоек (пеней, штрафов) и иных платежей, в т.ч. в счет возмещения расходов и убытков, причитающихся Застройщику, могут удерживаться Застройщиком в безакцептном порядке с суммы аванса или суммы платежа Подрядчику по настоящему Договору. Данная сумма прописывается отдельной строкой в Акте сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 14). В том случае, если обязанность по оплате работ Застройщиком уже исполнена, Застройщик имеет право требовать оплаты Подрядчиком суммы неустойки (пени, штрафа) ) и иных платежей, в т.ч. в счет возмещения расходов и убытков, причитающихся Застройщику, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии Подрядчиком, либо с момента возврата корреспонденции с отметкой почтовой организации об отсутствии адресата по указанному адресу или о недействительности или отсутствии указанного в настоящем Договоре почтового адреса или об отказе от получения или неявке для получения направленного уведомления.

7.2.Ответственность Застройщика:
7.2.1. За нарушение Застройщиком сроков оплаты выполненных работ, предоставленных машин и механизмов Подрядчик имеет право потребовать уплаты Застройщиком неустойки (пени) в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % (процента) от величины просроченной оплаты за каждый день просрочки, но не более 20% (двадцати процентов) от просроченной суммы оплаты.

7.3.Общая ответственность:
7.3.1. Виновная Сторона обязана возместить по требованию другой Стороны убытки последней, возникшие в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения виновной Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

7.3.2. В случае нарушения виновной стороной своего обязательства по пункту Договора, кроме случаев, указанных в п.7.1, п.7.2 и п.7.3.1, виновная Сторона обязана возместить по требованию другой стороны неустойку (штраф) в размере 1 (одной) тысячи рублей за каждый нарушенный пункт Договора и за каждый пункт невыполненного в установленный срок мероприятия.

7.3.3. Сумма убытков оплачивается виновной Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования другой Стороной с приложением копий подтверждающих документов.

7.3.4. Срок выполнения обязательства Стороной, исполнение которого невозможно вследствие просрочки исполнения обязательства другой Стороной, продлевается на срок равный сроку такой просрочки.

7.3.5. Положения ст.317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

8. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения Договора
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с: «01» мая 2023г. и действует до 30.06.2023.
8.2 Стороны вправе в период действия настоящего Договора вносить изменения в следующие Приложения к настоящему Договору: Спецификация(ии) на работы (Приложение № 1), Техническое задание (Приложение № 2), Спецификация(ии) на машины и механизмы (Приложение № 3), Ведомость на материалы, оборудование, машины и механизмы (Приложение № 4), График движения рабочей силы (Приложение № 7), Список представителей Сторон (Приложение № 10),  Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ (Приложение № 11), Акт приема-передачи документации (Приложение № 24), путем подписания новых Приложений. При этом новое Приложение вступает в силу, а предыдущее Приложение утрачивает силу с момента подписания Сторонами Приложения в новой редакции. Подписание Приложения считается изменением в случае, если подписывается Приложение на те же этапы работ и на тот же Объект Застройщика, на которые имеется подписанное (действующее) Приложение. В случае если подписывается Приложение на этапы работ или Объект, на который отсутствует подписанное (действующее) Приложение, то Приложение вступает в силу без изменения подписанных (действующих) Приложений.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению обеих сторон либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Застройщиком в одностороннем внесудебном порядке, в том числе в следующих случаях:

• при отсутствии в течение 5 (пяти) рабочих дней на строительном участке Подрядчика количественного состава работников, указанного в Графике движения рабочей силы (Приложение № 7);

• при неоднократном (более двух раз) выявлении факта допуска Подрядчиком на объект своих сотрудников, либо сотрудников привлеченных им лиц без «Направлений работника на опасный производственный объект» и не прошедших инструктаж о порядке пребывания на опасном производственном объекте;

• при выявлении факта привлечения Подрядчиком к исполнению своих обязанностей других лиц без предварительного письменного согласия Застройщика.
При этом стороны подтверждают, что включение в договор условия о возможности одностороннего отказа Застройщика от договора в связи с виновными действиями Подрядчика не исключает возможности Застройщика отказаться от договора в любое время по правилам ст.717 Гражданского кодекса РФ.

8.5. В случаях, предусмотренных п. 8.3, 8.4. настоящего Договора, Застройщик, решая расторгнуть настоящий Договор, направляет Подрядчику Уведомление о расторжении Договора (Приложение № 25) посредством информационной системы (системы электронного документооборота), почтового отправления или по электронной почте по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

В случае направления Уведомления о расторжении договора посредством почтового отправления, договор считается расторгнутым с момента получения Стороной  Уведомления о расторжении Договора (Приложение № 25) либо с момента возврата корреспонденции с отметкой почтовой организации об отсутствии адресата по указанному адресу или о недействительности или отсутствии указанного в настоящем Договоре почтового адреса или об отказе от получения или неявке для получения направленного уведомления.

В случае направления Уведомления о расторжении договора посредством информационной системы (системы электронного документооборота) или по электронной почте, Договор считается расторгнутым со дня отправки такого Уведомления.
8.6. Подрядчик при получении Уведомления о расторжении договора (Приложение № 25) обязан прекратить выполнение работ и в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора вывезти с Объекта(ов) Застройщика принадлежащие Подрядчику машины, механизмы, оборудование, инструменты и инвентарь, предварительно уведомив об этом Застройщика.

8.7. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, создается комиссия, состоящая из представителей Застройщика и Подрядчика, которая определяет объем и качество выполненных работ. По решению комиссии определяется результат и стоимость выполненных работ.

8.8. В случае одностороннего отказа (расторжения) Подрядчика от настоящего Договора по основаниям, не предусмотренным императивными нормами действующего законодательства, Подрядчик обязан выплатить Застройщику компенсацию (плату за односторонний отказ от договора в порядке п. 3 ст. 310 Гражданского кодекса РФ) в размере 10 % от суммы договора, а так же возместить убытки, возникшие в результате одностороннего отказа (расторжения) Подрядчика от настоящего Договора.

9. Гарантии и заверения

9.1. Стороны настоящим заверяют и гарантируют следующее:

9.1.1 Каждая из Сторон располагает достаточными финансовыми средствами, производственными мощностями, оборудованием, персоналом и другими материальными ресурсами, необходимым опытом и квалификацией, достаточными для исполнения обязательств по настоящему Договору.
9.1.2 Все операции Сторон полностью отражены или будут отражены в первичной документации соответствующей Стороны, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.

9.1.3 Лица, подписывающие Договор от имени Сторон, на день подписания имеют все необходимые для такого подписания полномочия и занимают должности, указанные в преамбуле Договора.

9.1.4. Подрядчик Гарантирует, что он и привлекаемые им лица обладают специальными знаниями, навыками, квалификацией, лицензиями, специальным оборудованием по видам (содержанию) работ, предусмотренных в настоящем Договоре.

9.1.5. Стороны гарантируют, что предоставят друг другу полностью соответствующие действующему законодательству первичные документы, которыми оформляется исполнение обязательств по Договору;

9.2. Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства, в отношении которых Сторонами даны настоящие заверения, имеют существенное значение для заключения настоящего Договора, его исполнения или прекращения.

9.3. При выявлении недостоверности вышеизложенных заверений Подрядчик обязан возместить Застройщику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Спорные вопросы, возникшие по настоящему договору, разрешаются с соблюдением досудебного порядка урегулирования спора.

10.2. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения.

10.3. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области

11. Прочие условия

11.1. Подрядчик не вправе продать или передать проектную документацию на произведенные работы или отдельную ее часть третьим лицам без письменного согласия Застройщика.

11.3 Одновременно с заключением Договора подписываются следующие Приложения:

• Спецификация(ии) на работы (Приложение № 1),
• Техническое задание (Приложение № 2),
• Спецификация(ии) на машины и механизмы (Приложение № 3)
• Ведомость на материалы, оборудование, машины и механизмы (Приложение № 4),
• График движения рабочей силы (Приложение № 7),
• Перечень документов по Договору, передаваемых Подрядчиком/ Застройщиком / Техническим заказчиком в бумажном виде (Приложение № 9),
• Список представителей Сторон (Приложение № 10),
• Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ (Приложение № 11),
• Акт приема-передачи документации (Приложение № 24),

В случае несоответствия (противоречия) настоящего Договора и какого-либо приложения к нему приоритет имеют положения настоящего Договора.

11.4. Об электронном документообороте:

11.4.1. Если стороны настоящего Договора владеют неквалифицированной электронной подписью, созданной с использованием средств электронной подписи на основе сертификатов ключей электронной подписи, то стороны настоящего Договора, являясь участниками электронного взаимодействия, в соответствии с положениями статьи 160 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011 г., части 4 статьи 11 и статьи 15 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ,, все документы, связанные с заключением, исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора и иные документы и информация в рамках настоящего Договора, обязаны предоставлять (выставлять, направлять, передавать, подавать) в виде электронных документов, подписанных с применением (использованием) неквалифицированной электронной подписи.

11.4.2. Стороны настоящего Договора, с учетом положений статьи 6 Федерального закона "Об электронной подписи" №63-ФЗ от 06.04.2011г, признают, что информация в электронной форме, подписанная неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

11.4.3. В рамках настоящего Договора термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном или ему подобном) носителе, подписанную уполномоченным представителем Стороны, а равно запись в электронном виде (электронный документ), подписанную электронной подписью.

11.4.4. Стороны настоящего Договора обязаны предоставлять (выставлять, направлять, передавать, подавать) электронные документы:

• при наличии доступа к информационной системе - только посредством использования данной информационной системы

• при отсутствии доступа к информационной системе - с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, а также иными способами, позволяющими передать электронные документы.

11.4.5. Порядок использования электронной подписи в информационной системе устанавливается оператором информационной системы или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

11.4.6. Стороны настоящего Договора, в соответствии со статьей 10 Федерального закона "Об электронной подписи" №63-ФЗ от 06.04.2011 г. обязуются:

• обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия,
• уведомлять Удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и другую Сторону настоящего Договора о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем 1 (одного) рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении,
• не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

11.4.7. Проверка подлинности электронной подписи осуществляется в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 13 Федерального закона "Об электронной подписи" №63-ФЗ от 06.04.2011 г. Удостоверяющим центром по обращениям любой из Сторон настоящего Договора.

11.4.8Сторонам настоящего Договора известны и понятны в рамках настоящего Договора все возможные риски обмена документами, предоставляемыми в электронной форме (электронными документами), в числе которых, утеря, кража, подлог, уничтожение электронных документов и другие риски.

11.4.9. Настоящий Договор заключен путем обмена электронными документами, подписанными с применением (использованием) неквалифицированной электронной подписи Сторон.

11.5. Любые уступки прав по настоящему Договору, совершаемые Подрядчиком в порядке, предусмотренном ст. 382-390 ГК РФ, допускаются только с письменного согласия Застройщика.

11.6. Стороны настоящим выражают свою волю и дают согласие на размещение текста настоящего Договора с указанием наименования организаций Сторон в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Если стороной настоящего Договора является индивидуальный предприниматель, то эта Сторона дает свое согласие на размещение текста настоящего Договора с указанием своих фамилии и инициалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Любая из сторон вправе передать текст настоящего Договора третьему лицу с целью размещения настоящего Договора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и дальнейшего сопровождения использования сайта.

11.7. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 12 настоящего Договора, или реорганизации Стороны информируют друг друга по электронной почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней.

11.8. Пенсионное, социальное, медицинское и иное страхование работников, а также возмещение вреда, причиненного работникам в результате несчастного случая на производстве, профессионального заболевания или иного ухудшения здоровья, возникшего при исполнении ими своих трудовых обязанностей во время работы на Объекте (строительной площадке) осуществляется Подрядчиком в порядке, установленном с законодательством РФ.

11.9. Следующие приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора с момента их подписания одновременно с заключением Договора:

• Спецификация(ии) на работы по форме СТО ФД «Спецификация на этап работ по ИСП» (Приложение № 1, создается по шаблону в информационной системе Застройщика);

• Техническое задание по форме СТО ФД «Техническое задание для трехстороннего договора подряда» (Приложение № 2, создается по шаблону в информационной системе Застройщика);

• Спецификация(ии) на машины и механизмы по форме СТО ФД «Спецификация на этап работ по ИСП» (Приложение № 3, создается по шаблону в информационной системе Застройщика);

• Ведомость на материалы, оборудование, машины и механизмы по форме СТО ФД «Ведомость на материалы, оборудование, машины и механизмы» (Приложение № 4, создается по шаблону в информационной системе Застройщика);

• График движения рабочей силы по форме СТО ФД «График движения рабочей силы для трехстороннего договора подряда» (Приложение № 7, создается по шаблону в информационной системе Застройщика);

• Перечень документов по Договору, передаваемых Подрядчиком/ Застройщиком/ Техническим Заказчиком в бумажном виде по форме СТО ФД «Перечень документов по Договору, передаваемых Подрядчиком/ Застройщиком/ Техническим заказчиком в бумажном виде, для трехстороннего договора подряда» (Приложение № 9 создается в формате PDF без применения шаблона в информационной системе Застройщика);

• Список представителей сторон по форме СТО ФД «Список представителей Сторон для трехстороннего договора подряда» (Приложение № 10, создается по шаблону в информационной системе Застройщика);

• Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ по форме СТО ФД «Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ для трехстороннего договора подряда» (Приложение № 11, создается по шаблону в информационной системе Застройщика);

•Акт приемки-передачи документации по форме СТО ФД «Акт приема-передачи документации для трехстороннего договора подряда» (Приложение № 24, создается по шаблону в информационной системе Застройщика).

11.10. Следующие документы, составленные по нижеуказанным формам, становятся неотъемлемой частью настоящего Договора в качестве следующих приложений с момента их подписания в течение срока действия Договора:

• Заявление о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком по форме СТО ФД «Заявление о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком» (Приложение № 5, создается в формате PDF без применения шаблона в информационной системе Застройщика);

• Отчет о результатах проверки контрагента по форме СТО ФД «Отчет о результатах проверки контрагента» (Приложение № 6, создается формате PDF без применения шаблона в информационной системе Застройщика);

• Акт о потребленной электроэнергии по форме согласно СТО ФД «Акт о потребленной электроэнергии» (Приложение № 8, создается в произвольном формате без применения шаблона в информационной системе Застройщика);

• Акт проверки по форме согласно СТО СМК Форма документа «Акт проверки» (Приложение № 12, создается в произвольном формате без применения шаблона в информационной системе Застройщика);

• Акт приема-передачи товарно-материальных ценностей для выполнения подрядных работ по форме согласно СТО ФД «Акт приема-передачи товарно-материальных ценностей для выполнения подрядных работ для трехстороннего договора подряда» (Приложение № 13, создается в произвольном формате без применения шаблона в информационной системе Застройщика);

• Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме согласно СТО ФД «Акт сдачи-приемки выполненных работ для трехстороннего договора подряда» (Приложение № 14, создается по шаблону в информационной системе Застройщика);

• Инвентаризационная ведомость на остатки материалов и оборудования по форме согласно СТО ФД «Инвентаризационная ведомость по ИСП» (Приложение №15, создается в произвольном формате без применения шаблона в информационной системе Застройщика);

• Предписание по строительному контролю по форме согласно Решения № 5 «О введение в действие формы предписания по строительному контролю» (Приложение № 16, создается в произвольном формате без применения шаблона в информационной системе Застройщика);

• Акт контроля качества по форме согласно СТО ФД «Акт контроля качества» (Приложение № 17, создается по шаблону в информационной системе Застройщика);

• Акт приема-передачи строительной площадки по форме согласно СТО ФД «Акт приема-передачи строительной площадки для трехстороннего договора подряда» (Приложение № 18, создается в формате PDF без применения шаблона в информационной системе Застройщика);

• «Направление работника на опасный производственный объект» по формам согласно:

 - СТО ФД «Направление штатного работника на опасный производственный объект» (Приложение № 19.1.);
- СТО ФД «Направление работника на опасный производственный объект» (Приложение № 19.2.);
- СТО ФД «Направление самозанятого на опасный производственный объект» (Приложение № 19.3.)
(создаются формате PDF без применения шаблона в информационной системе Застройщика);

• «Согласие на обработку персональных данных» по форме согласно СТО ФД «Согласие на обработку персональных данных» (Приложение 20, создается в формате PDF без применения шаблона в информационной системе Застройщика);  
• Акт о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте по форме согласно СТО ФД «Акт о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте» (Приложение № 21, создается в формате PDF без применения шаблона в информационной системе Застройщика);
• Универсальный передаточный документ (Приложение № 22, создается по форме, рекомендованной письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96. без применения шаблона в информационной системе Застройщика);

• Уведомление о готовности к сдаче результата выполненных работ по форме согласно СТО ФД «Уведомление о готовности к сдаче результата выполненных работ для трехстороннего договора подряда» (Приложение № 23, создается в произвольном формате без применения шаблона в информационной системе Застройщика);

• Уведомление о расторжении Договора по форме согласно СТО ФД «Уведомление о расторжении Договора» (Приложение № 25, создается в формате PDF без применения шаблона в информационной системе Застройщика).
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