	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по демонтажу объектов капитального строительства, 
расположенных на территории АО «Приморский завод»

	№ п/п
	Наименование требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	АО «Приморский завод», Российская Федерация, Приморский край. г. Находка, ул. Судоремонтной, 23.

	2
	Наименование и местоположение объектов
	Наименование объекта КС №1: «Цех»;
Адрес объекта КС №1: Приморский край г. Находка, напротив здания расположенного по ул. Судоремонтная 15;
Кадастровый номер объекта КС №1: на кадастровом учете не состоит;

Наименование объекта КС №2: «Склад»;

Адрес объекта КС №2: Приморский край г. Находка, напротив здания расположенного по ул. Судоремонтная 12;

Кадастровый номер объекта КС №2: на кадастровом учете не состоит.
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	Основные технические характеристики объектов
	Объект КС №1:
Этажность: 2 этажа;

Текущее состояние – не эксплуатируемое;

Площадь по наружному обмеру: 490,875 м2;
Объем: 320,64 м3;

Высота этажа: 2,75 метра;

Конструктив: 
- стены и перегородки – силикатный кирпич на цементно-песчаном растворе; . 
- кровля - сборные плиты, покрытие мягкая кровля. 
- полы – железобетонные монолитные плиты;
- фундаменты: ленточного типа с ж/б опорами, установленными в фундамент стаканного типа ручной заливки. 

Объект КС №2:

Этажность: 2 этажа;

Текущее состояние – не эксплуатируемое;

Площадь по наружному обмеру: 1321,92 м2;

Объем: 863,48 м3;

Высота этажа: 2,75 метра;

Конструктивный тип здания – каркасный.

Основными несущими элементами здания являются:

- фундамент – стаканного типа на свайном основании;

- колонны – сборные консольные ж/б;

- ригели – сборные ж/б;

- наружные стены – панельные ж/б;

- внутренние стены – кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе;

- перегородки – кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе;

- перекрытия и покрытие – сборные, из ребристых ж/б плит;
- ворота – металлические 

	3
	Цель работ
	Снос аварийных и неэксплуатируемых объектов методом обрушения.
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	Срок выполнения работ 
	Определяется на основании согласованного графика и проекта производства работ, не более 30 календарных дней с даты подписания Договора.
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	Стоимость работ
	Стоимость определяется на основании согласованного с Заказчиком локально-сметного расчета, который включает в себя все прямые, косвенные и прочие расходы Подрядчика. 
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	Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком
	1.1. Подготовительный период строительства

6.1.1 Общая организационно-техническая подготовка к работам должна включать:

- приемка от Заказчика проектной документации в объеме, достаточном для выполнения работ;

- приемка от Заказчика по Акту строительной площадки не менее, чем за 10 дней до начала демонтажных работ; 

- изучение персоналом документации на демонтаж зданий;

- разработка, согласование с Заказчиком и ознакомление персонала с проектом производства работ (ППР) и технологических карт (ТТК);

- разработка детализированного графика выполнения работ и согласование его с Заказчиком. Детализированный График производства работ;

- получение у Заказчика и/или Эксплуатирующей организации временные технические условия на подключение к сетям электроснабжения сварочных постов, кранов, переносного электроинструмента, а также сети локального и местного освещения на строительной площадке на период производства работ. 

- разработка мероприятия по обеспечению безопасных условий производства работ и подготовкой средств пожаротушения, коллективной и индивидуальной защиты работающих.

6.1.2 До начала выполнения работ по Договору необходимо выполнить:

- устройство мест складирования материалов и оборудования, в соответствии с согласованным с Заказчиком ППР; 

- обеспечение проезда строительных машин и транспортных средств к площадкам строительства, подготовку площадок для работы кранов, складирования строительных материалов/изделий/инвентаря;

- разбивку и закрепление осей объектов демонтажа (при необходимости);

- устройство временного ограждения строительной площадки;

- устройство электроосвещения площадки;

- подключение временных инженерных сетей электроснабжения для обслуживания строительного производства;

- установку временных зданий и сооружений для размещения рабочих и складирования материалов;

- доставку материалов, конструкций, оборудования и инвентаря, в места складирования материалов и к местам производства работ;

- заключение договоров на утилизацию отходов строительства (по согласованию с Заказчиком);

- разработку и вывоз строительного мусора (по согласованию с Заказчиком);

-  инженерную подготовку территории строительства;

- обозначение опасных зон производства работ предупреждающими плакатами, канатами с флажками;

- подготовку всего строительного оборудования и оснастки, предусмотренную технологическими картами, разработанными в составе ППР;

- иные работы, предусмотренные Проектной документации и согласованного с Заказчиком ППР;

6.1.3 Вся документация разрабатывается в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов действующего предприятия. 

1.2. Основной период строительства

1.2.1. Демонтаж сооружений и строительных конструкций, находящихся выше уровня прилегающей территории, в т.ч. забор из сборных железобетонных конструкций, металлические распашные двустворчатые ворота, металлические конструкции мачты и стойки, автомобильный полуприцеп-цистерна и пр.
1.2.2. Демонтаж фундаментов зданий. 

1.2.3. Крупногабаритные и отдельно стоящие металлические и железобетонные конструкции (конструкции ворот, балок, ферм, мачт и пр.), а также конструкции, препятствующие дальнейшему процессу демонтажа, срезаются и складируются на отдельный участок площадки для складирования.

1.2.4. Демонтированные конструкции складируются с учетом сортировки по материалу исполнения: железобетонные, металлические и прочие конструкции, а также кирпичный бой размещаются в разных зонах на площадке складирования с оставлением проездов между ними шириной минимум 4 метра.     
1.2.5. Работы вести в соответствии:

- СП 48.13330.2019 (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»;

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- пособие «Расчетные показатели для определения продолжительности строительства», том 1;

- №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства» (ЦНИИОМПТ, г. Москва);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- «Правила противопожарного режима в РФ» постановление Правительства 16.09.2020 № 1479;

- Справочное пособие к СП 12-136-2002;

- Приказ Минприроды России от 29 декабря 1995 г. N539 «Об утверждении «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

- Градостроительный кодекс РФ;

- ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;

- ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общее требование безопасности»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;

- СТО Нострой 2.33.53-2011 «Снос (демонтаж) зданий и сооружений»;

- СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*»;

- СП 325.1325800.2017 «СВОД ПРАВИЛ. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. Правила производства работ при демонтаже и утилизации».

- СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве», а также всех прочих, действующих на территории РФ СНиП, ТСН, ВСН, ПУЭ, ГОСТ, ФЗ;

6.2.1 В случае если конструктивные решение в технико-коммерческом предложении Подрядчика отличаются от ведомости объёмов работ, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет внести соответствующие изменения в документацию.

1.3. Заключительный период выполнения работ по Договору, включает (но не ограничиваясь):

6.3.1 Ликвидацию временных сооружений и устройств;

6.3.2 Устранение дефектов, выявленных при предварительной приемке рабочими комиссиями;

6.3.3 Подготовку технической, исполнительной, эксплуатационной и отчетной документации к сдаче-приемке объекта в эксплуатацию;

6.3.4 В случае изменения нормативной базы в строительстве Российской Федерации Заказчик в праве ужесточить либо ослабить требования к выполнению работ, в соответствии с такими изменениями. 
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	Качество работ
	Качество работ должно соответствовать:

1.1. Проекту производства работ (ППР), требованиям СНиП, СП и другой нормативно-технической документации, правил промышленной, экологической и пожарной безопасности, действующему законодательству РФ. 
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	Особые условия
	8.1. Подрядчик должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

8.2. Уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда Подрядчика должен соответствовать взносу участника в компенсационный фонд возмещения вреда, который соответствует требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
8.3. Наличие и работоспособное состояние оборудования и инструмента для производства работ/оказания услуг;
8.4. Перед началом проведения работ Заказчик: 

8.4.1. Передает по акту или нарядам допускам территории в границах проведения работ; 

8.5. Перед началом проведения работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком: 

8.5.1 Ситуационный план по объекту с указанием полной информации по территории проведения работ, маршрутов передвижения автомобильной и специальной техники, персонала, временных помещений Подрядчика на территории проведения работ; 

8.5.2 ППР (проект производства работ);

1.1. Еженедельно предоставление Заказчику отчетов о ходе выполнения работ, с отражением в них информации, требуемой Заказчиком;
1.2. Подготовка и предоставление Заказчику на согласование Графика производства работ.
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	Требования к режиму безопасности и гигиене труда 


	В соответствии с требованиями нормативных документов: 

1. СП 325.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации;
2. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

3. СП 48.13330.2019 Организация строительства (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);
4. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
5. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
6. МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты;
7. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;
8. СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений;
9. Приказ Минтруда России № 753н от 28.10.2020 «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

10. Приказ Минтруда России № 835н от 27.11.2020 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;

11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.12.2014 № 997н – «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;

12. ГОСТ 12.4.011-89 - ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и клас​сификация;

13. ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок;

14. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

15. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

16. Положение Подготовка и проведение огневых работ на территории Группы компаний «Приморский завод».
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	Требования по экологической безопасности
	В соответствии с требованиями: 

-  Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
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	Требования к режиму работы
	Работы выполняются на территории действующего предприятия в условиях сложившейся застройки и транспортной инфраструктуры. 

Режим работы предприятия круглогодичный, круглосуточный.
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	Приложения 
	1. Ситуационный план;
2. Выкопировка из топографической съемки территории с указанием участка производства работ и зоны складирования боя и демонтируемых конструкций здания;


