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Приложение № 3 к договору № __________________2023
	СОГЛАСОВАНО:

_______________ 
_________________ ___________
«       »                         2023 г.


	УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по техническим 

вопросам ООО «АЙКОНС»
_______________ ___________ 
«       »                         2023 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение испытаний грунтов основания натурными сваями 

статической вдавливающей нагрузкой на объекте: «Административное здание на территории Индустриального парка «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» в п. Полеводство Чкаловского района. 

Кадастровый номер земельного участка 66:41:0513037:1801». Этап 1
	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основание 
для выполнения работ
	Договор № _______________________ 


	2
	Наименование объекта
	Административное здание в осях 1-4/Д-И на территории Индустриального парка «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» в пос. Полеводство Чкаловского района. Кадастровый номер земельного участка 66:41:0513037:1801

	3
	Местоположение 
и границы района (участка) строительства
	Пос. Полеводство Чкаловского района. Кадастровый номер земельного участка 66:41:0513037:1801

	4
	Заказчик
	ООО «АЙКОНС», 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, 
эт. 14, оф. 1407

	5
	Проектная организация, выдавшая задание
	ООО «ПСК «Градиент», 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, 
эт. 14, оф. 1401

	6
	Контактное лицо 
от проектной организации, номер телефона
	

	7
	Стадия (этап) проектирования
	1 этап: Выполнение испытаний грунтов основания натурными сваями статической вдавливающей нагрузкой на объекте.


	8
	Уровень ответственности строительства (384-ФЗ)
	Нормальный (КС-2)



	9
	Техническая характеристика проектируемого объекта
	Четырехэтажное монолитное железобетонное здание, выполненное в каркасной конструктивной системе.

	10
	Виды и объемы работ, выполняемых Заказчиком
	1. Выполнить изготовление натурных свай в соответствии с проектом шифр 2020-01-30-02-КЖ.2, разработанным ООО «ПСК «Градиент», 2020 г., а также схемы расположения свай с указанием местоположения испытуемых свай, разработанной Подрядчиком в программе проведения испытаний.
2. Обеспечить доступ Подрядчика, его техники и оборудования на объект.

	11
	Виды и объемы работ, выполняемых Подрядчиком
	1. Разработать программу испытаний грунтов основания натурными сваями статической вдавливающей нагрузкой, в том числе схему расположения свай с указанием местоположения испытуемых свай. Программу испытаний согласовать с Заказчиком.
2. Выполнить испытания грунтов основания натурными сваями статической вдавливающей нагрузкой (три сваи). Величину вдавливающей нагрузки принять равной 80,0 тонн. Испытания свай выполнять, в соответствии с ГОСТ 5686-2020, СП 24.13330.2011, а также требований действующих нормативных документов.
3. Разработать отчет по результатам испытаний грунтов основания натурными сваями статической вдавливающей нагрузкой.

	12
	Особые или дополнительные требования
	I. Исходные данные предоставляемые Заказчиком:

- инженерные изыскания, выполненные ООО «Гео-Изыскания»: инженерно-геологические изыскания 152020-ИГИ-007 изм.2; инженерно-геодезические изыскания 152020-ИГДИ-007 изм.1;

- проектная, рабочая документация АБК, разработанная ООО «ПСК «ГРАДиент»: 2020-01-30-01-КР.2; 2020-01-30-01-АР.2; 2020-01-30-02-КЖ.2; 2020-01-30-02-ГП.2.
- проектная документация Универсальное здание, разработанная ООО «ПСК «ГРАДиент»: 2020-01-30-01-КР.1; 2020-01-30-01-АР.1; 2020-01-30-02-КЖ.1 изм.4.
II. Разработанную программу испытаний грунтов основания натурными сваями статической вдавливающей нагрузкой, согласовать с Заказчиком.

	13
	Сроки выполнения работ
	Выдача Заказчиком исходных данных по запросу Подрядчика – 5 рабочих дней.
Выдача отчетной документации Заказчику – 1 календарный месяц после изготовления свай, согласования программы испытаний и допуска Подрядчика на объект.

Срок рассмотрения документации Заказчиком (согласование или выдача замечаний к отчету испытаний) – 10 рабочих дней. 

	14
	Перечень отчетных материалов  
	1. Отчет по результатам испытаний грунтов основания натурными сваями статической вдавливающей нагрузкой.

	15
	Количество экземпляров, предоставляемых Заказчику
	3 экземпляра технического отчета на бумажном носителе, один экземпляр в электронном виде (форматы файлов *.doc, *.dwg, *pdf).

	16
	Источник финансирования работ
	Собственные средства ООО «АЙКОНС».

	17
	Начало строительства
	-


Приложение № 4 к договору № ___________________
	СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО НИЦ «ГЕОТЕХСТРУКТУРА» 
_________________ _________
«       »                         2023 г.


	УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по техническим 

вопросам ООО «АЙКОНС»
_______________ __________________ 
«       »                         2023 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поверочных расчетов несущих строительных конструкций и грунтов основания административного здания в осях 1-4/Д-И по объекту: «Административное здание на территории Индустриального парка «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» в п. Полеводство Чкаловского района. Кадастровый номер земельного участка 66:41:0513037:1801»
	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основание 
для выполнения работ
	Договор № _______________ 


	2
	Наименование объекта
	Административное здание в осях 1-4/Д-И на территории Индустриального парка «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» в пос. Полеводство Чкаловского района. Кадастровый номер земельного участка 66:41:0513037:1801

	3
	Местоположение 
и границы района (участка) строительства
	Пос. Полеводство Чкаловского района. Кадастровый номер земельного участка 66:41:0513037:1801

	4
	Заказчик
	ООО «АЙКОНС», 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, эт. 14, 

оф. 1407

	5
	Проектная организация, выдавшая задание
	ООО «ПСК «Градиент», 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, эт. 14, оф. 1401

	6
	Контактное лицо 
от проектной организации, номер телефона
	

	7
	Стадия (этап) проектирования
	2 этап: Выполнение поверочных расчетов несущих строительных конструкций и грунтов основания административного здания в осях 1-4/Д-И на объекте. 

Разработка технических решений по усилению несущих строительных конструкций в следующей очередности.

3 этап: Разработка технических решений по усилению несущих строительных конструкций выше отм. 0,000 м
4 этап: Разработка технических решений по усилению несущих строительных конструкций ниже отм. 0,000 м (этап проводится по результатам испытаний свай при необходимости)


	8
	Уровень ответственности строительства (384-ФЗ)
	Нормальный (КС-2)



	9
	Техническая характеристика проектируемого объекта
	Объект незавершенного строительства: Четырехэтажное монолитное железобетонное здание, выполненное в каркасной конструктивной системе.

	10
	Виды и объемы работ
	1. Выполнить поверочные расчеты несущих строительных конструкций и грунтов основания здания.

2. Разработать принципиальные технические решения (рекомендации) по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

	11
	Особые или дополнительные требования
	I. Исходные данные предоставляемые Заказчиком:

- Заключение по результатам обследования от 23.03.2023 2454-3-2023-ТО (изм1), выполненного ООО «Инженерно-внедренческий центр «ТЕХНОЛОГИЯ»;
- инженерные изыскания, выполненные ООО «Гео-Изыскания»: инженерно-геологические изыскания 152020-ИГИ-007 изм.2; инженерно-геодезические изыскания 152020-ИГДИ-007 изм.1;

- проектная, рабочая документация АБК, разработанная ООО «ПСК «ГРАДиент»: 2020-01-30-01-КР.2; 2020-01-30-01-АР.2; 2020-01-30-02-КЖ.2; 2020-01-30-02-КЖ2-АН, 2020-01-30-02-ГП.2.

- проектная документация Универсальное здание, разработанная ООО «ПСК «ГРАДиент»: 2020-01-30-01-КР.1; 2020-01-30-01-АР.1; 2020-01-30-02-КЖ.1 изм.4.

- исполнительная документация, геодезические исполнительные схемы несущих строительных конструкций. 

II. Выполнить поверочные расчеты несущих строительных конструкций и грунтов основания здания незавершенного строительства, выполненного по рабочей (проектной) документации ООО «ПСК «ГРАДиент» 2020-01-30-02-КЖ.2, 2020-01-30-02-КЖ2-АН, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы от 17.11.2020 №66-2-1-3-058536-2020, а также в рамках экспертного сопровождения от 06.02.2023 №0028-2023.
Проверочные расчеты выполнить с учетом фактического состояния объекта - Заключение по результатам обследования от 23.03.2023 2454-3-2023-ТО (изм1), выполненного ООО «Инженерно-внедренческий центр «ТЕХНОЛОГИЯ», а также исполнительных геодезических схем несущих строительных конструкций, отчета по испытанию грунтов основания натурными сваями статической вдавливающей нагрузкой (этап 1 приложения №2 Договора).
III. Разработать принципиальные технические решения (рекомендации), по результатам проверочных расчетов, по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации здания (усиление строительных конструкций выше отм.0,000 и ниже отм.0,000). 
В технических решениях отразить:

- основные объемы применяемых материалов, 
- технологию выполнения работ;

- дать заключения о возможности проведения работ по усилению конструкций выше 0,000 до выполнения работ по усилению фундаментов (при необходимости) ниже 0,000;
- указать области для переноса проемов под внутренние сети;

В случае значительного уменьшения, от проектных данных, фактических показателей несущие способности грунтов, по результатам испытаний натурных свай, рассмотреть возможность (проверить расчетом) изменения проектных решений здания АБК, в части уменьшения этажности.
Проверочные расчеты, разработку принципиальных технических решений (рекомендации) по усилению несущих конструкций выполнять в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов (СП, ГОСТ), в том числе:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*) (с Изменениями N 1, 2, 3);
- СП 16.13330.2017 Стальные конструкции (Актуализированная редакция СНиП II-23-81*;

- ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований;

- СП 24.13330.2021 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»;

- СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»;.

	12
	Сроки выполнения работ
	Выдача Заказчиком исходных данных по запросу Исполнителя – 5 рабочих дней после заключения договора и согласования отчета испытаний натурных свай.
Выдача отчетной документации Заказчику – 1 календарный месяц после предоставления всех исходных данных.

Срок рассмотрения, согласование или выдачи замечаний к документации Заказчиком – 7 рабочих дней. 

	13
	Перечень отчетных материалов  
	1. Отчет по результатам выполненных поверочных расчетов несущих строительных конструкций и грунтов основания здания.

2. Альбом принципиальных технических решений по усилению несущих конструкций.

	14
	Количество экземпляров, предоставляемых Заказчику
	Два экземпляра в оригинале и один в электронном виде (форматы файлов *.doc, *.dwg, *pdf, а также расчетный файл в Лире или др. програмном комплексе).

	15
	Источник финансирования работ
	Собственные средства ООО «АЙКОНС».

	16
	Начало строительства
	-


Приложение № 5 к договору № _____________

	СОГЛАСОВАНО:

__________________ 
_________________ ____________
«       »                         2023 г.


	УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по техническим 

вопросам ООО «АЙКОНС»
_______________ __________ 
«       »                         2023 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации по усилению строительных конструкций на объекте: «Административное здание на территории Индустриального парка «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» в п. Полеводство Чкаловского района. Кадастровый номер земельного участка 66:41:0513037:1801»

	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основание 
для выполнения работ
	Договор № ____________________ 



	2
	Наименование объекта
	Административное здание в осях 1-4/Д-И на территории Индустриального парка «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» в пос. Полеводство Чкаловского района. Кадастровый номер земельного участка 66:41:0513037:1801

	3
	Местоположение 
и границы района (участка) строительства
	Пос. Полеводство Чкаловского района. Кадастровый номер земельного участка 66:41:0513037:1801

	4
	Заказчик
	ООО «АЙКОНС», 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, эт. 14, 

оф. 1407

	5
	Проектная организация, выдавшая задание
	ООО «ПСК «Градиент», 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, эт. 14, оф. 1401

	6
	Контактное лицо 
от проектной организации, номер телефона
	

	7
	Стадия (этап) проектирования
	Этап 5: Разработка рабочей документации по усилению несущих строительных конструкций выше отм.0,000 м.

Этап 6: Разработка рабочей документации по усилению несущих строительных конструкций и грунтов основания ниже отм.0,000 м (этап проводится при необходимости).

	8
	Уровень ответственности строительства (384-ФЗ)
	Нормальный (КС-2)



	9
	Техническая характеристика проектируемого объекта
	Четырехэтажное монолитное железобетонное здание, выполненное в каркасной конструктивной системе.

	10
	Виды и объемы работ
	1. Этап 5 – Разработать рабочую документацию (чертежи марки «КЖ», при необходимости «КМ») по усилению несущих строительных конструкций выше отм.0,000 м.
2. Этап 6 – Разработать рабочую документацию (чертежи марки «КЖ») по усилению несущих строительных конструкций и грунтов основания ниже отм.0,000 м (этап проводится при необходимости).

	11
	Особые или дополнительные требования
	I. Исходные данные предоставляемые Заказчиком:

- согласованные Заказчиком принципиальные технические решения по усилению несущих строительных конструкций выше и ниже отм.0,000м;

- план этажей с технологическими проемами под инженерные сети.

II. Разработать рабочую документацию (чертежи марки «КЖ», при необходимости «КМ») по усилению несущих строительных конструкций выше отм. 0,000 м. 

Разработку рабочей документации по усилению несущих строительных конструкций выполнить с учетом технологических проемов под инженерные сети. 

III. Разработать рабочую документацию (чертежи марки «КЖ») по усилению несущих строительных конструкций и грунтов основания ниже отм. 0,000 м (этап проводится при необходимости).

IV. Рабочую документацию по усилению несущих конструкций выполнять в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов (СП, ГОСТ), в том числе:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»;

- СП 24.13330.2021 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»;

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»;
- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003»;

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

	12
	Сроки выполнения работ
	Выдача Заказчиком исходных данных: принципиальные технические решения по усилению несущих строительных конструкций выше и ниже отм.0,000м, план этажей с технологическими проемами под инженерные сети (согласованные Заказчиком), данные по запросу Исполнителя – 5 рабочих дня, после окончания этапов №№ 1- 4.

Выдача отчетной документации Заказчику:

- по этапу 5 – 28 (двадцать восемь) календарных дней;

- по этапу 6 – 14 (четырнадцать) календарных дней (этап проводится при необходимости).

Срок рассмотрения документации Заказчиком (согласование или выдача замечаний к отчету испытаний) – 10 рабочих дней.. 

	13
	Перечень отчетных материалов  
	1. По этапу 5 – рабочая документация по усилению несущих строительных конструкций выше отм. 0,000 м.

2. По этапу 6 – рабочая документация по усилению несущих строительных конструкций и грунтов основания ниже отм.0,000 м (этап проводится при необходимости).

	14
	Количество экземпляров, предоставляемых Заказчику
	Два экземпляра в оригинале и один в электронном виде (форматы файлов *.doc, *.dwg, *pdf, а также расчетный файл в Лире или др. програмном комплексе).

	15
	Источник финансирования работ
	Собственные средства ООО «АЙКОНС».

	16
	Начало строительства
	-
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