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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	на выполнение работ по организации постовых кабин
на территории аэропорта «Пулково»


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о ремонтных работах на объекте

	Выполнение работ в соответствии с условиями Договора, требованиями системы нормативных документов в строительстве, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, Федеральными авиационными правилами РФ, требованиями государственных контрольных органов и исполнительных органов государственной власти

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	В целях организации дополнительного круглосуточного контроля за территорией аэропорта «Пулково» необходимо выполнение следующих основных работ: 
1. Подготовка основания для установки временных сборно-разборных конструкций постовых кабин;

2. Изготовление, поставка и установка временных сборно-разборных конструкций постовых кабин; 

3. Разработка проектной документации на системы противопожарной защиты, системы передачи извещений о пожаре;

4. Оснащение постовых кабин АПС (автоматической пожарной сигнализацией);

5. Оснащение постовых кабин СОУЭ (системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей;

6. Передача сигналов систем противопожарной защиты на ПЦН СПАСОП в здание ГАСС;

7. Подключение постовых кабин к сетям электроснабжения;
8. Электроизмерительные и пусконаладочные работы с предоставлением технического отчета по испытаниям (измерениям) всего смонтированного электрооборудования в рамках выполненного объема работ, с приложением свидетельства о регистрации ЭТЛ и свидетельств о поверке приборов;
9. Сдача-приемка выполненных работ.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Территория аэропорта.


	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Места установки постовых кабин согласовать с заказчиком перед непосредственной установкой в обязательном порядке.

Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным Исполнителем и согласованным Заказчиком до начала производства работ. в ППР Исполнитель учитывает все обстоятельства, в том числе, влияющие на соблюдение санитарных норм, соблюдение норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической и авиационной безопасности, соблюдение требований действующих нормативных документов в области строительства.
Проект производства работ должен включать в себя:

· календарный план производства работ по объекту;

· график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

· схемы размещения ограждения строительной площадки;

· мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; 

· мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	После согласования ППР и получения сканированных копий разрешающих документов Заказчиком, Заказчик передаёт Подрядчику площадку по акту приёма-передачи для выполнения подготовительных работ. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи площадки по акту Подрядчик должен оборудовать ограждение площадки производства работ в соответствии с положениями «Требования к оформлению мест производства строительных работ» с размещением информационных щитов с Паспортом объекта, знаками безопасности и элементов навигации. Производство подготовительных работ отражается Подрядчиком в Общем журнал работ (далее – ОЖР) с ведением соответствующих записей.

Производство земляных работ на территории аэропорта «Пулково» относятся к разряду работ повышенной опасности. Перед выполнением земляных работ Подрядчик обязан самостоятельно получить в установленном порядке бланк разрешения на земляные работы в Службе ЭСТОП и получить согласования всех смежных подразделений и сторонних организаций, указанных в данном шаблоне, а также при производстве работ выполнить требования, полученные при согласовании разрешения на земляные работы. Выполнение земляных работ без оформления разрешения ЗАПРЕЩЕНО. После выполнения земляных работ Подрядчик обязан закрыть разрешение на земляные работы в Службе СЭСТОП.
Разрешение на производство строительно-монтажных работ выдаёт Заказчик после приёмки подготовительных работ с отметкой в ОЖР и предоставления подрядной организацией комплекта документов согласно внутреннего регламента Заказчика. Разрешение оформляется путем подписания Акта-допуска. Выполнение строительно-монтажных работ без оформления соответствующего Акта-допуска ЗАПРЕЩЕНО.
Производство огневых работ на территории аэропорта «Пулково» относятся к разряду работ повышенной опасности. При необходимости производства огневых работ Подрядчик должен самостоятельно получить в установленном порядке Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (огневых работ) в Отделе пожарной профилактики Заказчика. Выполнение огневых работ без оформления наряда-допуска ЗАПРЕЩЕНО.

По всем вопросам, связанным с присоединением новых инженерных коммуникаций к существующим системам аэропорта, отключениям систем на время производства работ и контроле при запуске и пуско-наладочных работах, необходимо получать согласования с соответствующими отделами Служб Технической дирекции. Согласования оформляются официальными письмами и служебными записками, ответственный за коммуникацию – представитель Службы капитального строительства (далее – СКС). Выполнение работ, связанных с присоединением новых инженерных коммуникаций к существующим системам аэропорта, отключениям систем на время производства работ и контроле при запуске и пуско-наладочных работах без оформления соответствующего согласования ЗАПРЕЩЕНО.
Запрос на подключение к электроснабжению в соответствии с техническими условиями направляется заранее (не менее чем за сутки).

Подрядчик, выполняющий монтаж оборудования системы должен иметь свидетельство СРО на допуск к данному виду работ, квалифицированный персонал аттестованный и допущенный в соответствии с «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» к требуемому виду работ.
Перед началом производства работ Подрядчик должен пройти соответствующие инструктажи.


РАЗДЕЛ 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ*

на выполнение работ по организации постовых кабин
на территории аэропорта «Пулково»
№ пп

Наименование работ

Ед.
изм.

Кол-во

1

2

3

4

1
Подготовительные работы

1.1.
Подготовка основания для укладки плит ПАГ-20 (или аналог):

- разработка грунта ~ 35 м3
- уплотнение грунта

- укладка геотекстиля ~ 35 м3
- подготовка щебеночного основания, h=0,2 м ~ 7м3
- подготовка песчаного основания, h=0,2 м ~ 7м3
комплекс
4
1.2.
Укладка плит ПАГ-20 (или аналог)
шт
8
2.
Монтажные работы

2.1.
Изготовление и поставка постовых кабин
комплект
4
2.2.
Сборка и установка постовых кабин на подготовленное основание из плит

комплект

4

3.
Монтаж инженерных систем

3.1.
Устройство траншеи для укладки силового кабеля ГхШ, 1000 мм х 500 мм
мп
800
3.2.
Подготовка песчаного основания для укладки силового кабеля 

шт

6

3.3.
Укладка ленты сигнальной предупредительной
мп
800
3.4.
Прокладка кабеля силового бронированного ВБ5 в траншее в трубе гофрированной двустенной диам 32 мм
мп
800
3.5.

Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом, с устройством песчаной подушки 

мп

800
3.6.
Монтаж щита распределительного силового в комплекте (бокс на 6 модулей – 1 шт, выключатель автоматический 1р 25А (вводной) – 1 шт, выключатель автоматический 1р 6А (АПС) – 1 шт)

комплект

4

3.7.
Подключение силового кабеля к щиту распределительному

подключение

4

3.8.

Устройство ввода, подключение к распределительному щиту в трансформаторной подстанции

подключение

4

3.9.

Прокладка шлейфов пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRНF 1х2х0,5
м

200

3.10.
Поставка и монтаж извещателей пожарной сигнализации ИП-212
шт
8
3.11.
Поставка и монтаж извещателя ручного ИП-513

шт

4

3.12.
Поставка и монтаж светового табло «Выход»

шт

4

3.13.
Поставка и монтаж приемно-контрольного устройства (связь GSM), марку согласовать с Заказчиком
шт

4

3.14.
Поставка и монтаж оповещателя свето-звукового Маяк-24

шт

4

4.
Пусконаладочные работы

4.1.
Пусконаладочные и электроизмерительные работы системы электроснабжения и электроосвещения с предоставлением технического отчета по испытаниям (измерениям) всего смонтированного электрооборудования в рамках выполненного объема работ, с приложением свидетельства о регистрации ЭТЛ и свидетельств о поверке приборов
компл
1
4.2.
Настройка, интеграция в существующую систему и пусконаладочные работы АПС

компл
1



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Материалы, применяемые для производства работ – в соответствии с данным техническим заданием, предварительно согласовать с Заказчиком. При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы. Все, без исключения, планируемые к использованию материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать гигиеническим, противопожарным и санитарным нормам и требованиям и быть разрешены для использования на территории РФ.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СХЕМЫ, ЧЕРТЕЖИ
	Рис. 1. План помещения

[image: image1.emf]
Приложение 1. Схема размещения постовых кабин.
Приложение 2. Характеристика Постовой кабины

Приложение 3. Технические условия на электроснабжение.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Срок начала выполнения работ – Условия типового договора. Срок окончания работ -  до ___.____.20___ г.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Проведение работ на территории действующего предприятия.
Проведение работ на контролируемой территории.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

· Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

· Правила по охране труда и другие нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда при производстве строительных и строительно-монтажных работ;
· Процедура контроля работников зависимых работодателей и посетителей ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» П СОТ 173-2022


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ 
	Результатом выполненных работ должен стать:
· Завершенные работы по организации постовых кабин, подключенных к системе электроснабжения, оснащенных АПС, СОУЭ с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей, с передачей сигналов систем противопожарной защиты на ПЦН СПАСОП в здание ГАСС и, принятые Заказчиком;

· Принятый Заказчиком комплект исполнительной документации.

При выполнении работ учесть:

 Не менее чем за три рабочих дня до сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель передает Заказчику для ознакомления и подписания комплект Исполнительной документации (далее – ИД), подготовленной в соответствии с положениями Справочного пособия «Исполнительная документация в строительстве» (Санкт-Петербургское отделение Общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства», Санкт-Петербург, 2011г.);

Акты по электромонтажным работам оформить согласно Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации И 1.13-07; 
После получения согласования и подписания Заказчиком Исполнитель передает ИД в количестве:

на бумажном носителе – три оригинальных экземпляра (монтажных чертежей, приемо-сдаточных документов, действующие сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и технические паспорта на все установленное оборудование);

на электронном носителе – один экземпляр в формате *pdf;

на электронном носителе – один экземпляр в изменяемых форматах (*.doc, *.xls, *.dwg и т.п.) с правами редактирования.


