ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование изготовление и монтаж системы стеллажного хранения по адресу: 
 Московская область, Ленинский район,

г. Видное, Северная Промзона, участок 35 ю
РАЗДЕЛ 1.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

· Здание складского назначения.
· Плательщик ООО «ТехноТрансСерв»
Размещение вдоль стен по внутреннему периметру здания, кроме стороны с воротами.
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План размещения стеллажей.
[image: image2.png]BOpOTa






[image: image3]
Данные для расчетов:

1. Размеры помещения:
· Длина - 24 000мм.    
· Ширина - 12 000мм.
· Высота помещения до горизонтального перекрытия Н1 - 8 000мм
2. Вид покрытия пола на глубину 100 мм – бетон.
3. Размеры поддона (Ширина х Глубина х Высота, мм: EUR: 800х1200х150(приоритетный размер) или FIN: 1000х1200х150                                                                                                              
4. Максимальный вес груза на поддоне Р - 300кг.
5. Максимальная высота груза с поддоном Н2 - 2000 мм.
6. Высота стеллажа до 1-го нагруженного яруса изменяемая Н3 - 1700-2200мм.
7. Расстояние между ярусами Н4 - Изменяемое от 1500мм. 
8. Высота стеллажа общая Н - 4500мм.
9. Глубина стеллажа B - 1000мм.
10. Полки всех ярусов (размер Н) должны быть сплошными (для размещения мелких предметов).

11. Расстояние от стены до стеллажа должно обеспечивать свободное размещение поддона на стеллаже.
12. Количество поддонов на секции L – 3.
13. При выбранном размещении стеллажей величина размера С не регламентируется.

Дополнительно информация: 
Стеллажи должны быть металлическими со стойким, антикорозионным покрытием.
  Стеллажи должны иметь возможность, в процессе эксплуатации, перемещения балок стеллажей – для возможности установки ярусов на разные уровни по высоте для различных категорий и размеров оборудования. 
РАЗДЕЛ 2.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:
1. Определение и согласование объёмов работ.

2. Проведение замеров на объекте.

3. Предоставление проектной (ПД) и рабочей (РД) документации для утверждения и производства работ.

4. Предоставление сертификатов соответствия на монтируемые изделия и материалы.
5. Подготовка помещения для монтажа конструкции.
6. Монтаж стеллажей.
7. Сдача готовых конструкций и ввод в эксплуатацию.

8. Гарантийное и постгарантийное (техническое, регламентное) обслуживание, проведение испытаний.
PS. Предложить возможные варианты стеллажей и их оптимального размещения.
РАЗДЕЛ 3.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
Вести контроль соблюдения технологии работ, в том числе соблюдением соответствия РД и согласно нормативным документам.

РАЗДЕЛ 4.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
До начала выполнения работ подрядчик должен предоставить календарный график    со    сроками   выполнения работ.  
РАЗДЕЛ 5.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА:

Применять только сертифицированные и допущенные к производству материалы 

На используемые материалы предоставить необходимые сертификаты и другие документы, подтверждающие качество и соответствие заявленным требованиям.

РАЗДЕЛ 6.

ТРЕБОВАНИЕ ПО КАЧЕСТВУ РАБОТ И МАТЕРИАЛА:
Вести работы и использовать материалы, в соответствии с требованиями и рекомендациям изложенными в перечисленных, но не ограничиваясь ими, нормативных документах.

1. ГОСТ Р57381-2017. Складское оборудование СТЕЛЛАЖИ ПОЛОЧНЫЕ. Общие технические условия.
2. ГОСТ 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

3. ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
4. ГОСТ 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов
5. ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
6. ГОСТ 9.032—74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.

7. ГОСТ Р3734.5.1 Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Общие требования.
РАЗДЕЛ 7.

ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
Срок гарантии составляет 3 года.
РАЗДЕЛ 8.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПРИЕМКА:
       Приемка работ осуществляется уполномоченными представителями заказчика и подрядчика. 

      Работы считаются принятыми после согласования заказчиком ведомости объемов   выполненных работ, и подписания актов о приемке выполненных работ и ввода в эксплуатацию.  
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