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Приложение №1.1 к Техническому заданию

"УТВЕРЖДАЮ"

Технический директор

АО "Мордовцемент"

                                                                                                     ___________________ А.А. Лопатников

                                                                                  " ___ " ___________ 20 ___ г.

Ведомость дефектов №37 от "14" ноября 2023 г.
Проведение ремонтных работ в трехэтажном здании центральных бытовых корпусов 1,2

№ п/п Наименование работ и затрат Количество Примечание

1 2 3 4 5

1-й этаж
Душевые. Помещения №№ 12, 13, 42 по тех. паспорту.

1 100 м2 0,436

2 Устройство потолков: реечных алюминиевых 100 м2 0,436
2.1 Дюбель-гвоздь 8х100 мм ШТ 31
2.2 Подвес в комплекте ШТ 31
2.3 Гребенка несущая м 45
2.4 Уголок декоративный (пристенный) м 61
2.5 Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм м 458

Туалеты. Помещения №№ 15, 16, 34, 44, 45 по техпаспорту

3 100 м2 0,119

4 Устройство потолков: реечных алюминиевых 100 м2 0,119
4.1 Дюбель-гвоздь 8х100 мм ШТ 9
4.2 Подвес в комплекте ШТ 9
4.3 Гребенка несущая м 12
4.4 Уголок декоративный (пристенный) м 17
4.5 Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм м 125

Умывальники. Помещения №№ 14, 43 по техпаспорту

5 100 м2 0,095

6 Устройство потолков: реечных алюминиевых 100 м2 0,095
6.1 Дюбель-гвоздь 8х100 мм ШТ 8
6.2 Подвес в комплекте ШТ 8
6.3 Гребенка несущая м 10
6.4 Уголок декоративный (пристенный) м 14
6.5 Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм м 100

Тамбуры. помещения №№ 6, 7, 26 по техпаспорту

7 100 м2 0,246

8 Устройство потолков: реечных алюминиевых 100 м2 0,246
8.1 Дюбель-гвоздь 8х100 мм ШТ 21
8.2 Подвес в комплекте ШТ 21
8.3 Гребенка несущая м 26
8.4 Уголок декоративный (пристенный) м 37
8.5 Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм м 259

Раздевалка. Помещение №41 по тех. паспорту.
9 Покрытие поверхности потолков антисептиком за 1 раз 100 м2 0,196

9.1 Антисептик от грибка и плесени л 2,02

10 100 м2 0,196

10.1 Каркас м2 20,188
10.2 Потолочная панель ARMSTRONG BAJKAL 90RH Board 12 мм м2 20,188

11 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 100 м2 0,012

12 100 м2 0,012

13 100 м2 0,012

13.1 Плитка настенная 20x30 см м2 1,2

Раздевалка. Помещение №9 по тех. паспорту.
14 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 100 м2 0,022

15 100 м2 0,022

16 100 м2 0,022

16.1 Плитка настенная 20x30 см м2 2,2
17 Покрытие поверхности потолков антисептиком за 1 раз 100 м2 0,163
18 Антисептик от грибка и плесени л 1,68

19 100 м2 0,163

19.1 Каркас м2 16,789
19.2 Потолочная панель ARMSTRONG BAJKAL 90RH Board 12 мм м2 16,789

2-й этаж
Душевые. Помещения №56, 57, 75 ,76 по тех. паспорту.

20 100 м2 0,428

21 Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит 100 м2 0,404
22 Демонтаж стяжек цементных 50 мм 100 м2 0,404
23 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток 100 м2 0,269
24 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 100 м2 0,269
25 Устройство потолков: реечных алюминиевых 100 м2 0,428

25.1 Дюбель-гвоздь 8х100 мм ШТ 31
25.2 Подвес в комплекте ШТ 31
25.3 Гребенка несущая м 45
25.4 Уголок декоративный (пристенный) м 60
25.5 Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм м 450

26 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,404

26.1 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных м3 0,8

26.2 Пескобетон М300, расход 1600кг/м3 кг 1280

27 100 м2 0,404

27.1 Рубемаст м2 45,248

28 100 м2 0,404

28.1 Рубемаст м2 45,248
29 Устройство стяжек цементных толщ. 50 мм 100 м2 0,404

30 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных м3 2,1

30.1 Пескобетон М300, расход 1600кг/м3 кг 3360

31 100 м2 0,404

31.1 Плитка керамогранитная 400х400 м2 41,2
31.2 Клей для плитки Церезит CM 16 кг 181,8

32 100 м2 0,269

32.1 Рубемаст м2 61,87

33 100 м2 0,269

34 100 м2 0,269

34.1 Плитка керамогранитная 400х400 м2 26,9

Туалеты. помещения №№ 59, 60, 78, 79 по техпаспорту

35 100 м2 0,066

36 Устройство потолков: реечных алюминиевых 100 м2 0,066
36.1 Дюбель-гвоздь 8х100 мм ШТ 5
36.2 Подвес в комплекте ШТ 5
36.3 Гребенка несущая м 7
36.4 Уголок декоративный (пристенный) м 10
36.5 Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм м 70

Умывальники. Помещения №№ 58, 77 по техпаспорту

37 100 м2 0,063

38 Устройство потолков: реечных алюминиевых 100 м2 0,063
38.1 Дюбель-гвоздь 8х100 мм ШТ 5
38.2 Подвес в комплекте ШТ 5
38.3 Гребенка несущая м 7
38.4 Уголок декоративный (пристенный) м 10
38.5 Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм м 67

Тамбуры. Помещения №№ 50, 51, 70, 71 по техпаспорту

39 100 м2 0,266

40 Устройство потолков: реечных алюминиевых 100 м2 0,266
40.1 Дюбель-гвоздь 8х100 мм ШТ 22
40.2 Подвес в комплекте ШТ 22
40.3 Гребенка несущая м 30
40.4 Уголок декоративный (пристенный) м 43
40.5 Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм м 280

Раздевалка. Помещение №68 по тех. паспорту.

41 100 м2 0,058

42 Разборка облицовки стен из панелей ПВХ по металл. каркасу 100 м2 0,019

43 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых 100 м2 0,058

43.1 Листы ГКЛВ, Гипсокартон влагостойкий 12.5 мм Knauf 2500x1200 мм 3 м м2 6,438

44 100 м2 0,058

45 100 м2 0,058

45.1 Водоэмульсионная краска Movatex EXTRA для стен и потолков кг 3,654

46 100 м2 0,019

46.1 Листы ГКЛВ, Гипсокартон влагостойкий 12.5 мм Knauf 2500x1200 мм 3 м м2 1,995

47 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен 100 м2 0,019

47.1 Грунтовка глубокого проникновения кг 0,1957

48 100 м2 0,019

49 100 м2 0,019

49.1 Водоэмульсионная краска Movatex EXTRA для стен и потолков кг 1,19569

Раздевалка. Помещение №72 по тех. паспорту.
50 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 100 м2 0,023

51 100 м2 0,023

52 100 м2 0,023

52.1 Плитка настенная 20x30 см м2 2,3

53 100 м2 0,0354

54 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых 100 м2 0,0354

54.1 Листы ГКЛВ, Гипсокартон влагостойкий 12.5 мм Knauf 2500x1200 мм 3 м м2 3,9294

55 100 м2 0,0354

56 100 м2 0,0354

56.1 Водоэмульсионная краска Movatex EXTRA для стен и потолков кг 2,2302

Раздевалка. Помещение №73 по тех. паспорту.

57 100 м2 0,068

58 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых 100 м2 0,068

58.1 Листы ГКЛВ, Гипсокартон влагостойкий 12.5 мм Knauf 2500x1200 мм 3 м м2 7,548

59 100 м2 0,068

60 100 м2 0,068

60.1 Водоэмульсионная краска Movatex EXTRA для стен и потолков кг 4,284

3-й этаж
Душевые. Помещения №116, 117 по тех. паспорту.

61 100 м2 0,332

62 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,314
63 Демонтаж стяжек цементных тощ. 50 мм 100 м2 0,314
64 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток 100 м2 0,164
65 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 100 м2 0,164
66 Устройство потолков: реечных алюминиевых 100 м2 0,332

66.1 Дюбель-гвоздь 8х100 мм ШТ 24
66.2 Подвес в комплекте ШТ 24
66.3 Гребенка несущая м 35
66.4 Уголок декоративный (пристенный) м 47
66.5 Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм м 349

67 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,314

68 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных м3 0,64

68.1 Пескобетон М300, расход 1600кг/м3 кг 1024

69 100 м2 0,314

69.1 Рубемаст м2 35,168

70 100 м2 0,314

70.1 Рубемаст м2 35,168
71 Устройство стяжек цементных толщ 50 мм 100 м2 0,314

72 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных м3 1,6

72.1 Пескобетон М300, расход 1600кг/м3 кг 2560

73 100 м2 0,314

73.1 Плитка керамогранитная 400х400 м2 32
73.2 Клей для плитки Церезит CM 16 кг 141,3

74 100 м2 0,164

74.1 Рубемаст м2 37,72

75 100 м2 0,164

76 100 м2 0,164

76.1 Плитка керамогранитная 400х400 м2 16,4

Сушилка. Помещение №111 по тех. Паспорту

77 100 м2 0,235

78 Устройство потолков: реечных алюминиевых 100 м2 0,235
78.1 Дюбель-гвоздь 8х100 мм ШТ 17
78.2 Подвес в комплекте ШТ 17
78.3 Гребенка несущая м 25
78.4 Уголок декоративный (пристенный) м 33
78.5 Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм м 247

Тамбур. Помещение №113 по тех. Паспорту

79 100 м2 0,163

80 Устройство потолков: реечных алюминиевых 100 м2 0,163
80.1 Дюбель-гвоздь 8х100 мм ШТ 12
80.2 Подвес в комплекте ШТ 12
80.3 Гребенка несущая м 18
80.4 Уголок декоративный (пристенный) м 23
80.5 Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм м 172

Туалеты. Помещение №№ 119, 120 по тех. Паспорту

81 100 м2 0,036

82 Устройство потолков: реечных алюминиевых 100 м2 0,036
82.1 Дюбель-гвоздь 8х100 мм ШТ 4
82.2 Подвес в комплекте ШТ 4
82.3 Гребенка несущая м 4
82.4 Уголок декоративный (пристенный) м 6
82.5 Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм м 38

Умывальник. Помещение №121 по тех. паспорту.

83 100 м2 0,017

84 Устройство потолков: реечных алюминиевых 100 м2 0,017
84.1 Дюбель-гвоздь 8х100 мм ШТ 4
84.2 Подвес в комплекте ШТ 4
84.3 Гребенка несущая м 2
84.4 Уголок декоративный (пристенный) м 3
84.5 Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм м 18

Лестничная клетка

85 100 м2 1,053

86 100 м2 1,053

86.1 Каркас м2 108,459
86.2 Потолочная панель ARMSTRONG BAJKAL 90RH Board 12 мм м2 108,459

87 0,557

88 100 м2 0,224

89 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых 100 м2 0,224

89.1 Подвес для профиля ШТ 18
89.2 Листы ГКЛВ, Гипсокартон влагостойкий 12.5 мм Knauf 2500x1200 мм 3 м м2 24,9

90 100 м2 0,224

91 100 м2 0,224

91.1 Водоэмульсионная краска Movatex EXTRA для стен и потолков кг 14,1

Тамбур

92 100 м2 0,165

93 Устройство потолков: реечных алюминиевых 100 м2 0,165
93.1 Дюбель-гвоздь 8х100 мм ШТ 12
93.2 Подвес в комплекте ШТ 12
93.3 Гребенка несущая м 17
93.4 Уголок декоративный (пристенный) м 23
93.5 Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм м 174

Разные работы
94 Затаривание строительного мусора в мешки ( со 2 этажа) т 7,6006
95 Сбор, транспортирование и захоронение строительных отходов м3 7,1167

Электромонтажные работы
96 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 ШТ 0,56
97 Демонтаж: светильников с лампами накаливания 100 ШТ 0,46

98 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм ШТ 1

98.1 ВРУ 250А с АВР, 1 секция распределения (6х63А) КОМПЛ 1

99 т 0,217

99.1 Лоток перфорированный 60х60х3000 (0,55 мм), вес 2,17мп м 100

100 100 м 1

100.1 Кабель ВВГнг 4х120 м 102
100.2 Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 4 кг 100 м 0,4
100.3 Кабель ВВГнг 4х120 м 40,8

101 ШТ 5

101.1 Щиток освещения ОЩВ- 12 (100А+12х25А) IP31 ШТ 5
102 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 100 м 16,2
102.1 Кaбель-канал REXANT 16x16 мм м 1620

103 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 100 м 16,2
103.1 Кабель ВВГнг 3х1,5 м 1652

104 Смена: выключателей 100 ШТ 0,95
104.1 Выключатель 1 кл. ОП шт. 15
104.2 Выключатель 1 кл. СП шт. 80

105 100 ШТ 0,56

105.1 Светодиодный светильник Сириус А Армстронг 36W 6500K 595х595х19мм ШТ 56

106 Светильник: местного освещения 100 ШТ 0,46

106.1 ШТ 46

Водопровод и канализация

107 100 м 2,64

108 100 м 2,64

108.1 Трубопроводы полипропиленовая для ХВС и ГВС армированные м 264

109 100 м 0,8

109.1 Труба полипропиленовая для ХВС и ГВС Ртп 10353 O32x5.4 мм 2 м армированная м 80

110 Смена смесителей: без душевой сетки 100 ШТ 0,28
110.1 Смеситель для раковины Sensea Ester однорычажный цвет хром ШТ 28

111 Смена смесителей: с душевой сеткой 100 ШТ 0,68
111.1 Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0,1768
111.2 Душевая стойка со смесителем КОМПЛ 68

112 Смена: унитазов типа "Компакт" 100 ШТ 0,1
112.1 Гофра для унитаза ШТ 10
112.2 Унитаз компакт ШТ 10

113 Смена: трапов диаметром до 100 мм 100 ШТ 0,36
113.1 Трап 110 мм ШТ 36

114 100 м 2,9

114.1 Строительный мусор т 0,319
114.2 Труба канализационная O 110 мм L 2м полипропилен м 290

Составил: Инженер по надзору за зданиями и сооружениями ________________ Назимкин В.Н.

Ведущий инженер по надзору за зданиями и сооружениями    Просвирин С.А.

Главный энергетик- начальник службы Кузин С.А.

Начальник Административно-хозяйственного участка Ваганова Н.В.

Единица 
измерения

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля 
(Армстронг)

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: улучшенная стен

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных 
и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном 
растворе: по кирпичу и бетону

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: улучшенная стен

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных 
и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном 
растворе: по кирпичу и бетону

Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля 
(Армстронг)

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, последующий слой

Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для 
полов одноцветных

Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым 
или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не 
оштукатуриваются: улучшенная

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных 
и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном 
растворе: по кирпичу и бетону

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным 
конструкциям: потолков, подготовленных под окраску

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по 
сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску

Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу 
гипсокартонными листами

Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным 
конструкциям: стен, подготовленных под окраску

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по 
сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: улучшенная стен

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных 
и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном 
растворе: по кирпичу и бетону

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным 
конструкциям: потолков, подготовленных под окраску

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по 
сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным 
конструкциям: потолков, подготовленных под окраску

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по 
сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, последующий слой

Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для 
полов одноцветных

Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым 
или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не 
оштукатуриваются: улучшенная

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных 
и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном 
растворе: по кирпичу и бетону

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля 
(Армстронг)

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте 
помещений до 6 м

100 м2 
горизонтальной 

проекции

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным 
конструкциям: потолков, подготовленных под окраску

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по 
сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых 
панелей

Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина 
лотка: до 200 мм

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, 
масса щитка до 6 кг

Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, 
количество ламп в светильнике до 4

Встраиваемый светильник Ecola MR16 DL80 GU5.3 влагозащищенный IP65 
белый 32x93

Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб 
наружным диаметром: 50 мм

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб 
наружным диаметром: 50 мм

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб 
наружным диаметром: 32 мм

Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 
100 мм

Согласовано: 
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0Smeta.RU  (495) 974-1_PS_ 0 0 0Smeta.RU 0 31883 106688708 11 6 5 0

1 1 -1 АО "Мордовцемент"

1 1352 0 1290 01 Проведение ремонтн 0Ведомость 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 Сметные нКоды цен 1 1 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0ФЕР-2020 Версия 1.7ФЕР-2020 

15 1

52 1352 1 12 01 Проведение ремонтных работ в трехэтажном здании центральных бытовых кор3638778,472672983,74 116038,92 42050,34 849755,81 03170,22842 112,471441 0 940436,22 463846,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05043060,74 3342151,911700908,83 02672983,74 2672983,74 0 2672983,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 1258 Новая локНовая локальная см 0 0 0 0 0

52 1 3 20 0Новая локНовая локальная смета 3638778,472672983,74 116038,92 42050,34 849755,81 03170,22842 112,471441 0 940436,22 463846,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05043060,74 3342151,911700908,83 02672983,74 2672983,74 0 2672983,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 304 Новый ра1-й этаж 0 0 0 0 0

52 1 4 24 0Новый ра1-й этаж 247347,47 182262,42 4454,36 1286,78 60630,69 0225,294052 3,73692 0 61324,7 26000,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334672,27 334672,27 0 0 182262,42 182262,42 0 182262,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 44 Новый поДушевые. Помещения 0 0 0 0 0

52 1 5 28 0Новый поДушевые. Помещения №№ 12, 13, 42 по тех. паспорту. 99501,12 77750,45 1139,61 94,99 20611,06 076,9264448 0,25506 0 20425,3 8718,13 0 0 99501,12 77750,45 1139,61 94,99 20611,06 0 76,9264448 0,25506 0 20425,3 8718,13 0 0 0 0 0 128644,55 128644,55 0 0 77750,45 77750,45 0 77750,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128644,55

17 1 2 2 1 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,436 0 0,436 2807,5 0 0 0 2807,5 0 11,7284 0 0 2526,75 1263,38 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 63-15-2, приказ Минст 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 2 1.1 999-9899 Строительнт 0,123388 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 10 11 2 15-01-047-1Устройство100 м2 0,436 0 0,436 124864,5 105921,33 1139,61 94,99 17803,56 065,1980448 0,25506 0 17898,55 7454,75 144530119 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 8 2.1 09.2.01.05- Гребенка н м -43,6 -100 -100 -7675,43 -7675,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 9 2.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,3052 -0,7 -0,7 -960,65 -960,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 10 2.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -457,8 -1050 -1050 -97285,25 -97285,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 3 Цена постаДюбель-гвоШТ 31 0 31 389,24 389,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 4 Цена постаПодвес в к ШТ 31 0 31 607,85 607,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 5 Цена постаГребенка н м 45 0 45 3684,24 3684,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 6 Цена постаУголок декм 61 0 61 3194,81 3194,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 7 Цена постаРейка алюмм 458 0 458 69874,31 69874,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 28 Новый поДушевые. 0 99501,12 77750,45 1139,61 94,99 20611,06 076,9264448 0,25506 0 20425,3 8718,13 99501,12 77750,45 1139,61 94,99 20611,06 0 76,9264448 0,25506 0 20425,3 8718,13 0 0 0 128644,55 128644,55 0 0 77750,45 77750,45 0 77750,45 0 0 0 0 0 0 0 0 128644,55

50 0 0 1 201 99501,12ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 99501,12 1 99501,12
50 0 0 1 202 77750,45СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 77750,45 1 77750,45
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 77750,45СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 77750,45 1 77750,45
50 0 0 1 226 77750,45СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 77750,45 1 77750,45
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 77750,45СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 77750,45 1 77750,45
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 1139,61ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 1139,61 1 1139,61
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 94,99ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 94,99 1 94,99
50 0 0 1 205 20611,06ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 20611,06 1 20611,06
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 128644,55Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 128644,55 1 128644,55
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 20776,9264448ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 76,9264448 176,9264448
50 0 0 1 208 0,25506ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,25506 1 0,25506
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 20425,3НР Накладные расходы 210 25 3 2 20425,3 1 20425,3
50 0 0 1 211 8718,13СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 8718,13 1 8718,13
50 0 0 1 224 128644,55Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 128644,55 1 128644,55

5 1 90 Новый поТуалеты. Помещения 0 0 0 0 0

52 1 5 74 0Новый поТуалеты. Помещения №№ 15, 16, 34, 44, 45 по техпаспорту 27169,33 21232,79 311,04 25,93 5625,5 020,9959792 0,069615 0 5574,8 2379,49 0 0 27169,33 21232,79 311,04 25,93 5625,5 0 20,9959792 0,069615 0 5574,8 2379,49 0 0 0 0 0 35123,62 35123,62 0 0 21232,79 21232,79 0 21232,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35123,62

17 1 12 13 8 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,119 0 0,119 766,27 0 0 0 766,27 0 3,2011 0 0 689,64 344,82 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 12 8.1 999-9899 Строительнт 0,033677 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 20 22 9 15-01-047-1Устройство100 м2 0,119 0 0,119 34079,99 28909,72 311,04 25,93 4859,23 017,7948792 0,069615 0 4885,16 2034,67 144530119 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 18 9.1 09.2.01.05- Гребенка н м -11,9 -100 -100 -2094,9 -2094,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 19 9.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,0833 -0,7 -0,7 -262,2 -262,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 20 9.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -124,95 -1050 -1050 -26552,62 -26552,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 10 Цена постаДюбель-гвоШТ 9 0 9 113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 11 Цена постаПодвес в к ШТ 9 0 9 176,47 176,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 12 Цена постаГребенка н м 12 0 12 982,46 982,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 13 Цена постаУголок декм 17 0 17 890,36 890,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 14 Цена постаРейка алюмм 125 0 125 19070,5 19070,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 74 Новый поТуалеты. П 0 27169,33 21232,79 311,04 25,93 5625,5 020,9959792 0,069615 0 5574,8 2379,49 27169,33 21232,79 311,04 25,93 5625,5 0 20,9959792 0,069615 0 5574,8 2379,49 0 0 0 35123,62 35123,62 0 0 21232,79 21232,79 0 21232,79 0 0 0 0 0 0 0 0 35123,62

50 0 0 1 201 27169,33ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 27169,33 1 27169,33
50 0 0 1 202 21232,79СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 21232,79 1 21232,79
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 21232,79СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 21232,79 1 21232,79
50 0 0 1 226 21232,79СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 21232,79 1 21232,79
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 21232,79СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 21232,79 1 21232,79
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 311,04ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 311,04 1 311,04
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 25,93ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 25,93 1 25,93
50 0 0 1 205 5625,5ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 5625,5 1 5625,5
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 35123,62Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 35123,62 1 35123,62
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 20720,9959792ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 20,9959792 120,9959792
50 0 0 1 208 0,069615ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,069615 1 0,069615
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 5574,8НР Накладные расходы 210 25 3 2 5574,8 1 5574,8
50 0 0 1 211 2379,49СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 2379,49 1 2379,49
50 0 0 1 224 35123,62Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 35123,62 1 35123,62

5 1 136 Новый поУмывальники. Помещ 0 0 0 0 0

52 1 5 120 0Новый поУмывальники. Помещения №№ 14, 43 по техпаспорту 21804,92 17065,67 248,31 20,7 4490,94 0 16,761496 0,055575 0 4450,47 1899,59 0 0 21804,92 17065,67 248,31 20,7 4490,94 0 16,761496 0,055575 0 4450,47 1899,59 0 0 0 0 0 28154,98 28154,98 0 0 17065,67 17065,67 0 17065,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28154,98

17 1 22 24 15 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,095 0 0,095 611,73 0 0 0 611,73 0 2,5555 0 0 550,56 275,28 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 22 15.1 999-9899 Строительнт 0,026885 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 30 33 16 15-01-047-1Устройство100 м2 0,095 0 0,095 27206,71 23079,19 248,31 20,7 3879,21 0 14,205996 0,055575 0 3899,91 1624,31 144530119 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 28 16.1 09.2.01.05- Гребенка н м -9,5 -100 -100 -1672,4 -1672,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 29 16.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,0665 -0,7 -0,7 -209,32 -209,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 30 16.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -99,75 -1050 -1050 -21197,47 -21197,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 17 Цена постаДюбель-гвоШТ 8 0 8 100,45 100,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 18 Цена постаПодвес в к ШТ 8 0 8 156,86 156,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 19 Цена постаГребенка н м 10 0 10 818,72 818,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 20 Цена постаУголок декм 14 0 14 733,24 733,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 21 Цена постаРейка алюмм 100 0 100 15256,4 15256,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 120 Новый поУмывальни 0 21804,92 17065,67 248,31 20,7 4490,94 0 16,761496 0,055575 0 4450,47 1899,59 21804,92 17065,67 248,31 20,7 4490,94 0 16,761496 0,055575 0 4450,47 1899,59 0 0 0 28154,98 28154,98 0 0 17065,67 17065,67 0 17065,67 0 0 0 0 0 0 0 0 28154,98

50 0 0 1 201 21804,92ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 21804,92 1 21804,92
50 0 0 1 202 17065,67СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 17065,67 1 17065,67
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 17065,67СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 17065,67 1 17065,67
50 0 0 1 226 17065,67СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 17065,67 1 17065,67
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 17065,67СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 17065,67 1 17065,67
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 248,31ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 248,31 1 248,31
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 20,7ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 20,7 1 20,7
50 0 0 1 205 4490,94ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 4490,94 1 4490,94
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 28154,98Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 28154,98 1 28154,98
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 16,761496ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 16,761496 1 16,761496
50 0 0 1 208 0,055575ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,055575 1 0,055575
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 4450,47НР Накладные расходы 210 25 3 2 4450,47 1 4450,47
50 0 0 1 211 1899,59СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 1899,59 1 1899,59
50 0 0 1 224 28154,98Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 28154,98 1 28154,98

5 1 182 Новый поТамбуры. помещения 0 0 0 0 0

52 1 5 166 0Новый поТамбуры. помещения №№ 6, 7, 26 по техпаспорту 56528,21 44256,04 642,99 53,6 11629,18 043,4034528 0,14391 0 11524,38 4918,94 0 0 56528,21 44256,04 642,99 53,6 11629,18 0 43,4034528 0,14391 0 11524,38 4918,94 0 0 0 0 0 72971,53 72971,53 0 0 44256,04 44256,04 0 44256,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72971,53

17 1 32 35 22 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,246 0 0,246 1584,05 0 0 0 1584,05 0 6,6174 0 0 1425,65 712,82 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 32 22.1 999-9899 Строительнт 0,069618 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 40 44 23 15-01-047-1Устройство100 м2 0,246 0 0,246 70451,07 59762,95 642,99 53,6 10045,13 036,7860528 0,14391 0 10098,73 4206,12 144530119 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 38 23.1 09.2.01.05- Гребенка н м -24,6 -100 -100 -4330,63 -4330,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 39 23.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,1722 -0,7 -0,7 -542,02 -542,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 40 23.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -258,3 -1050 -1050 -54890,3 -54890,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 24 Цена постаДюбель-гвоШТ 21 0 21 263,68 263,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 25 Цена постаПодвес в к ШТ 21 0 21 411,77 411,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 26 Цена постаГребенка н м 26 0 26 2128,67 2128,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 27 Цена постаУголок декм 37 0 37 1937,84 1937,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 28 Цена постаРейка алюмм 259 0 259 39514,08 39514,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 166 Новый поТамбуры. 0 56528,21 44256,04 642,99 53,6 11629,18 043,4034528 0,14391 0 11524,38 4918,94 56528,21 44256,04 642,99 53,6 11629,18 0 43,4034528 0,14391 0 11524,38 4918,94 0 0 0 72971,53 72971,53 0 0 44256,04 44256,04 0 44256,04 0 0 0 0 0 0 0 0 72971,53

50 0 0 1 201 56528,21ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 56528,21 1 56528,21
50 0 0 1 202 44256,04СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 44256,04 1 44256,04
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 44256,04СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 44256,04 1 44256,04
50 0 0 1 226 44256,04СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 44256,04 1 44256,04
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 44256,04СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 44256,04 1 44256,04
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 642,99ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 642,99 1 642,99
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 53,6ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 53,6 1 53,6
50 0 0 1 205 11629,18ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 11629,18 1 11629,18
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 72971,53Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 72971,53 1 72971,53
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 20743,4034528ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 43,4034528 143,4034528
50 0 0 1 208 0,14391ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,14391 1 0,14391
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 11524,38НР Накладные расходы 210 25 3 2 11524,38 1 11524,38
50 0 0 1 211 4918,94СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 4918,94 1 4918,94
50 0 0 1 224 72971,53Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 72971,53 1 72971,53

5 1 228 Новый поРаздевалка. Помещен 0 0 0 0 0

52 1 5 212 0Новый поРаздевалка. Помещение №41 по тех. паспорту. 22096,6 11680,42 1139,26 577,45 9276,92 034,0609872 1,69104 0 9848,79 4110,76 0 0 22096,6 11680,42 1139,26 577,45 9276,92 0 34,0609872 1,69104 0 9848,79 4110,76 0 0 0 0 0 36056,15 36056,15 0 0 11680,42 11680,42 0 11680,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36056,15

17 1 45 50 29 15-04-006-0Покрытие по100 м2 0,196 0 0,196 432,93 0,3 3,32 2,22 429,31 0 1,5363264 0,00588 0 431,53 179,73 144530119 77,04 0,18 1,46 0,39 75,4 0 7,8384 0,03 0 55,79 0,18 0,97 0,26 54,64 0 5,68 0,02 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-04-006-01, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 30 Цена постаАнтисептик л 2,02 0 2,02 1157,5 1157,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 66,63 66,63 0 0 0 0 0 0 0 66,63 66,63 0 0 0 0 0 0 0 108 55 1 1 1 1 1 8,6 3 1 10001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 108 55
17 1 50 55 31 15-01-047-1Устройство100 м2 0,196 0 0,196 17671,32 8993,35 1110,28 541,42 7567,69 027,7133808 1,56996 0 8109,11 3377,44 144530119 7151,58 5335,4 487,07 95,09 1329,11 0 141,3948 8,01 0 6623,23 5335,4 324,71 63,39 963,12 0 102,46 5,34 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-15, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 50 31.1 01.6.04.02- Панели потм2 -20,188 -103 -103 -8993,35 -8993,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 51,8 51,8 0 0 0 0 0 0 0 51,8 51,8 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 01.6.04.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 32 Цена постаКаркас м2 20,188 0 20,188 2920,23 2920,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 16,82 16,82 0 0 0 0 0 0 0 16,82 16,82 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 33 Цена постаПотолочна м2 20,188 0 20,188 7040,16 7040,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 40,55 40,55 0 0 0 0 0 0 0 40,55 40,55 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 52 57 34 46-02-009-0Отбивка шт100 м2 0,012 0 0,012 62,05 0 0 0 62,05 0 0,27384 0 0 56,47 32,27 144530119 178 0 0 0 178 0 22,82 0 0 178 0 0 0 178 0 22,82 0 0 91 52 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 46-02-009-02, приказ М 46003 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 91 52
18 1 52 34.1 999-9900 Строительнт 0,0552 4,6 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 52 1 1 1 1 1 8,6 3 1 46003 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 91 52
17 1 60 65 35 15-02-016-0Штукатурка100 м2 0,012 0 0,012 470,71 116,66 19,42 27,83 334,63 0 1,22544 0,09972 0 362,46 150,96 144530119 2229,49 1130,4 139,16 79,83 959,93 0 102,12 8,31 0 1918,77 1130,4 92,77 53,22 695,6 0 74 5,54 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-02-016-03, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 69 75 36 15-01-019-0Гладкая обл100 м2 0,012 0 0,012 968,69 79,21 6,24 5,98 883,24 0 3,312 0,01548 0 889,22 370,36 144530119 3345,92 767,51 44,73 17,16 2533,68 0 276 1,29 0 2633,33 767,51 29,82 11,44 1836 0 200 0,86 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.5, 15-01-019-01, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 37 Цена постаПлитка насм2 1,2 0 1,2 366,36 366,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 35,5 35,5 0 0 0 0 0 0 0 35,5 35,5 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 212 Новый поРаздевалк 0 22096,6 11680,42 1139,26 577,45 9276,92 034,0609872 1,69104 0 9848,79 4110,76 22096,6 11680,42 1139,26 577,45 9276,92 0 34,0609872 1,69104 0 9848,79 4110,76 0 0 0 36056,15 36056,15 0 0 11680,42 11680,42 0 11680,42 0 0 0 0 0 0 0 0 36056,15

50 0 0 1 201 22096,6ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 22096,6 1 22096,6
50 0 0 1 202 11680,42СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 11680,42 1 11680,42
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 11680,42СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 11680,42 1 11680,42
50 0 0 1 226 11680,42СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 11680,42 1 11680,42
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 11680,42СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 11680,42 1 11680,42
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 1139,26ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 1139,26 1 1139,26
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 577,45ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 577,45 1 577,45
50 0 0 1 205 9276,92ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 9276,92 1 9276,92
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 36056,15Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 36056,15 1 36056,15
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 20734,0609872ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 34,0609872 134,0609872
50 0 0 1 208 1,69104ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 1,69104 1 1,69104
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 9848,79НР Накладные расходы 210 25 3 2 9848,79 1 9848,79
50 0 0 1 211 4110,76СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 4110,76 1 4110,76
50 0 0 1 224 36056,15Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 36056,15 1 36056,15

5 1 274 Новый поРаздевалка. Помещен 0 0 0 0 0

52 1 5 258 0Новый поРаздевалка. Помещение №9 по тех. паспорту. 20247,29 10277,05 973,15 514,11 8997,09 033,1456916 1,52172 0 9500,96 3973,19 0 0 20247,29 10277,05 973,15 514,11 8997,09 0 33,1456916 1,52172 0 9500,96 3973,19 0 0 0 0 0 33721,44 33721,44 0 0 10277,05 10277,05 0 10277,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33721,44

17 1 71 77 38 46-02-009-0Отбивка шт100 м2 0,022 0 0,022 113,76 0 0 0 113,76 0 0,50204 0 0 103,52 59,16 144530119 178 0 0 0 178 0 22,82 0 0 178 0 0 0 178 0 22,82 0 0 91 52 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 46-02-009-02, приказ М 46003 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 91 52
18 1 71 38.1 999-9900 Строительнт 0,1012 4,6 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 52 1 1 1 1 1 8,6 3 1 46003 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 91 52
17 1 79 85 39 15-02-016-0Штукатурка100 м2 0,022 0 0,022 862,96 213,87 35,6 51,02 613,49 0 2,24664 0,18282 0 664,51 276,77 144530119 2229,49 1130,4 139,16 79,83 959,93 0 102,12 8,31 0 1918,77 1130,4 92,77 53,22 695,6 0 74 5,54 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-02-016-03, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 88 95 40 15-01-019-0Гладкая обл100 м2 0,022 0 0,022 1775,92 145,21 11,44 10,97 1619,27 0 6,072 0,02838 0 1630,24 678,99 144530119 3345,92 767,51 44,73 17,16 2533,68 0 276 1,29 0 2633,33 767,51 29,82 11,44 1836 0 200 0,86 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.5, 15-01-019-01, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 41 Цена постаПлитка насм2 2,2 0 2,2 671,66 671,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 35,5 35,5 0 0 0 0 0 0 0 35,5 35,5 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 93 101 42 15-04-006-0Покрытие по100 м2 0,163 0 0,163 360,04 0,25 2,76 1,85 357,03 0 1,2776592 0,00489 0 358,88 149,47 144530119 77,04 0,18 1,46 0,39 75,4 0 7,8384 0,03 0 55,79 0,18 0,97 0,26 54,64 0 5,68 0,02 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-04-006-01, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 43 Цена постаАнтисептик л 1,68 0 1,68 962,67 962,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 66,63 66,63 0 0 0 0 0 0 0 66,63 66,63 0 0 0 0 0 0 0 108 55 1 1 1 1 1 8,6 3 1 10001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 108 55
17 1 98 106 44 15-01-047-1Устройство100 м2 0,163 0 0,163 14696,05 7479,16 923,35 450,27 6293,54 023,0473524 1,30563 0 6743,81 2808,8 144530119 7151,58 5335,4 487,07 95,09 1329,11 0 141,3948 8,01 0 6623,23 5335,4 324,71 63,39 963,12 0 102,46 5,34 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-15, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 98 44.1 01.6.04.02- Панели потм2 -16,789 -103 -103 -7479,16 -7479,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 51,8 51,8 0 0 0 0 0 0 0 51,8 51,8 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 01.6.04.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 45 Цена постаКаркас м2 16,789 0 16,789 2428,56 2428,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 16,82 16,82 0 0 0 0 0 0 0 16,82 16,82 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 46 Цена постаПотолочна м2 16,789 0 16,789 5854,83 5854,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 40,55 40,55 0 0 0 0 0 0 0 40,55 40,55 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 258 Новый поРаздевалк 0 20247,29 10277,05 973,15 514,11 8997,09 033,1456916 1,52172 0 9500,96 3973,19 20247,29 10277,05 973,15 514,11 8997,09 0 33,1456916 1,52172 0 9500,96 3973,19 0 0 0 33721,44 33721,44 0 0 10277,05 10277,05 0 10277,05 0 0 0 0 0 0 0 0 33721,44

50 0 0 1 201 20247,29ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 20247,29 1 20247,29
50 0 0 1 202 10277,05СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 10277,05 1 10277,05
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 10277,05СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 10277,05 1 10277,05
50 0 0 1 226 10277,05СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 10277,05 1 10277,05
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 10277,05СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 10277,05 1 10277,05
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 973,15ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 973,15 1 973,15
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 514,11ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 514,11 1 514,11
50 0 0 1 205 8997,09ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 8997,09 1 8997,09
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 33721,44Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 33721,44 1 33721,44
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 20733,1456916ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 33,1456916 133,1456916
50 0 0 1 208 1,52172ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 1,52172 1 1,52172
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 9500,96НР Накладные расходы 210 25 3 2 9500,96 1 9500,96
50 0 0 1 211 3973,19СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 3973,19 1 3973,19
50 0 0 1 224 33721,44Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 33721,44 1 33721,44

51 1 4 24 Новый ра1-й этаж 0 247347,47 182262,42 4454,36 1286,78 60630,69 0225,294052 3,73692 0 61324,7 26000,1 0 0 0 334672,27 334672,27 0 0 182262,42 182262,42 0 182262,42 0 0 0 0 0

50 0 0 1 201 247347,47ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 247347,47 1 247347,47
50 0 0 1 202 182262,42СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 182262,42 1 182262,42
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 182262,42СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 182262,42 1 182262,42
50 0 0 1 226 182262,42СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 182262,42 1 182262,42
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 182262,42СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 182262,42 1 182262,42
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 4454,36ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 4454,36 1 4454,36
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 1286,78ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 1286,78 1 1286,78
50 0 0 1 205 60630,69ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 60630,69 1 60630,69
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 334672,27Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 334672,27 1 334672,27
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207225,294052ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 225,294052 1225,294052
50 0 0 1 208 3,73692ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 3,73692 1 3,73692
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 61324,7НР Накладные расходы 210 25 3 2 61324,7 1 61324,7
50 0 0 1 211 26000,1СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 26000,1 1 26000,1
50 0 0 1 224 334672,27Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 334672,27 1 334672,27

4 1 690 Новый ра2-й этаж 0 0 0 0 0

52 1 4 334 0Новый ра2-й этаж 426765,37 281619,4 7223,86 4374,2 137922,11 0531,229495 12,965595 0 145381,16 67092,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639238,86 639238,86 0 0 281619,4 281619,4 0 281619,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 383 Новый поДушевые. Помещения 0 0 0 0 0

52 1 5 338 0Новый поДушевые. Помещения №56, 57, 75 ,76 по тех. паспорту. 312146,03 199389,84 5981,54 4172,02 106774,65 0413,966581 12,370351 0 113901,8 53581,4 0 0 312146,03 199389,84 5981,54 4172,02 106774,65 0 413,966581 12,370351 0 113901,8 53581,4 0 0 0 0 0 479629,23 479629,23 0 0 199389,84 199389,84 0 199389,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479629,23

17 1 100 108 47 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,428 0 0,428 2755,99 0 0 0 2755,99 0 11,5132 0 0 2480,39 1240,2 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 100 47.1 999-9899 Строительнт 0,121124 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 104 112 48 57-2-8 Разборка п100 м2 0,404 0 0,404 7860,06 0 116,05 125,23 7744,01 0 31,81096 0,31916 0 7003,62 3855,93 144530119 684,54 0 24,7 10,67 659,84 0 78,74 0,79 0 684,54 0 24,7 10,67 659,84 0 78,74 0,79 0 89 49 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.8, 57-2-8, приказ 57001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 89 49
18 1 104 48.1 999-9900 Строительнт 1,7372 4,3 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 57001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 89 49
17 1 109 118 49 11-01-011-0Демонтаж//100 м2 0,404 0 0,404 2817,83 0 163,92 161,02 2653,91 0 11,50592 0,410464 0 3152,72 1829,7 144530119 261,02 0 34,89 13,72 226,13 0 28,48 1,016 0 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 0 35,6 1,27 0 112 65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-01, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 113 123 50 11-01-011-0Демонтаж//100 м2 0,404 0 0,404 367,06 0 170,48 159,96 196,58 0 0,853248 0,407232 0 399,32 231,75 144530119 53,04 0 36,29 13,63 16,75 0 2,112 1,008 0 11,05 0 7,56 2,84 3,49 0 0,44 0,21 0 112 65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-02, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 119 129 51 63-7-5 Разборка о100 м2 0,269 0 0,269 4869,78 0 300,36 36,96 4569,42 0 19,9867 0,09415 0 4145,74 2072,87 144530119 680,75 0 96,01 4,73 584,74 0 74,3 0,35 0 680,75 0 96,01 4,73 584,74 0 74,3 0,35 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 63-7-5, приказ Минстр 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 119 51.1 999-9900 Строительнт 1,18629 4,41 4,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 121 131 52 46-02-009-0Отбивка шт100 м2 0,269 0 0,269 1390,97 0 0 0 1390,97 0 6,13858 0 0 1265,78 723,3 144530119 178 0 0 0 178 0 22,82 0 0 178 0 0 0 178 0 22,82 0 0 91 52 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 46-02-009-02, приказ М 46003 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 91 52
18 1 121 52.1 999-9900 Строительнт 1,2374 4,6 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 52 1 1 1 1 1 8,6 3 1 46003 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 91 52
17 1 129 140 53 15-01-047-1Устройство100 м2 0,428 0 0,428 122573,39 103977,81 1118,7 93,25 17476,88 064,0017504 0,25038 0 17570,13 7317,96 144530119 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 127 53.1 09.2.01.05- Гребенка н м -42,8 -100 -100 -7534,6 -7534,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 128 53.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,2996 -0,7 -0,7 -943,02 -943,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 129 53.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -449,4 -1050 -1050 -95500,2 -95500,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 54 Цена постаДюбель-гвоШТ 31 0 31 389,24 389,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 55 Цена постаПодвес в к ШТ 31 0 31 607,85 607,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 56 Цена постаГребенка н м 45 0 45 3684,24 3684,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 57 Цена постаУголок декм 60 0 60 3142,44 3142,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 58 Цена постаРейка алюмм 450 0 450 68653,8 68653,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 134 146 59 11-01-011-0Устройство100 м2 0,404 0 0,404 4915,02 29,67 307,41 301,97 4577,94 0 19,847712 0,76962 0 5465,5 2696,15 144530119 464,03 8,54 65,42 25,73 390,07 0 49,128 1,905 0 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 0 35,6 1,27 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-01, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 137 149 60 69-11-1 Механизиром3 0,8 0 0,8 532,73 0 79,55 161,29 453,18 0 2 0,552 0 448,56 208,92 144530119 28,05 0 8,55 6,94 19,5 0 2,5 0,69 0 28,05 0 8,55 6,94 19,5 0 2,5 0,69 0 73 34 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 69-11-1, приказ Минст 69002 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 73 34
17 1 61 Цена постаПескобетонкг 1280 0 1280 8916,48 8916,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 0 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 147 160 62 11-01-004-0Устройство100 м2 0,404 0 0,404 8660,87 3501,33 336,67 122,17 4822,87 0 16,502592 0,33936 0 5538,44 2732,13 144530119 1490,35 1007,75 71,66 10,41 410,94 0 40,848 0,84 0 1353,3 1007,75 47,77 6,94 297,78 0 29,6 0,56 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-004-03, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 63 Цена постаРубемаст м2 45,248 0 45,248 4440,01 4440,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1 11001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 156 170 64 11-01-004-0Устройство100 м2 0,404 0 0,404 6387,47 2694,12 222,84 82,97 3470,51 0 11,875176 0,23028 0 3979,9 1963,3 144530119 1118,55 775,42 47,42 7,07 295,71 0 29,394 0,57 0 1021,31 775,42 31,61 4,71 214,28 0 21,3 0,38 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-004-04, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 65 Цена постаРубемаст м2 45,248 0 45,248 4440,01 4440,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1 11001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 161 176 66 11-01-011-0Устройство100 м2 0,404 0 0,404 4915,02 29,67 307,41 301,97 4577,94 0 19,847712 0,76962 0 5465,5 2696,15 144530119 464,03 8,54 65,42 25,73 390,07 0 49,128 1,905 0 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 0 35,6 1,27 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-01, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 165 181 67 11-01-011-0Устройство100 м2 0,404 0 0,404 658,87 0 319,69 299,98 339,18 0 1,4718528 0,76356 0 715,86 353,14 144530119 96,94 0 68,04 25,56 28,9 0 3,6432 1,89 0 11,05 0 7,56 2,84 3,49 0 0,44 0,21 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-02, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 168 184 68 69-11-1 Механизиром3 2,1 0 2,1 1398,42 0 208,82 423,37 1189,6 0 5,25 1,449 0 1177,47 548,41 144530119 28,05 0 8,55 6,94 19,5 0 2,5 0,69 0 28,05 0 8,55 6,94 19,5 0 2,5 0,69 0 73 34 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 69-11-1, приказ Минст 69002 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 73 34
17 1 69 Цена постаПескобетонкг 3360 0 3360 23405,76 23405,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 0 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 179 195 70 11-01-027-0Устройство100 м2 0,404 0 0,404 45261,18 27304,96 1001,05 943,83 16955,17 066,7797456 2,727 0 20046,88 9889,2 144530119 9516,64 7858,9 213,05 80,42 1444,69 0 165,2964 6,75 0 9047,81 7858,9 142,03 53,61 1046,88 0 119,78 4,5 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 11-01-027-06, пр 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
18 1 178 70.1 06.2.02.01- Плитка керм2 -41,208 -102 -102 -24027,56 -24027,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 67,8 67,8 0 0 0 0 0 0 0 67,8 67,8 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 06.2.02.01-0071, прик 11001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 112 65
18 1 179 70.2 14.1.06.02- Клей плитокг -181,8 -450 -450 -2141,97 -2141,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 1,37 1,37 0 0 0 0 0 0 0 1,37 1,37 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 14.1.06.02-1002, прик 11001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 71 Цена постаПлитка керм2 41,2 0 41,2 33642,68 33642,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 0 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1 11001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 72 Цена постаКлей для пкг 181,8 0 181,8 7989,38 7989,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 5,11 5,11 0 0 0 0 0 0 0 5,11 5,11 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1 11001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 184 203 73 08-01-003-0Гидроизоля100 м2 0,269 0 0,269 5617,98 144,75 673,59 74,78 4799,64 0 17,373096 0,221925 0 5361,86 2858,85 144530119 892,08 62,57 215,31 9,57 614,2 0 64,584 0,825 0 651,18 62,57 143,54 6,38 445,07 0 46,8 0,55 0 110 58,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.6, 08-01-003-05, пр 8001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 110 69
17 1 74 Цена постаРубемаст м2 61,87 0 61,87 6071,06 6071,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1 11001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 193 212 75 15-02-018-0Штукатурка100 м2 0,269 0 0,269 12247,24 2730,64 515,06 749,17 9001,54 0 32,964336 2,71959 0 9750,71 4061,17 144530119 2496,9 1180,36 164,63 95,87 1151,91 0 122,544 10,11 0 2124,83 1180,36 109,75 63,91 834,72 0 88,8 6,74 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-02-018-02, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 202 222 76 15-01-019-0Гладкая обл100 м2 0,269 0 0,269 21714,82 1775,56 139,94 134,1 19799,32 0 74,244 0,34701 0 19933,42 8302,27 144530119 3345,92 767,51 44,73 17,16 2533,68 0 276 1,29 0 2633,33 767,51 29,82 11,44 1836 0 200 0,86 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.5, 15-01-019-01, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 77 Цена постаПлитка керм2 26,9 0 26,9 21965,73 21965,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 0 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 338 Новый поДушевые. П 0 312146,03 199389,84 5981,54 4172,02 106774,65 0413,966581 12,370351 0 113901,8 53581,4 312146,03 199389,84 5981,54 4172,02 106774,65 0 413,966581 12,370351 0 113901,8 53581,4 0 0 0 479629,23 479629,23 0 0 199389,84 199389,84 0 199389,84 0 0 0 0 0 0 0 0 479629,23

50 0 0 1 201 312146,03ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 312146,03 1 312146,03
50 0 0 1 202 199389,84СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 199389,84 1 199389,84
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 199389,84СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 199389,84 1 199389,84
50 0 0 1 226 199389,84СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 199389,84 1 199389,84
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 199389,84СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 199389,84 1 199389,84
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 5981,54ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 5981,54 1 5981,54
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 4172,02ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 4172,02 1 4172,02
50 0 0 1 205 106774,65ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 106774,65 1 106774,65
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 479629,23Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 479629,23 1 479629,23
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207413,966581ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 413,966581 1413,966581
50 0 0 1 208 12,370351ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 12,370351 1 12,370351
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 113901,8НР Накладные расходы 210 25 3 2 113901,8 1 113901,8
50 0 0 1 211 53581,4СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 53581,4 1 53581,4
50 0 0 1 224 479629,23Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 479629,23 1 479629,23

5 1 429 Новый поТуалеты. помещения 0 0 0 0 0

52 1 5 413 0Новый поТуалеты. помещения №№ 59, 60, 78, 79 по техпаспорту 15229,66 11937,13 172,51 14,38 3120,02 011,6448288 0,03861 0 3091,9 1319,72 0 0 15229,66 11937,13 172,51 14,38 3120,02 0 11,6448288 0,03861 0 3091,9 1319,72 0 0 0 0 0 19641,28 19641,28 0 0 11937,13 11937,13 0 11937,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19641,28

17 1 204 224 78 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,066 0 0,066 424,99 0 0 0 424,99 0 1,7754 0 0 382,49 191,25 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 204 78.1 999-9899 Строительнт 0,018678 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 212 233 79 15-01-047-1Устройство100 м2 0,066 0 0,066 18901,5 16033,96 172,51 14,38 2695,03 0 9,8694288 0,03861 0 2709,41 1128,47 144530119 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 210 79.1 09.2.01.05- Гребенка н м -6,6 -100 -100 -1161,88 -1161,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 211 79.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,0462 -0,7 -0,7 -145,42 -145,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 212 79.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -69,3 -1050 -1050 -14726,67 -14726,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 80 Цена постаДюбель-гвоШТ 5 0 5 62,78 62,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 81 Цена постаПодвес в к ШТ 5 0 5 98,04 98,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 82 Цена постаГребенка н м 7 0 7 573,1 573,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 83 Цена постаУголок декм 10 0 10 523,74 523,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 84 Цена постаРейка алюмм 70 0 70 10679,48 10679,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 413 Новый поТуалеты. 0 15229,66 11937,13 172,51 14,38 3120,02 011,6448288 0,03861 0 3091,9 1319,72 15229,66 11937,13 172,51 14,38 3120,02 0 11,6448288 0,03861 0 3091,9 1319,72 0 0 0 19641,28 19641,28 0 0 11937,13 11937,13 0 11937,13 0 0 0 0 0 0 0 0 19641,28

50 0 0 1 201 15229,66ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 15229,66 1 15229,66
50 0 0 1 202 11937,13СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 11937,13 1 11937,13
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 11937,13СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 11937,13 1 11937,13
50 0 0 1 226 11937,13СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 11937,13 1 11937,13
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 11937,13СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 11937,13 1 11937,13
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 172,51ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 172,51 1 172,51
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 14,38ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 14,38 1 14,38
50 0 0 1 205 3120,02ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 3120,02 1 3120,02
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 19641,28Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 19641,28 1 19641,28
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 20711,6448288ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 11,6448288 111,6448288
50 0 0 1 208 0,03861ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,03861 1 0,03861
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 3091,9НР Накладные расходы 210 25 3 2 3091,9 1 3091,9
50 0 0 1 211 1319,72СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 1319,72 1 1319,72
50 0 0 1 224 19641,28Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 19641,28 1 19641,28

5 1 475 Новый поУмывальники. Помещ 0 0 0 0 0

52 1 5 459 0Новый поУмывальники. Помещения №№ 58, 77 по техпаспорту 14622,33 11479,46 164,67 13,73 2978,2 011,1155184 0,036855 0 2951,36 1259,73 0 0 14622,33 11479,46 164,67 13,73 2978,2 0 11,1155184 0,036855 0 2951,36 1259,73 0 0 0 0 0 18833,42 18833,42 0 0 11479,46 11479,46 0 11479,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18833,42

17 1 214 235 85 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,063 0 0,063 405,67 0 0 0 405,67 0 1,6947 0 0 365,1 182,55 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 214 85.1 999-9899 Строительнт 0,017829 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 222 244 86 15-01-047-1Устройство100 м2 0,063 0 0,063 18042,35 15305,15 164,67 13,73 2572,53 0 9,4208184 0,036855 0 2586,26 1077,18 144530119 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 220 86.1 09.2.01.05- Гребенка н м -6,3 -100 -100 -1109,06 -1109,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 221 86.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,0441 -0,7 -0,7 -138,81 -138,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 222 86.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -66,15 -1050 -1050 -14057,27 -14057,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 87 Цена постаДюбель-гвоШТ 5 0 5 62,78 62,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 88 Цена постаПодвес в к ШТ 5 0 5 98,04 98,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 89 Цена постаГребенка н м 7 0 7 573,1 573,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 90 Цена постаУголок декм 10 0 10 523,74 523,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 91 Цена постаРейка алюмм 67 0 67 10221,79 10221,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 459 Новый поУмывальни 0 14622,33 11479,46 164,67 13,73 2978,2 011,1155184 0,036855 0 2951,36 1259,73 14622,33 11479,46 164,67 13,73 2978,2 0 11,1155184 0,036855 0 2951,36 1259,73 0 0 0 18833,42 18833,42 0 0 11479,46 11479,46 0 11479,46 0 0 0 0 0 0 0 0 18833,42

50 0 0 1 201 14622,33ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 14622,33 1 14622,33
50 0 0 1 202 11479,46СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 11479,46 1 11479,46
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 11479,46СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 11479,46 1 11479,46
50 0 0 1 226 11479,46СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 11479,46 1 11479,46
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 11479,46СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 11479,46 1 11479,46
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 164,67ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 164,67 1 164,67
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 13,73ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 13,73 1 13,73
50 0 0 1 205 2978,2ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 2978,2 1 2978,2
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 18833,42Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 18833,42 1 18833,42
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 20711,1155184ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 11,1155184 111,1155184
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50 0 0 1 208 0,036855ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,036855 1 0,036855
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 2951,36НР Накладные расходы 210 25 3 2 2951,36 1 2951,36
50 0 0 1 211 1259,73СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 1259,73 1 1259,73
50 0 0 1 224 18833,42Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 18833,42 1 18833,42

5 1 521 Новый поТамбуры. Помещения 0 0 0 0 0

52 1 5 505 0Новый поТамбуры. Помещения №№ 50, 51, 70, 71 по техпаспорту 61403,67 48133,77 695,27 57,95 12574,63 046,9321888 0,15561 0 12461,3 5318,85 0 0 61403,67 48133,77 695,27 57,95 12574,63 0 46,9321888 0,15561 0 12461,3 5318,85 0 0 0 0 0 79183,82 79183,82 0 0 48133,77 48133,77 0 48133,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79183,82

17 1 224 246 92 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,266 0 0,266 1712,83 0 0 0 1712,83 0 7,1554 0 0 1541,55 770,77 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 224 92.1 999-9899 Строительнт 0,075278 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 232 255 93 15-01-047-1Устройство100 м2 0,266 0 0,266 76178,8 64621,73 695,27 57,95 10861,8 039,7767888 0,15561 0 10919,75 4548,08 144530119 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 230 93.1 09.2.01.05- Гребенка н м -26,6 -100 -100 -4682,72 -4682,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 231 93.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,1862 -0,7 -0,7 -586,08 -586,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 232 93.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -279,3 -1050 -1050 -59352,93 -59352,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 94 Цена постаДюбель-гвоШТ 22 0 22 276,23 276,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 95 Цена постаПодвес в к ШТ 22 0 22 431,38 431,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 96 Цена постаГребенка н м 30 0 30 2456,16 2456,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 97 Цена постаУголок декм 43 0 43 2252,08 2252,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 98 Цена постаРейка алюмм 280 0 280 42717,92 42717,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 505 Новый поТамбуры. 0 61403,67 48133,77 695,27 57,95 12574,63 046,9321888 0,15561 0 12461,3 5318,85 61403,67 48133,77 695,27 57,95 12574,63 0 46,9321888 0,15561 0 12461,3 5318,85 0 0 0 79183,82 79183,82 0 0 48133,77 48133,77 0 48133,77 0 0 0 0 0 0 0 0 79183,82

50 0 0 1 201 61403,67ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 61403,67 1 61403,67
50 0 0 1 202 48133,77СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 48133,77 1 48133,77
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 48133,77СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 48133,77 1 48133,77
50 0 0 1 226 48133,77СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 48133,77 1 48133,77
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 48133,77СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 48133,77 1 48133,77
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 695,27ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 695,27 1 695,27
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 57,95ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 57,95 1 57,95
50 0 0 1 205 12574,63ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 12574,63 1 12574,63
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 79183,82Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 79183,82 1 79183,82
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 20746,9321888ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 46,9321888 146,9321888
50 0 0 1 208 0,15561ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,15561 1 0,15561
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 12461,3НР Накладные расходы 210 25 3 2 12461,3 1 12461,3
50 0 0 1 211 5318,85СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 5318,85 1 5318,85
50 0 0 1 224 79183,82Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 79183,82 1 79183,82

5 1 571 Новый поРаздевалка. Помещен 0 0 0 0 0

52 1 5 551 0Новый поРаздевалка. Помещение №68 по тех. паспорту. 8161,48 3949,33 61,5 21,24 4150,65 015,8758024 0,059615 0 4339,77 1884,48 0 0 8161,48 3949,33 61,5 21,24 4150,65 0 15,8758024 0,059615 0 4339,77 1884,48 0 0 0 0 0 14385,73 14385,73 0 0 3949,33 3949,33 0 3949,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14385,73

17 1 234 257 99 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,058 0 0,058 373,47 0 0 0 373,47 0 1,5602 0 0 336,12 168,06 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 234 99.1 999-9899 Строительнт 0,016414 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 237 260 100 63-10-1 Разборка о100 м2 0,019 0 0,019 36,24 0 1,38 1,49 34,86 0 0,13889 0,0038 0 32,72 16,36 144530119 69,41 0 6,25 2,7 63,16 0 7,31 0,2 0 69,41 0 6,25 2,7 63,16 0 7,31 0,2 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 63-10-1, приказ Минст 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
17 1 258 283 101 10-05-011-0Устройство100 м2 0,058 0 0,058 3773,44 1682,09 45,7 12,06 2045,65 0 7,76388 0,03306 0 2222,33 961,98 144530119 4654,13 3372,27 67,75 7,16 1214,11 0 133,86 0,57 0 4297,22 3372,27 45,16 4,77 879,79 0 97 0,38 0 108 46,75 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 10-05-011-02, приказ М 10001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 108 55
17 1 102 Цена постаЛисты ГКЛВм2 6,438 0 6,438 941,79 941,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 0 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 265 290 103 15-04-027-0Третья шпа100 м2 0,058 0 0,058 539,78 205,12 2,97 1,52 331,69 0 1,2006 0,00435 0 333,21 138,78 144530119 612,5 411,23 4,41 0,9 196,86 0 20,7 0,075 0 556,82 411,23 2,94 0,6 142,65 0 15 0,05 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-04-027-06, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 272 298 104 15-04-005-0Окраска по100 м2 0,058 0 0,058 591,59 42,36 6,96 3,29 542,27 0 2,08104 0,00957 0 545,56 227,23 144530119 417,09 84,93 10,32 1,95 321,84 0 35,88 0,165 0 325,03 84,93 6,88 1,3 233,22 0 26 0,11 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-04-005-06, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 105 Цена постаВодоэмульскг 3,654 0 3,654 299,16 299,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 288 315 106 10-05-012-0Облицовка 100 м2 0,019 0 0,019 846,7 293,72 1,13 1,17 551,85 0 2,1177894 0,00399 0 597,26 258,54 144530119 2802,47 1797,53 5,12 2,12 999,82 0 111,4626 0,21 0 2525,45 1797,53 3,41 1,41 724,51 0 80,77 0,14 0 108 46,75 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 10-05-012-01, приказ М 10001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 108 55
17 1 107 Цена постаЛисты ГКЛВм2 1,995 0 1,995 291,84 291,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 0 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 293 321 108 15-04-006-0Покрытие по100 м2 0,019 0 0,019 34,42 0,03 0,32 0,22 34,07 0 0,121923 0,00057 0 34,29 14,28 144530119 63,37 0,18 1,46 0,39 61,73 0 6,417 0,03 0 45,88 0,18 0,97 0,26 44,73 0 4,65 0,02 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-04-006-03, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 109 Цена постаГрунтовка гкг 0,1957 0 0,1957 16,02 16,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 300 328 110 15-04-027-0Третья шпа100 м2 0,019 0 0,019 145,5 65,78 0,76 0,41 78,96 0 0,285798 0,00114 0 79,37 33,06 144530119 549,02 402,54 3,43 0,74 143,05 0 15,042 0,06 0 508,48 402,54 2,28 0,49 103,66 0 10,9 0,04 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-04-027-05, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 307 336 111 15-04-005-0Окраска по100 м2 0,019 0 0,019 173,64 13,53 2,28 1,08 157,83 0 0,605682 0,003135 0 158,91 66,19 144530119 379,05 82,78 10,32 1,95 285,95 0 31,878 0,165 0 296,87 82,78 6,88 1,3 207,21 0 23,1 0,11 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-04-005-05, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 112 Цена постаВодоэмульскг 1,19569 0 1,19569 97,89 97,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 551 Новый поРаздевалк 0 8161,48 3949,33 61,5 21,24 4150,65 015,8758024 0,059615 0 4339,77 1884,48 8161,48 3949,33 61,5 21,24 4150,65 0 15,8758024 0,059615 0 4339,77 1884,48 0 0 0 14385,73 14385,73 0 0 3949,33 3949,33 0 3949,33 0 0 0 0 0 0 0 0 14385,73

50 0 0 1 201 8161,48ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 8161,48 1 8161,48
50 0 0 1 202 3949,33СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 3949,33 1 3949,33
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 3949,33СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 3949,33 1 3949,33
50 0 0 1 226 3949,33СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 3949,33 1 3949,33
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 3949,33СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 3949,33 1 3949,33
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 61,5ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 61,5 1 61,5
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 21,24ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 21,24 1 21,24
50 0 0 1 205 4150,65ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 4150,65 1 4150,65
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 14385,73Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 14385,73 1 14385,73
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 20715,8758024ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 15,8758024 115,8758024
50 0 0 1 208 0,059615ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,059615 1 0,059615
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 4339,77НР Накладные расходы 210 25 3 2 4339,77 1 4339,77
50 0 0 1 211 1884,48СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 1884,48 1 1884,48
50 0 0 1 224 14385,73Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 14385,73 1 14385,73

5 1 618 Новый поРаздевалка. Помещен 0 0 0 0 0

52 1 5 601 0Новый поРаздевалка. Помещение №72 по тех. паспорту. 7558,94 3012,7 83,14 75,11 4463,1 0 16,915456 0,249474 0 4605,19 1974,16 0 0 7558,94 3012,7 83,14 75,11 4463,1 0 16,915456 0,249474 0 4605,19 1974,16 0 0 0 0 0 14138,29 14138,29 0 0 3012,7 3012,7 0 3012,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14138,29

17 1 309 338 113 46-02-009-0Отбивка шт100 м2 0,023 0 0,023 118,93 0 0 0 118,93 0 0,52486 0 0 108,23 61,84 144530119 178 0 0 0 178 0 22,82 0 0 178 0 0 0 178 0 22,82 0 0 91 52 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 46-02-009-02, приказ М 46003 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 91 52
18 1 309 113.1 999-9900 Строительнт 0,1058 4,6 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 52 1 1 1 1 1 8,6 3 1 46003 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 91 52
17 1 317 346 114 15-02-016-0Штукатурка100 м2 0,023 0 0,023 902,19 223,59 37,22 53,34 641,38 0 2,34876 0,19113 0 694,72 289,35 144530119 2229,49 1130,4 139,16 79,83 959,93 0 102,12 8,31 0 1918,77 1130,4 92,77 53,22 695,6 0 74 5,54 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-02-016-03, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 326 356 115 15-01-019-0Гладкая обл100 м2 0,023 0 0,023 1856,65 151,81 11,96 11,47 1692,88 0 6,348 0,02967 0 1704,35 709,86 144530119 3345,92 767,51 44,73 17,16 2533,68 0 276 1,29 0 2633,33 767,51 29,82 11,44 1836 0 200 0,86 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.5, 15-01-019-01, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 116 Цена постаПлитка насм2 2,3 0 2,3 702,19 702,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 35,5 35,5 0 0 0 0 0 0 0 35,5 35,5 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 328 358 117 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,0354 0 0,0354 227,95 0 0 0 227,95 0 0,95226 0 0 205,16 102,58 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 328 117.1 999-9899 Строительнт 0,0100180,28299435 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 349 381 118 10-05-011-0Устройство100 м2 0,0354 0 0,0354 2303,09 1026,65 27,89 7,36 1248,55 0 4,738644 0,020178 0 1356,38 587,14 144530119 4654,13 3372,27 67,75 7,16 1214,11 0 133,86 0,57 0 4297,22 3372,27 45,16 4,77 879,79 0 97 0,38 0 108 46,75 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 10-05-011-02, приказ М 10001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 108 55
17 1 119 Цена постаЛисты ГКЛВм2 3,9294 0 3,9294 574,82 574,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 0 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 356 388 120 15-04-027-0Третья шпа100 м2 0,0354 0 0,0354 329,45 125,19 1,82 0,93 202,44 0 0,73278 0,002655 0 203,37 84,7 144530119 612,5 411,23 4,41 0,9 196,86 0 20,7 0,075 0 556,82 411,23 2,94 0,6 142,65 0 15 0,05 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-04-027-06, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 363 396 121 15-04-005-0Окраска по100 м2 0,0354 0 0,0354 361,08 25,86 4,25 2,01 330,97 0 1,270152 0,005841 0 332,98 138,69 144530119 417,09 84,93 10,32 1,95 321,84 0 35,88 0,165 0 325,03 84,93 6,88 1,3 233,22 0 26 0,11 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-04-005-06, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 122 Цена постаВодоэмульскг 2,2302 0 2,2302 182,59 182,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 601 Новый поРаздевалк 0 7558,94 3012,7 83,14 75,11 4463,1 0 16,915456 0,249474 0 4605,19 1974,16 7558,94 3012,7 83,14 75,11 4463,1 0 16,915456 0,249474 0 4605,19 1974,16 0 0 0 14138,29 14138,29 0 0 3012,7 3012,7 0 3012,7 0 0 0 0 0 0 0 0 14138,29

50 0 0 1 201 7558,94ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 7558,94 1 7558,94
50 0 0 1 202 3012,7СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 3012,7 1 3012,7
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 3012,7СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 3012,7 1 3012,7
50 0 0 1 226 3012,7СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 3012,7 1 3012,7
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 3012,7СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 3012,7 1 3012,7
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 83,14ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 83,14 1 83,14
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 75,11ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 75,11 1 75,11
50 0 0 1 205 4463,1ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 4463,1 1 4463,1
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 14138,29Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 14138,29 1 14138,29
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 16,915456ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 16,915456 1 16,915456
50 0 0 1 208 0,249474ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,249474 1 0,249474
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 4605,19НР Накладные расходы 210 25 3 2 4605,19 1 4605,19
50 0 0 1 211 1974,16СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 1974,16 1 1974,16
50 0 0 1 224 14138,29Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 14138,29 1 14138,29

5 1 660 Новый поРаздевалка. Помещен 0 0 0 0 0

52 1 5 648 0Новый поРаздевалка. Помещение №73 по тех. паспорту. 7643,26 3717,17 65,23 19,77 3860,86 0 14,77912 0,05508 0 4029,84 1753,99 0 0 7643,26 3717,17 65,23 19,77 3860,86 0 14,77912 0,05508 0 4029,84 1753,99 0 0 0 0 0 13427,09 13427,09 0 0 3717,17 3717,17 0 3717,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13427,09

17 1 365 398 123 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,068 0 0,068 437,87 0 0 0 437,87 0 1,8292 0 0 394,08 197,04 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 365 123.1 999-9899 Строительнт 0,019244 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 386 421 124 10-05-011-0Устройство100 м2 0,068 0 0,068 4424,03 1972,1 53,58 14,14 2398,35 0 9,10248 0,03876 0 2605,49 1127,84 144530119 4654,13 3372,27 67,75 7,16 1214,11 0 133,86 0,57 0 4297,22 3372,27 45,16 4,77 879,79 0 97 0,38 0 108 46,75 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 10-05-011-02, приказ М 10001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 108 55
17 1 125 Цена постаЛисты ГКЛВм2 7,548 0 7,548 1104,17 1104,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 0 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 393 428 126 15-04-027-0Третья шпа100 м2 0,068 0 0,068 632,86 240,49 3,49 1,78 388,88 0 1,4076 0,0051 0 390,66 162,71 144530119 612,5 411,23 4,41 0,9 196,86 0 20,7 0,075 0 556,82 411,23 2,94 0,6 142,65 0 15 0,05 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-04-027-06, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 400 436 127 15-04-005-0Окраска по100 м2 0,068 0 0,068 693,59 49,67 8,16 3,85 635,76 0 2,43984 0,01122 0 639,61 266,4 144530119 417,09 84,93 10,32 1,95 321,84 0 35,88 0,165 0 325,03 84,93 6,88 1,3 233,22 0 26 0,11 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-04-005-06, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 128 Цена постаВодоэмульскг 4,284 0 4,284 350,74 350,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 648 Новый поРаздевалк 0 7643,26 3717,17 65,23 19,77 3860,86 0 14,77912 0,05508 0 4029,84 1753,99 7643,26 3717,17 65,23 19,77 3860,86 0 14,77912 0,05508 0 4029,84 1753,99 0 0 0 13427,09 13427,09 0 0 3717,17 3717,17 0 3717,17 0 0 0 0 0 0 0 0 13427,09

50 0 0 1 201 7643,26ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 7643,26 1 7643,26
50 0 0 1 202 3717,17СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 3717,17 1 3717,17
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 3717,17СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 3717,17 1 3717,17
50 0 0 1 226 3717,17СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 3717,17 1 3717,17
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 3717,17СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 3717,17 1 3717,17
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 65,23ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 65,23 1 65,23
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 19,77ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 19,77 1 19,77
50 0 0 1 205 3860,86ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 3860,86 1 3860,86
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 13427,09Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 13427,09 1 13427,09
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 14,77912ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 14,77912 1 14,77912
50 0 0 1 208 0,05508ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,05508 1 0,05508
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 4029,84НР Накладные расходы 210 25 3 2 4029,84 1 4029,84
50 0 0 1 211 1753,99СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 1753,99 1 1753,99
50 0 0 1 224 13427,09Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 13427,09 1 13427,09

51 1 4 334 Новый ра2-й этаж 0 426765,37 281619,4 7223,86 4374,2 137922,11 0531,229495 12,965595 0 145381,16 67092,33 0 0 0 639238,86 639238,86 0 0 281619,4 281619,4 0 281619,4 0 0 0 0 0

50 0 0 1 201 426765,37ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 426765,37 1 426765,37
50 0 0 1 202 281619,4СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 281619,4 1 281619,4
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 281619,4СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 281619,4 1 281619,4
50 0 0 1 226 281619,4СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 281619,4 1 281619,4
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 281619,4СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 281619,4 1 281619,4
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 7223,86ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 7223,86 1 7223,86
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 4374,2ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 4374,2 1 4374,2
50 0 0 1 205 137922,11ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 137922,11 1 137922,11
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 639238,86Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 639238,86 1 639238,86
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207531,229495ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 531,229495 1531,229495
50 0 0 1 208 12,965595ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 12,965595 1 12,965595
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 145381,16НР Накладные расходы 210 25 3 2 145381,16 1 145381,16
50 0 0 1 211 67092,33СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 67092,33 1 67092,33
50 0 0 1 224 639238,86Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 639238,86 1 639238,86

4 1 1080 Новый ра3-й этаж 0 0 0 0 0

52 1 4 720 0Новый ра3-й этаж 512614,47 327707 12254,84 6279,3 172652,63 0658,986577 18,275886 0 181530,17 83900,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778044,76 778044,76 0 0 327707 327707 0 327707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 769 Новый поДушевые. Помещения 0 0 0 0 0

52 1 5 724 0Новый поДушевые. Помещения №116, 117 по тех. паспорту. 229409,34 149224,09 4447,16 3152,92 75738,09 0293,558164 9,241856 0 81262,92 38362,86 0 0 229409,34 149224,09 4447,16 3152,92 75738,09 0 293,558164 9,241856 0 81262,92 38362,86 0 0 0 0 0 349035,12 349035,12 0 0 149224,09 149224,09 0 149224,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349035,12

17 1 402 438 129 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,332 0 0,332 2137,82 0 0 0 2137,82 0 8,9308 0 0 1924,04 962,02 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 402 129.1 999-9899 Строительнт 0,093956 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 406 442 130 57-2-3 Разборка п100 м2 0,314 0 0,314 5600,81 0 164,37 177,33 5436,44 0 21,93918 0,45216 0 4996,26 2750,75 144530119 641 0 45,01 19,44 595,99 0 69,87 1,44 0 641 0 45,01 19,44 595,99 0 69,87 1,44 0 89 49 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.8, 57-2-3, приказ 57001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 89 49
18 1 406 130.1 999-9900 Строительнт 1,6328 5,2 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 57001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 89 49
17 1 411 448 131 11-01-011-0Демонтаж//100 м2 0,314 0 0,314 2190,09 0 127,4 125,15 2062,69 0 8,94272 0,319024 0 2450,38 1422,1 144530119 261,02 0 34,89 13,72 226,13 0 28,48 1,016 0 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 0 35,6 1,27 0 112 65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-01, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 415 453 132 11-01-011-0Демонтаж//100 м2 0,314 0 0,314 285,29 0 132,5 124,33 152,79 0 0,663168 0,316512 0 310,37 180,13 144530119 53,04 0 36,29 13,63 16,75 0 2,112 1,008 0 11,05 0 7,56 2,84 3,49 0 0,44 0,21 0 112 65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-02, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 421 459 133 63-7-5 Разборка о100 м2 0,164 0 0,164 2968,94 0 183,12 22,53 2785,82 0 12,1852 0,0574 0 2527,52 1263,76 144530119 680,75 0 96,01 4,73 584,74 0 74,3 0,35 0 680,75 0 96,01 4,73 584,74 0 74,3 0,35 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 63-7-5, приказ Минстр 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 421 133.1 999-9900 Строительнт 0,72324 4,41 4,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 423 461 134 46-02-009-0Отбивка шт100 м2 0,164 0 0,164 848,03 0 0 0 848,03 0 3,74248 0 0 771,71 440,98 144530119 178 0 0 0 178 0 22,82 0 0 178 0 0 0 178 0 22,82 0 0 91 52 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 46-02-009-02, приказ М 46003 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 91 52
18 1 423 134.1 999-9900 Строительнт 0,7544 4,6 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 52 1 1 1 1 1 8,6 3 1 46003 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 91 52
17 1 431 470 135 15-01-047-1Устройство100 м2 0,332 0 0,332 95080,31 80655,69 867,78 72,33 13556,84 049,6462176 0,19422 0 13629,17 5676,55 144530119 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 429 135.1 09.2.01.05- Гребенка н м -33,2 -100 -100 -5844,59 -5844,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 430 135.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,2324 -0,7 -0,7 -731,5 -731,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 431 135.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -348,6 -1050 -1050 -74079,59 -74079,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 136 Цена постаДюбель-гвоШТ 24 0 24 301,34 301,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 137 Цена постаПодвес в к ШТ 24 0 24 470,59 470,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 138 Цена постаГребенка н м 35 0 35 2865,52 2865,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 139 Цена постаУголок декм 47 0 47 2461,58 2461,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 140 Цена постаРейка алюмм 349 0 349 53244,84 53244,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 436 476 141 11-01-011-0Устройство100 м2 0,314 0 0,314 3820,09 23,06 238,93 234,7 3558,1 0 15,426192 0,59817 0 4247,94 2095,52 144530119 464,03 8,54 65,42 25,73 390,07 0 49,128 1,905 0 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 0 35,6 1,27 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-01, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 439 479 142 69-11-1 Механизиром3 0,64 0 0,64 426,18 0 63,64 129,03 362,54 0 1,6 0,4416 0 358,85 167,13 144530119 28,05 0 8,55 6,94 19,5 0 2,5 0,69 0 28,05 0 8,55 6,94 19,5 0 2,5 0,69 0 73 34 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 69-11-1, приказ Минст 69002 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 73 34
17 1 143 Цена постаПескобетонкг 1024 0 1024 7133,18 7133,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 0 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 449 490 144 11-01-004-0Устройство100 м2 0,314 0 0,314 6731,47 2721,33 261,67 94,96 3748,47 0 12,826272 0,26376 0 4304,64 2123,5 144530119 1490,35 1007,75 71,66 10,41 410,94 0 40,848 0,84 0 1353,3 1007,75 47,77 6,94 297,78 0 29,6 0,56 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-004-03, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 145 Цена постаРубемаст м2 35,168 0 35,168 3450,9 3450,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1 11001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 458 500 146 11-01-004-0Устройство100 м2 0,314 0 0,314 4964,52 2093,94 173,2 64,49 2697,38 0 9,229716 0,17898 0 3093,29 1525,93 144530119 1118,55 775,42 47,42 7,07 295,71 0 29,394 0,57 0 1021,31 775,42 31,61 4,71 214,28 0 21,3 0,38 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-004-04, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 147 Цена постаРубемаст м2 35,168 0 35,168 3450,9 3450,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1 11001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 463 506 148 11-01-011-0Устройство100 м2 0,314 0 0,314 3820,09 23,06 238,93 234,7 3558,1 0 15,426192 0,59817 0 4247,94 2095,52 144530119 464,03 8,54 65,42 25,73 390,07 0 49,128 1,905 0 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 0 35,6 1,27 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-01, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 467 511 149 11-01-011-0Устройство100 м2 0,314 0 0,314 512,09 0 248,47 233,15 263,62 0 1,1439648 0,59346 0 556,38 274,47 144530119 96,94 0 68,04 25,56 28,9 0 3,6432 1,89 0 11,05 0 7,56 2,84 3,49 0 0,44 0,21 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп. 2, 11-01-011-02, п 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
17 1 470 514 150 69-11-1 Механизиром3 1,6 0 1,6 1065,46 0 159,1 322,57 906,36 0 4 1,104 0 897,12 417,84 144530119 28,05 0 8,55 6,94 19,5 0 2,5 0,69 0 28,05 0 8,55 6,94 19,5 0 2,5 0,69 0 73 34 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 69-11-1, приказ Минст 69002 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 73 34
17 1 151 Цена постаПескобетонкг 2560 0 2560 17832,96 17832,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 0 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 481 525 152 11-01-027-0Устройство100 м2 0,314 0 0,314 35178,25 21222,17 778,05 733,57 13178,03 051,9030696 2,1195 0 15580,99 7686,16 144530119 9516,64 7858,9 213,05 80,42 1444,69 0 165,2964 6,75 0 9047,81 7858,9 142,03 53,61 1046,88 0 119,78 4,5 0 112 55,25 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 11-01-027-06, пр 11001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 112 65
18 1 480 152.1 06.2.02.01- Плитка керм2 -32,028 -102 -102 -18674,89 -18674,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 67,8 67,8 0 0 0 0 0 0 0 67,8 67,8 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 06.2.02.01-0071, прик 11001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 112 65
18 1 481 152.2 14.1.06.02- Клей плитокг -141,3 -450 -450 -1664,8 -1664,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 1,37 1,37 0 0 0 0 0 0 0 1,37 1,37 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 14.1.06.02-1002, прик 11001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 153 Цена постаПлитка керм2 32 0 32 26130,24 26130,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 0 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1 11001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 154 Цена постаКлей для пкг 141,3 0 141,3 6209,57 6209,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 5,11 5,11 0 0 0 0 0 0 0 5,11 5,11 0 0 0 0 0 0 0 112 65 1 1 1 1 1 8,6 3 1 11001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 112 65
17 1 486 533 155 08-01-003-0Гидроизоля100 м2 0,164 0 0,164 3425,09 88,25 410,67 45,59 2926,17 0 10,591776 0,1353 0 3268,94 1742,94 144530119 892,08 62,57 215,31 9,57 614,2 0 64,584 0,825 0 651,18 62,57 143,54 6,38 445,07 0 46,8 0,55 0 110 58,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.6, 08-01-003-05, пр 8001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 110 69
17 1 156 Цена постаРубемаст м2 37,72 0 37,72 3701,31 3701,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 0 110 69 1 1 1 1 1 8,6 3 1 8001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 110 69
17 1 495 542 157 15-02-018-0Штукатурка100 м2 0,164 0 0,164 7466,73 1664,78 314,02 456,74 5487,93 0 20,097216 1,65804 0 5944,67 2475,96 144530119 2496,9 1180,36 164,63 95,87 1151,91 0 122,544 10,11 0 2124,83 1180,36 109,75 63,91 834,72 0 88,8 6,74 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-02-018-02, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 504 552 158 15-01-019-0Гладкая обл100 м2 0,164 0 0,164 13238,77 1082,5 85,31 81,75 12070,96 0 45,264 0,21156 0 12152,71 5061,6 144530119 3345,92 767,51 44,73 17,16 2533,68 0 276 1,29 0 2633,33 767,51 29,82 11,44 1836 0 200 0,86 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.5, 15-01-019-01, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 159 Цена постаПлитка керм2 16,4 0 16,4 13391,75 13391,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 0 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 724 Новый поДушевые. 0 229409,34 149224,09 4447,16 3152,92 75738,09 0293,558164 9,241856 0 81262,92 38362,86 229409,34 149224,09 4447,16 3152,92 75738,09 0 293,558164 9,241856 0 81262,92 38362,86 0 0 0 349035,12 349035,12 0 0 149224,09 149224,09 0 149224,09 0 0 0 0 0 0 0 0 349035,12

50 0 0 1 201 229409,34ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 229409,34 1 229409,34
50 0 0 1 202 149224,09СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 149224,09 1 149224,09
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 149224,09СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 149224,09 1 149224,09
50 0 0 1 226 149224,09СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 149224,09 1 149224,09
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 149224,09СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 149224,09 1 149224,09
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 4447,16ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 4447,16 1 4447,16
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 3152,92ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 3152,92 1 3152,92
50 0 0 1 205 75738,09ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 75738,09 1 75738,09
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 349035,12Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 349035,12 1 349035,12
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207293,558164ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 293,558164 1293,558164
50 0 0 1 208 9,241856ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 9,241856 1 9,241856
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 81262,92НР Накладные расходы 210 25 3 2 81262,92 1 81262,92
50 0 0 1 211 38362,86СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 38362,86 1 38362,86
50 0 0 1 224 349035,12Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 349035,12 1 349035,12

5 1 815 Новый поСушилка. Помещение 0 0 0 0 0

52 1 5 799 0Новый поСушилка. Помещение №111 по тех. паспорту 53728,64 42005,23 614,24 51,2 11109,17 0 41,462648 0,137475 0 11009,05 4698,99 0 0 53728,64 42005,23 614,24 51,2 11109,17 0 41,462648 0,137475 0 11009,05 4698,99 0 0 0 0 0 69436,68 69436,68 0 0 42005,23 42005,23 0 42005,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69436,68

17 1 506 554 160 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,235 0 0,235 1513,22 0 0 0 1513,22 0 6,3215 0 0 1361,9 680,95 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 506 160.1 999-9899 Строительнт 0,066505 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 514 563 161 15-01-047-1Устройство100 м2 0,235 0 0,235 67300,81 57090,62 614,24 51,2 9595,95 0 35,141148 0,137475 0 9647,15 4018,04 144530119 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 512 161.1 09.2.01.05- Гребенка н м -23,5 -100 -100 -4136,99 -4136,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 513 161.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,1645 -0,7 -0,7 -517,78 -517,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 514 161.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -246,75 -1050 -1050 -52435,86 -52435,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 162 Цена постаДюбель-гвоШТ 17 0 17 213,45 213,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 163 Цена постаПодвес в к ШТ 17 0 17 333,34 333,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 164 Цена постаГребенка н м 25 0 25 2046,8 2046,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 165 Цена постаУголок декм 33 0 33 1728,34 1728,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 166 Цена постаРейка алюмм 247 0 247 37683,31 37683,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 799 Новый поСушилка. 0 53728,64 42005,23 614,24 51,2 11109,17 0 41,462648 0,137475 0 11009,05 4698,99 53728,64 42005,23 614,24 51,2 11109,17 0 41,462648 0,137475 0 11009,05 4698,99 0 0 0 69436,68 69436,68 0 0 42005,23 42005,23 0 42005,23 0 0 0 0 0 0 0 0 69436,68

50 0 0 1 201 53728,64ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 53728,64 1 53728,64
50 0 0 1 202 42005,23СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 42005,23 1 42005,23
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 42005,23СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 42005,23 1 42005,23
50 0 0 1 226 42005,23СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 42005,23 1 42005,23
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 42005,23СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 42005,23 1 42005,23
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 614,24ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 614,24 1 614,24
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 51,2ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 51,2 1 51,2
50 0 0 1 205 11109,17ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 11109,17 1 11109,17
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 69436,68Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 69436,68 1 69436,68
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 41,462648ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 41,462648 1 41,462648
50 0 0 1 208 0,137475ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,137475 1 0,137475
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 11009,05НР Накладные расходы 210 25 3 2 11009,05 1 11009,05
50 0 0 1 211 4698,99СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 4698,99 1 4698,99
50 0 0 1 224 69436,68Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 69436,68 1 69436,68

5 1 861 Новый поТамбур. Помещение 0 0 0 0 0

52 1 5 845 0Новый поТамбур. Помещение №113 по тех. паспорту 37436,85 29305,29 426,05 35,51 7705,51 028,7591984 0,095355 0 7636,06 3259,3 0 0 37436,85 29305,29 426,05 35,51 7705,51 0 28,7591984 0,095355 0 7636,06 3259,3 0 0 0 0 0 48332,21 48332,21 0 0 29305,29 29305,29 0 29305,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48332,21

17 1 516 565 167 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,163 0 0,163 1049,59 0 0 0 1049,59 0 4,3847 0 0 944,63 472,32 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 516 167.1 999-9899 Строительнт 0,046129 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 524 574 168 15-01-047-1Устройство100 м2 0,163 0 0,163 46681 39599,03 426,05 35,51 6655,92 024,3744984 0,095355 0 6691,43 2786,98 144530119 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 522 168.1 09.2.01.05- Гребенка н м -16,3 -100 -100 -2869,48 -2869,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 523 168.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,1141 -0,7 -0,7 -359,14 -359,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 524 168.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -171,15 -1050 -1050 -36370,4 -36370,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 169 Цена постаДюбель-гвоШТ 12 0 12 150,67 150,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 170 Цена постаПодвес в к ШТ 12 0 12 235,3 235,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 171 Цена постаГребенка н м 18 0 18 1473,7 1473,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 172 Цена постаУголок декм 23 0 23 1204,6 1204,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 173 Цена постаРейка алюмм 172 0 172 26241,01 26241,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 845 Новый поТамбур. П 0 37436,85 29305,29 426,05 35,51 7705,51 028,7591984 0,095355 0 7636,06 3259,3 37436,85 29305,29 426,05 35,51 7705,51 0 28,7591984 0,095355 0 7636,06 3259,3 0 0 0 48332,21 48332,21 0 0 29305,29 29305,29 0 29305,29 0 0 0 0 0 0 0 0 48332,21

50 0 0 1 201 37436,85ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 37436,85 1 37436,85
50 0 0 1 202 29305,29СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 29305,29 1 29305,29
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 29305,29СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 29305,29 1 29305,29
50 0 0 1 226 29305,29СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 29305,29 1 29305,29
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 29305,29СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 29305,29 1 29305,29
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 426,05ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 426,05 1 426,05
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 35,51ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 35,51 1 35,51
50 0 0 1 205 7705,51ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 7705,51 1 7705,51
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 48332,21Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 48332,21 1 48332,21
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 20728,7591984ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 28,7591984 128,7591984
50 0 0 1 208 0,095355ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,095355 1 0,095355
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 7636,06НР Накладные расходы 210 25 3 2 7636,06 1 7636,06
50 0 0 1 211 3259,3СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 3259,3 1 3259,3
50 0 0 1 224 48332,21Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 48332,21 1 48332,21

5 1 907 Новый поТуалеты. Помещение 0 0 0 0 0

52 1 5 891 0Новый поТуалеты. Помещение №№ 119, 120 по тех. паспорту 8363,74 6567,81 94,1 7,84 1701,83 0 6,3517248 0,02106 0 1686,49 719,84 0 0 8363,74 6567,81 94,1 7,84 1701,83 0 6,3517248 0,02106 0 1686,49 719,84 0 0 0 0 0 10770,07 10770,07 0 0 6567,81 6567,81 0 6567,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10770,07

17 1 526 576 174 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,036 0 0,036 231,81 0 0 0 231,81 0 0,9684 0 0 208,63 104,31 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 526 174.1 999-9899 Строительнт 0,010188 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 534 585 175 15-01-047-1Устройство100 м2 0,036 0 0,036 10309,92 8745,8 94,1 7,84 1470,02 0 5,3833248 0,02106 0 1477,86 615,53 144530119 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 532 175.1 09.2.01.05- Гребенка н м -3,6 -100 -100 -633,75 -633,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 533 175.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,0252 -0,7 -0,7 -79,32 -79,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 534 175.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -37,8 -1050 -1050 -8032,73 -8032,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 176 Цена постаДюбель-гвоШТ 4 0 4 50,22 50,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 177 Цена постаПодвес в к ШТ 4 0 4 78,43 78,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 178 Цена постаГребенка н м 4 0 4 327,49 327,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 179 Цена постаУголок декм 6 0 6 314,24 314,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 180 Цена постаРейка алюмм 38 0 38 5797,43 5797,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 891 Новый поТуалеты. 0 8363,74 6567,81 94,1 7,84 1701,83 0 6,3517248 0,02106 0 1686,49 719,84 8363,74 6567,81 94,1 7,84 1701,83 0 6,3517248 0,02106 0 1686,49 719,84 0 0 0 10770,07 10770,07 0 0 6567,81 6567,81 0 6567,81 0 0 0 0 0 0 0 0 10770,07

50 0 0 1 201 8363,74ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 8363,74 1 8363,74
50 0 0 1 202 6567,81СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 6567,81 1 6567,81
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 6567,81СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 6567,81 1 6567,81
50 0 0 1 226 6567,81СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 6567,81 1 6567,81
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 6567,81СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 6567,81 1 6567,81
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 94,1ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 94,1 1 94,1
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 7,84ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 7,84 1 7,84
50 0 0 1 205 1701,83ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 1701,83 1 1701,83
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 10770,07Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 10770,07 1 10770,07
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 6,3517248ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 6,3517248 1 6,3517248
50 0 0 1 208 0,02106ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,02106 1 0,02106
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 1686,49НР Накладные расходы 210 25 3 2 1686,49 1 1686,49
50 0 0 1 211 719,84СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 719,84 1 719,84
50 0 0 1 224 10770,07Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 10770,07 1 10770,07

5 1 953 Новый поУмывальник. Помеще 0 0 0 0 0

52 1 5 937 0Новый поУмывальник. Помещение №121 по тех. паспорту. 4043,74 3195,66 44,43 3,7 803,65 0 2,9994256 0,009945 0 796,4 339,93 0 0 4043,74 3195,66 44,43 3,7 803,65 0 2,9994256 0,009945 0 796,4 339,93 0 0 0 0 0 5180,07 5180,07 0 0 3195,66 3195,66 0 3195,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5180,07

17 1 536 587 181 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,017 0 0,017 109,47 0 0 0 109,47 0 0,4573 0 0 98,52 49,26 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 536 181.1 999-9899 Строительнт 0,004811 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 544 596 182 15-01-047-1Устройство100 м2 0,017 0 0,017 4868,57 4129,96 44,43 3,7 694,18 0 2,5421256 0,009945 0 697,88 290,67 144530119 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 542 182.1 09.2.01.05- Гребенка н м -1,7 -100 -100 -299,27 -299,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 543 182.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,0119 -0,7 -0,7 -37,46 -37,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 544 182.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -17,85 -1050 -1050 -3793,23 -3793,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 183 Цена постаДюбель-гвоШТ 4 0 4 50,22 50,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 184 Цена постаПодвес в к ШТ 4 0 4 78,43 78,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 185 Цена постаГребенка н м 2 0 2 163,74 163,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 186 Цена постаУголок декм 3 0 3 157,12 157,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 187 Цена постаРейка алюмм 18 0 18 2746,15 2746,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 937 Новый поУмывальни 0 4043,74 3195,66 44,43 3,7 803,65 0 2,9994256 0,009945 0 796,4 339,93 4043,74 3195,66 44,43 3,7 803,65 0 2,9994256 0,009945 0 796,4 339,93 0 0 0 5180,07 5180,07 0 0 3195,66 3195,66 0 3195,66 0 0 0 0 0 0 0 0 5180,07

50 0 0 1 201 4043,74ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 4043,74 1 4043,74
50 0 0 1 202 3195,66СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 3195,66 1 3195,66
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 3195,66СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 3195,66 1 3195,66
50 0 0 1 226 3195,66СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 3195,66 1 3195,66
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 3195,66СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 3195,66 1 3195,66
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 44,43ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 44,43 1 44,43
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 3,7ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 3,7 1 3,7
50 0 0 1 205 803,65ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 803,65 1 803,65
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 5180,07Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 5180,07 1 5180,07
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 2,9994256ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 2,9994256 1 2,9994256
50 0 0 1 208 0,009945ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,009945 1 0,009945
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 796,4НР Накладные расходы 210 25 3 2 796,4 1 796,4
50 0 0 1 211 339,93СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 339,93 1 339,93
50 0 0 1 224 5180,07Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 5180,07 1 5180,07

5 1 1004 Новый поЛестничная клетка 0 0 0 0 0

52 1 5 983 0Новый поЛестничная клетка 141872,3 67880,38 6197,59 2992,18 67794,33 0256,743344 8,67367 0 71409,5 33219,91 0 0 141872,3 67880,38 6197,59 2992,18 67794,33 0 256,743344 8,67367 0 71409,5 33219,91 0 0 0 0 0 246501,71 246501,71 0 0 67880,38 67880,38 0 67880,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246501,71

17 1 546 598 188 63-15-2 Разборка э 100 м2 1,053 0 1,053 6780,5 0 0 0 6780,5 0 28,3257 0 0 6102,45 3051,23 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 546 188.1 999-9899 Строительнт 0,297999 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 551 603 189 15-01-047-1Устройство100 м2 1,053 0 1,053 94938,27 48316,32 5964,94 2908,77 40657,01 0148,888724 8,43453 0 43565,78 18145,15 144530119 7151,58 5335,4 487,07 95,09 1329,11 0 141,3948 8,01 0 6623,23 5335,4 324,71 63,39 963,12 0 102,46 5,34 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-15, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 551 189.1 01.6.04.02- Панели потм2 -108,459 -103 -103 -48316,32 -48316,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 51,8 51,8 0 0 0 0 0 0 0 51,8 51,8 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 01.6.04.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 190 Цена постаКаркас м2 108,459 0 108,459 15688,81 15688,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 16,82 16,82 0 0 0 0 0 0 0 16,82 16,82 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 191 Цена постаПотолочна м2 108,459 0 108,459 37822,91 37822,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 40,55 40,55 0 0 0 0 0 0 0 40,55 40,55 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 557 609 192 08-07-002-0Установка 100 м2 гор 0,557 0 0,557 11708,54 1817,74 76,63 33,82 9814,17 0 39,1014 0,10026 0 10832,79 6795,11 144530119 997,83 379,47 11,83 2,09 606,53 0 70,2 0,18 0 997,83 379,47 11,83 2,09 606,53 0 70,2 0,18 0 110 69 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 08-07-002-01, приказ М 8001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 110 69
17 1 559 611 193 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,224 0 0,224 1442,39 0 0 0 1442,39 0 6,0256 0 0 1298,15 649,08 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
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18 1 559 193.1 999-9899 Строительнт 0,063392 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 580 634 194 10-05-011-0Устройство100 м2 0,224 0 0,224 12338,96 6496,34 117,65 31,04 5724,97 0 21,728 0,08512 0 6216,49 3165,81 144530119 4297,22 3372,27 45,16 4,77 879,79 0 97 0,38 0 4297,22 3372,27 45,16 4,77 879,79 0 97 0,38 0 108 55 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 10-05-011-02, приказ М 10001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 108 55
18 1 575 194.1 07.2.06.04- Подвес про100 ШТ -0,18144 -0,81 -0,81 -195,05 -195,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 125 125 0 0 0 0 0 0 0 125 125 0 0 0 0 0 0 0 108 55 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 07.2.06.04-0078, прик 10001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 108 55
17 1 195 Цена постаПодвес дл ШТ 18 0 18 496,91 496,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 3,21 3,21 0 0 0 0 0 0 0 3,21 3,21 0 0 0 0 0 0 0 108 55 1 1 1 1 1 8,6 3 1 10001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 108 55
17 1 196 Цена постаЛисты ГКЛВм2 24,9 0 24,9 3642,52 3642,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 0 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 0 108 55 1 1 1 1 1 8,6 3 1 10001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 108 55
17 1 587 641 197 15-04-027-0Третья шпа100 м2 0,224 0 0,224 2084,69 792,19 11,49 5,86 1281,01 0 4,6368 0,0168 0 1286,87 535,98 144530119 612,5 411,23 4,41 0,9 196,86 0 20,7 0,075 0 556,82 411,23 2,94 0,6 142,65 0 15 0,05 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-04-027-06, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 594 649 198 15-04-005-0Окраска по100 м2 0,224 0 0,224 2284,77 163,61 26,88 12,69 2094,28 0 8,03712 0,03696 0 2106,97 877,55 144530119 417,09 84,93 10,32 1,95 321,84 0 35,88 0,165 0 325,03 84,93 6,88 1,3 233,22 0 26 0,11 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 15-04-005-06, приказ М 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
17 1 199 Цена постаВодоэмульскг 14,1 0 14,1 1154,4 1154,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 983 Новый поЛестнична 0 141872,3 67880,38 6197,59 2992,18 67794,33 0256,743344 8,67367 0 71409,5 33219,91 141872,3 67880,38 6197,59 2992,18 67794,33 0 256,743344 8,67367 0 71409,5 33219,91 0 0 0 246501,71 246501,71 0 0 67880,38 67880,38 0 67880,38 0 0 0 0 0 0 0 0 246501,71

50 0 0 1 201 141872,3ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 141872,3 1 141872,3
50 0 0 1 202 67880,38СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 67880,38 1 67880,38
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 67880,38СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 67880,38 1 67880,38
50 0 0 1 226 67880,38СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 67880,38 1 67880,38
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 67880,38СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 67880,38 1 67880,38
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 6197,59ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 6197,59 1 6197,59
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 2992,18ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 2992,18 1 2992,18
50 0 0 1 205 67794,33ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 67794,33 1 67794,33
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 246501,71Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 246501,71 1 246501,71
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207256,743344ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 256,743344 1256,743344
50 0 0 1 208 8,67367ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 8,67367 1 8,67367
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 71409,5НР Накладные расходы 210 25 3 2 71409,5 1 71409,5
50 0 0 1 211 33219,91СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 33219,91 1 33219,91
50 0 0 1 224 246501,71Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 246501,71 1 246501,71

5 1 1050 Новый поТамбур 0 0 0 0 0

52 1 5 1034 0Новый поТамбур 37759,86 29528,54 431,27 35,95 7800,05 0 29,112072 0,096525 0 7729,75 3299,29 0 0 37759,86 29528,54 431,27 35,95 7800,05 0 29,112072 0,096525 0 7729,75 3299,29 0 0 0 0 0 48788,9 48788,9 0 0 29528,54 29528,54 0 29528,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48788,9

17 1 596 651 200 63-15-2 Разборка э 100 м2 0,165 0 0,165 1062,47 0 0 0 1062,47 0 4,4385 0 0 956,22 478,11 144530119 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 221,66 0 0 0 221,66 0 26,9 0 0 90 45 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 63-15-2, приказ 63001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 90 45
18 1 596 200.1 999-9899 Строительнт 0,046695 0,283 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 45 1 1 1 1 1 8,6 3 1 63001 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 90 45
17 1 604 660 201 15-01-047-1Устройство100 м2 0,165 0 0,165 47253,76 40084,91 431,27 35,95 6737,58 0 24,673572 0,096525 0 6773,53 2821,18 144530119 29879,09 28248,7 224,75 7,5 1405,64 0 149,5368 0,585 0 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 0 108,36 0,39 0 100 41,65 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001 доп.4, 15-01-047-16, пр 15001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 100 49
18 1 602 201.1 09.2.01.05- Гребенка н м -16,5 -100 -100 -2904,69 -2904,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0001, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 603 201.2 09.2.01.05- Подвес в к 100 ШТ -0,1155 -0,7 -0,7 -363,55 -363,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 366 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.01.05-0051, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
18 1 604 201.3 09.2.02.02- Рейка алюмм -173,25 -1050 -1050 -36816,66 -36816,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1ФССЦ-2001, 09.2.02.02-0011, прик 15001 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 202 Цена постаДюбель-гвоШТ 12 0 12 150,67 150,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 203 Цена постаПодвес в к ШТ 12 0 12 235,3 235,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 204 Цена постаГребенка н м 17 0 17 1391,82 1391,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 205 Цена постаУголок декм 23 0 23 1204,6 1204,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49
17 1 206 Цена постаРейка алюмм 174 0 174 26546,14 26546,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 5 1034 Новый поТамбур 0 37759,86 29528,54 431,27 35,95 7800,05 0 29,112072 0,096525 0 7729,75 3299,29 37759,86 29528,54 431,27 35,95 7800,05 0 29,112072 0,096525 0 7729,75 3299,29 0 0 0 48788,9 48788,9 0 0 29528,54 29528,54 0 29528,54 0 0 0 0 0 0 0 0 48788,9

50 0 0 1 201 37759,86ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 37759,86 1 37759,86
50 0 0 1 202 29528,54СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 29528,54 1 29528,54
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 29528,54СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 29528,54 1 29528,54
50 0 0 1 226 29528,54СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 29528,54 1 29528,54
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 29528,54СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 29528,54 1 29528,54
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 431,27ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 431,27 1 431,27
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 35,95ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 35,95 1 35,95
50 0 0 1 205 7800,05ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 7800,05 1 7800,05
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 48788,9Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 48788,9 1 48788,9
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 29,112072ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 29,112072 1 29,112072
50 0 0 1 208 0,096525ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0,096525 1 0,096525
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 7729,75НР Накладные расходы 210 25 3 2 7729,75 1 7729,75
50 0 0 1 211 3299,29СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 3299,29 1 3299,29
50 0 0 1 224 48788,9Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 48788,9 1 48788,9

51 1 4 720 Новый ра3-й этаж 0 512614,47 327707 12254,84 6279,3 172652,63 0658,986577 18,275886 0 181530,17 83900,12 0 0 0 778044,76 778044,76 0 0 327707 327707 0 327707 0 0 0 0 0

50 0 0 1 201 512614,47ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 512614,47 1 512614,47
50 0 0 1 202 327707СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 327707 1 327707
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 327707СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 327707 1 327707
50 0 0 1 226 327707СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 327707 1 327707
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 327707СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 327707 1 327707
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 12254,84ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 12254,84 1 12254,84
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 6279,3ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 6279,3 1 6279,3
50 0 0 1 205 172652,63ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 172652,63 1 172652,63
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 778044,76Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 778044,76 1 778044,76
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207658,986577ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 658,986577 1658,986577
50 0 0 1 208 18,275886ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 18,275886 1 18,275886
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 181530,17НР Накладные расходы 210 25 3 2 181530,17 1 181530,17
50 0 0 1 211 83900,12СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 83900,12 1 83900,12
50 0 0 1 224 778044,76Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 778044,76 1 778044,76

4 1 1117 Новый раРазные работы 0 0 0 0 0

52 1 4 1110 0Новый раРазные работы 5368,62 3732,51 0 0 1636,11 0 7,828618 0 0 1505,22 719,89 0 0 5368,62 3732,51 0 0 1636,11 0 7,828618 0 0 1505,22 719,89 0 0 0 0 0 7593,73 7593,73 0 0 3732,51 3732,51 0 3732,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7593,73

17 1 606 662 207 69-15-1 Затариваниет 7,6006 0 7,6006 2708,1 1071,99 0 0 1636,11 0 7,828618 0 0 1505,22 719,89 144530119 23,81 16,4 0 0 7,41 0 1,03 0 0 23,81 16,4 0 0 7,41 0 1,03 0 0 92 44 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 69-15-1, приказ Минст 69001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 92 44
17 1 208 Цена постаСбор, тран м3 7,1167 0 7,1167 2660,52 2660,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 43,47 43,47 0 0 0 0 0 0 0 43,47 43,47 0 0 0 0 0 0 0 100 49 1 1 1 1 1 8,6 3 1 15001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 100 49

51 1 4 1110 Новый раРазные ра 0 5368,62 3732,51 0 0 1636,11 0 7,828618 0 0 1505,22 719,89 5368,62 3732,51 0 0 1636,11 0 7,828618 0 0 1505,22 719,89 0 0 0 7593,73 7593,73 0 0 3732,51 3732,51 0 3732,51 0 0 0 0 0 0 0 0 7593,73

50 0 0 1 201 5368,62ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 5368,62 1 5368,62
50 0 0 1 202 3732,51СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 3732,51 1 3732,51
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 3732,51СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 3732,51 1 3732,51
50 0 0 1 226 3732,51СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 3732,51 1 3732,51
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 3732,51СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 3732,51 1 3732,51
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 0ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 0 1 0
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 0ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 0 1 0
50 0 0 1 205 1636,11ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 1636,11 1 1636,11
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 7593,73Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 7593,73 1 7593,73
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 7,828618ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 7,828618 1 7,828618
50 0 0 1 208 0ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 0 1 0
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 1505,22НР Накладные расходы 210 25 3 2 1505,22 1 1505,22
50 0 0 1 211 719,89СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 719,89 1 719,89
50 0 0 1 224 7593,73Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 7593,73 1 7593,73

4 1 1175 Новый раЭлектромонтажные 0 -1 0 0 0

52 1 4 1147 0Новый раЭлектромонтажные работы 1471759,971289285,48 16748,18 4265,22 165726,31 0 598,01388 11,20816 0 164348,87 86424,21 0 0 1471759,971289285,48 16748,18 4265,22 165726,31 0 598,01388 11,20816 0 164348,87 86424,21 0 0 0 0 01722533,05 21624,221700908,83 01289285,48 1289285,48 0 1289285,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01722533,05

17 1 609 665 209 67-4-5 Демонтаж: 100 ШТ 0,56 0 0,56 2350,41 0 16,28 17,57 2334,13 0 10,0184 0,0448 0 2140,05 1128,82 144530119 145,98 0 2,5 1,08 143,48 0 17,89 0,08 0 145,98 0 2,5 1,08 143,48 0 17,89 0,08 0 91 48 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.8, 67-4-5, приказ 67001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 91 48
17 1 612 668 210 67-4-3 Демонтаж: 100 ШТ 0,46 0 0,46 663,83 0 5,03 5,48 658,8 0 2,9072 0,0138 0 604,49 318,85 144530119 50,24 0 0,94 0,41 49,3 0 6,32 0,03 0 50,24 0 0,94 0,41 49,3 0 6,32 0,03 0 91 48 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.8, 67-4-3, приказ 67001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 91 48
17 1 623 679 211 м08-03-573-Шкаф (пульШТ 1 0 1 1570,82 39,22 819 226,3 712,6 0 2,472 0,684 0 910,73 478,84 144530119 99,51 4,56 70,42 7,79 24,53 0 2,472 0,684 0 83,68 4,56 58,68 6,49 20,44 0 2,06 0,57 0 97 51 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 2ФЕРм-2001, м08-03-573-06, прика 108001 0 0 3 0 29,05 1 1 1 1 1 97 51
17 1 212 Цена постаВРУ 250А сКОМПЛ 1 0 1 405105,75 405105,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 47105,32 47105,32 0 0 0 0 0 0 0 47105,32 47105,32 0 0 0 0 0 0 0 97 51 1 1 1 1 1 8,6 3 2 108001 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 97 51
17 1 631 687 213 м08-02-395-Лоток метат 0,217 0 0,217 4910,6 128,08 942,72 237,4 3839,8 0 14,0616 0,651 0 3954,88 2079,37 144530119 1051,29 68,63 373,54 37,66 609,12 0 64,8 3 0 887,51 68,63 311,28 31,38 507,6 0 54 2,5 0 97 51 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 2ФЕРм-2001, м08-02-395-01, прика 108001 0 0 3 0 29,05 1 1 1 1 1 97 51
17 1 214 Цена постаЛоток перфом 100 0 100 37969 37969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 44,15 44,15 0 0 0 0 0 0 0 44,15 44,15 0 0 0 0 0 0 0 97 51 1 1 1 1 1 8,6 3 2 108001 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 97 51
17 1 642 698 215 м08-02-147-Кабель до 3100 м 1 0 1 7899,93 253,87 1013,65 174,88 6632,41 0 24,288 0,48 0 6603,07 3471,72 144530119 344,99 29,52 87,16 6,02 228,31 0 24,288 0,48 0 292,42 29,52 72,64 5,02 190,26 0 20,24 0,4 0 97 51 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 2ФЕРм-2001, м08-02-147-04, прика 108001 0 0 3 0 29,05 1 1 1 1 1 97 51
17 1 216 Цена постаКабель ВВГм 102 0 102 420941,96 420941,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 479,87 479,87 0 0 0 0 0 0 0 479,87 479,87 0 0 0 0 0 0 0 97 51 1 1 1 1 1 8,6 3 2 108001 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 97 51
17 1 655 711 217 м08-02-149-Кабель до 3100 м 0,4 0 0,4 15833,93 1622,65 11841,5 2814,6 2369,78 0 8,6784 7,1904 0 5028,85 2644,03 144530119 3221,1 471,7 2545,46 242,22 203,94 0 21,696 17,976 0 2762,87 471,7 2121,22 201,85 169,95 0 18,08 14,98 0 97 51 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 2ФЕРм-2001, м08-02-149-02, прика 108001 0 0 3 0 29,05 1 1 1 1 1 97 51
17 1 218 Цена постаКабель ВВГм 40,8 0 40,8 168376,79 168376,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 479,87 479,87 0 0 0 0 0 0 0 479,87 479,87 0 0 0 0 0 0 0 97 51 1 1 1 1 1 8,6 3 2 108001 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 97 51
17 1 667 723 219 м08-03-599-Щитки освеШТ 5 0 5 6391,1 1850,72 113,16 37,77 4427,22 0 15,36 0,12 0 4331,04 2277,14 144530119 75,47 43,04 1,95 0,26 30,48 0 3,072 0,024 0 70,07 43,04 1,63 0,22 25,4 0 2,56 0,02 0 97 51 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 2ФЕРм-2001, м08-03-599-09, прика 108001 0 0 3 0 29,05 1 1 1 1 1 97 51
17 1 220 Цена постаЩиток освеШТ 5 0 5 21449,69 21449,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 498,83 498,83 0 0 0 0 0 0 0 498,83 498,83 0 0 0 0 0 0 0 97 51 1 1 1 1 1 8,6 3 2 108001 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 97 51
17 1 673 729 221 м08-02-390-Короба пла100 м 16,2 0 16,2 94736,59 7179,16 71,03 80 87486,4 0 316,6776 0,1944 0 84939,41 44658,86 144530119 237,8 51,53 0,37 0,17 185,9 0 19,548 0,012 0 206,76 51,53 0,31 0,14 154,92 0 16,29 0,01 0 97 51 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 2ФЕРм-2001, м08-02-390-01, прика 108001 0 0 3 0 29,05 1 1 1 1 1 97 51
17 1 222 Цена постаКaбель-канм 1620 0 1620 43467,84 43467,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 3,12 3,12 0 0 0 0 0 0 0 3,12 3,12 0 0 0 0 0 0 0 97 51 1 1 1 1 1 8,6 3 2 108001 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 97 51
17 1 681 737 223 м08-02-399-Провод в к 100 м 16,2 0 16,2 16809,2 1430,82 408,28 145,89 14970,1 0 54,8208 0,3888 0 14662,51 7709,15 144530119 44,25 10,27 2,17 0,31 31,81 0 3,384 0,024 0 38,59 10,27 1,81 0,26 26,51 0 2,82 0,02 0 97 51 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 2ФЕРм-2001, м08-02-399-01, прика 108001 0 0 3 0 29,05 1 1 1 1 1 97 51
17 1 224 Цена постаКабель ВВГм 1652 0 1652 115220,39 115220,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 8,11 8,11 0 0 0 0 0 0 0 8,11 8,11 0 0 0 0 0 0 0 97 51 1 1 1 1 1 8,6 3 2 108001 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 97 51
17 1 682 739 225 67-9-1 Смена: вы 100 ШТ 0,95 0 0,95 6032,54 0 0 0 6032,54 0 22,895 0 0 5489,61 2895,62 144530119 218,59 0 0 0 218,59 0 24,1 0 0 218,59 0 0 0 218,59 0 24,1 0 0 91 48 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 67-9-1, приказ Минстр 67001 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 91 48
17 1 226 Цена постаВыключатешт. 15 0 15 1578,96 1578,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 12,24 12,24 0 0 0 0 0 0 0 12,24 12,24 0 0 0 0 0 0 0 97 51 1 1 1 1 1 8,6 3 2 108001 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 97 51
17 1 227 Цена постаВыключателшт. 80 0 80 7423,52 7423,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 10,79 10,79 0 0 0 0 0 0 0 10,79 10,79 0 0 0 0 0 0 0 97 51 1 1 1 1 1 8,6 3 2 108001 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 97 51
17 1 689 746 228 м08-03-594-Светильник100 ШТ 0,56 0 0,56 27028,74 220,09 1401,29 485,11 25407,36 0 88,1664 1,33056 0 25115,7 13205,16 144530119 1822,66 45,7 215,16 29,82 1561,8 0 157,44 2,376 0 1526,5 45,7 179,3 24,85 1301,5 0 131,2 1,98 0 97 51 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 2ФЕРм-2001, м08-03-594-17, прика 108001 0 0 3 0 29,05 1 1 1 1 1 97 51
17 1 229 Цена постаСветодиоднШТ 56 0 56 42886,48 42886,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 89,05 89,05 0 0 0 0 0 0 0 89,05 89,05 0 0 0 0 0 0 0 97 51 1 1 1 1 1 8,6 3 2 108001 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 97 51
17 1 697 754 230 м08-03-593-Светильник100 ШТ 0,46 0 0,46 12600,81 1629,4 116,24 40,22 10855,17 0 37,66848 0,1104 0 10568,53 5556,65 144530119 1245,94 411,88 21,73 3,01 812,33 0 81,888 0,24 0 1106,93 411,88 18,11 2,51 676,94 0 68,24 0,2 0 97 51 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 2ФЕРм-2001, м08-03-593-09, прика 108001 0 0 3 0 29,05 1 1 1 1 1 97 51
17 1 231 Цена постаВстраиваемШТ 46 0 46 10511,09 10511,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 26,57 26,57 0 0 0 0 0 0 0 26,57 26,57 0 0 0 0 0 0 0 97 51 1 1 1 1 1 8,6 3 2 108001 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 97 51

51 1 4 1147 Новый раЭлектромо 0 1471759,971289285,48 16748,18 4265,22 165726,31 0 598,01388 11,20816 0 164348,87 86424,21 1471759,971289285,48 16748,18 4265,22 165726,31 0 598,01388 11,20816 0 164348,87 86424,21 0 0 01722533,05 21624,221700908,83 01289285,48 1289285,48 0 1289285,48 0 0 0 0 0 0 0 01722533,05

50 0 0 1 2011471759,97ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 1471759,97 11471759,97
50 0 0 1 2021289285,48СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 1289285,48 11289285,48
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 2251289285,48СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 1289285,48 11289285,48
50 0 0 1 2261289285,48СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 1289285,48 11289285,48
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 2281289285,48СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 1289285,48 11289285,48
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 16748,18ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 16748,18 1 16748,18
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 4265,22ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 4265,22 1 4265,22
50 0 0 1 205 165726,31ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 165726,31 1 165726,31
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 214 21624,22Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 21624,22 1 21624,22
50 0 0 1 2151700908,83Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 1700908,83 11700908,83
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 598,01388ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 598,01388 1 598,01388
50 0 0 1 208 11,20816ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 11,20816 1 11,20816
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 164348,87НР Накладные расходы 210 25 3 2 164348,87 1 164348,87
50 0 0 1 211 86424,21СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 86424,21 1 86424,21
50 0 0 1 2241722533,05Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 1722533,05 11722533,05

4 1 1228 Новый раВодопровод и кана 0 0 0 0 0

52 1 4 1205 0Новый раВодопровод и канализация 974922,57 588376,93 75357,68 25844,84 311187,96 0 1148,8758 66,28488 0 386346,1 199709,4 0 0 974922,57 588376,93 75357,68 25844,84 311187,96 0 1148,8758 66,28488 0 386346,1 199709,4 0 0 0 0 01560978,07 1560978,07 0 0 588376,93 588376,93 0 588376,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01560978,07

17 1 710 771 232 16-04-002-0Демонтаж//100 м 2,64 0 2,64 50413,67 0 14409,84 4881,45 36003,83 0 128,832 12,49248 0 49471,19 29437,4 144530119 938,79 0 469,33 63,65 469,46 0 48,8 4,732 0 2422,3 75,33 1173,33 159,13 1173,64 0 122 11,83 0 121 72 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 16-04-002-05, приказ М 16001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 121 72
17 1 723 788 233 16-04-002-0Прокладка 100 м 2,64 0 2,64 179960,05 1710,29 54037,86 18306,38 124211,9 0 444,4704 46,8468 0 172447,12 87221,19 144530119 3454,95 75,33 1760 238,7 1619,62 0 168,36 17,745 0 2422,3 75,33 1173,33 159,13 1173,64 0 122 11,83 0 121 61,2 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 16-04-002-05, приказ М 16001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 121 72
17 1 234 Цена постаТрубопровом 264 0 264 81166,8 81166,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 35,75 35,75 0 0 0 0 0 0 0 35,75 35,75 0 0 0 0 0 0 0 121 72 1 1 1 1 1 8,6 3 1 16001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 121 72
17 1 737 805 235 16-04-002-0Прокладка 100 м 0,8 0 0,8 38558,31 311,11 5852,03 1991,9 32395,17 0 115,92 5,112 0 41608,35 21044,89 144530119 2068,14 45,22 628,98 85,71 1393,94 0 144,9 6,39 0 1474,64 45,22 419,32 57,14 1010,1 0 105 4,26 0 121 61,2 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕР-2001, 16-04-002-03, приказ М 16001 0 0 2 0 29,05 1 1 1 1 1 121 72
18 1 737 235.1 Цена постаТруба полим 80 100 100 11255,68 11255,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 16,36 16,36 0 0 0 0 0 0 0 16,36 16,36 0 0 0 0 0 0 0 121 72 1 1 1 1 1 8,6 3 1 16001 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 121 72
17 1 743 813 236 65-5-7 Смена смес100 ШТ 0,28 0 0,28 10849,99 116,31 19,25 8,46 10714,43 0 40,6644 0,0252 0 11044,58 5575,9 144530119 1371,45 48,3 5,91 1,04 1317,24 0 145,23 0,09 0 1371,45 48,3 5,91 1,04 1317,24 0 145,23 0,09 0 103 52 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп. 5, 65-5-7, приказ 65007 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 103 52
17 1 237 Цена постаСмеситель ШТ 28 0 28 91212,63 91212,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 378,79 378,79 0 0 0 0 0 0 0 378,79 378,79 0 0 0 0 0 0 0 103 52 1 1 1 1 1 8,6 3 1 65007 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 103 52
17 1 750 821 238 65-5-6 Смена смес100 ШТ 0,68 0 0,68 35150,39 318,89 72,76 32 34758,74 0 131,92 0,0952 0 35834,46 18091,18 144530119 1823,31 54,53 9,2 1,62 1759,58 0 194 0,14 0 1823,31 54,53 9,2 1,62 1759,58 0 194 0,14 0 103 52 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп. 5, 65-5-6, приказ 65007 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 103 52
18 1 750 238.1 999-9899 Строительнт 0,1768 0,26 0,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 52 1 1 1 1 1 8,6 3 1 65007 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 103 52
17 1 239 Цена постаДушевая стКОМПЛ 68 0 68 265820,84 265820,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 454,55 454,55 0 0 0 0 0 0 0 454,55 454,55 0 0 0 0 0 0 0 103 52 1 1 1 1 1 8,6 3 1 65007 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 103 52
17 1 762 834 240 65-6-12 Смена: унит100 ШТ 0,1 0 0,1 11631,22 672,67 84,58 54,7 10873,97 0 41,27 0,15 0 11256,53 5682,91 144530119 4598,1 782,18 72,73 18,83 3743,19 0 412,7 1,5 0 4598,1 782,18 72,73 18,83 3743,19 0 412,7 1,5 0 103 52 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 65-6-12, приказ 65007 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 103 52
17 1 241 Цена постаГофра для ШТ 10 0 10 3320,46 3320,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 38,61 38,61 0 0 0 0 0 0 0 38,61 38,61 0 0 0 0 0 0 0 103 52 1 1 1 1 1 8,6 3 1 65007 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 103 52
17 1 242 Цена постаУнитаз комШТ 10 0 10 54843,92 54843,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 637,72 637,72 0 0 0 0 0 0 0 637,72 637,72 0 0 0 0 0 0 0 103 52 1 1 1 1 1 8,6 3 1 65007 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 103 52
17 1 768 841 243 65-6-2 Смена: тра100 ШТ 0,36 0 0,36 23753,5 1330,26 227,39 147,04 22195,85 0 84,24 0,4032 0 23013,18 11618,3 144530119 2606,36 429,67 54,31 14,06 2122,38 0 234 1,12 0 2606,36 429,67 54,31 14,06 2122,38 0 234 1,12 0 103 52 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001 доп.6, 65-6-2, приказ 65007 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 103 52
17 1 244 Цена постаТрап 110 м ШТ 36 0 36 16449,05 16449,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 53,13 53,13 0 0 0 0 0 0 0 53,13 53,13 0 0 0 0 0 0 0 103 52 1 1 1 1 1 8,6 3 1 65007 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 103 52
17 1 775 850 245 65-8-2 Смена труб100 м 2,9 0 2,9 44121,78 3433,74 653,97 422,91 40034,07 0 161,559 1,16 0 41670,69 21037,63 144530119 632,28 137,68 19,39 5,02 475,21 0 55,71 0,4 0 632,28 137,68 19,39 5,02 475,21 0 55,71 0,4 0 103 52 1 1 1 29,05 11,63 8,6 0 1ФЕРр-2001, 65-8-2, приказ Минстр 65007 0 0 6 0 29,05 1 1 1 1 1 103 52
18 1 775 245.1 999-9900 Строительнт 0,319 0,11 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 52 1 1 1 1 1 8,6 3 1 65007 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 103 52
17 1 246 Цена постаТруба канам 290 0 290 56414,28 56414,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144530119 22,62 22,62 0 0 0 0 0 0 0 22,62 22,62 0 0 0 0 0 0 0 103 52 1 1 1 1 1 8,6 3 1 65007 0 0 6 0 1 1 1 1 1 1 103 52

51 1 4 1205 Новый раВодопрово 0 974922,57 588376,93 75357,68 25844,84 311187,96 0 1148,8758 66,28488 0 386346,1 199709,4 974922,57 588376,93 75357,68 25844,84 311187,96 0 1148,8758 66,28488 0 386346,1 199709,4 0 0 01560978,07 1560978,07 0 0 588376,93 588376,93 0 588376,93 0 0 0 0 0 0 0 01560978,07

50 0 0 1 201 974922,57ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 974922,57 1 974922,57
50 0 0 1 202 588376,93СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 588376,93 1 588376,93
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 225 588376,93СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 588376,93 1 588376,93
50 0 0 1 226 588376,93СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 588376,93 1 588376,93
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 228 588376,93СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 588376,93 1 588376,93
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 75357,68ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 75357,68 1 75357,68
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 25844,84ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 25844,84 1 25844,84
50 0 0 1 205 311187,96ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 311187,96 1 311187,96
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 2141560978,07Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 1560978,07 11560978,07
50 0 0 1 215 0Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 0 1 0
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 207 1148,8758ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 1148,8758 1 1148,8758
50 0 0 1 208 66,28488ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 66,28488 1 66,28488
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 386346,1НР Накладные расходы 210 25 3 2 386346,1 1 386346,1
50 0 0 1 211 199709,4СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 199709,4 1 199709,4
50 0 0 1 2241560978,07Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 1560978,07 11560978,07

51 1 3 20 Новая локНовая лок 0 3638778,472672983,74 116038,92 42050,34 849755,81 03170,22842 112,471441 0 940436,22 463846,05 0 0 05043060,74 3342151,911700908,83 02672983,74 2672983,74 0 2672983,74 0 0 0 0 0

50 0 0 1 2013638778,47ПЗ Прямые затраты 201 1 3 2 3638778,47 13638778,47
50 0 0 1 2022672983,74СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 3 2 2672983,74 12672983,74
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 3 2 0 1 0
50 0 0 1 2252672983,74СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 3 2 2672983,74 12672983,74
50 0 0 1 2262672983,74СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 3 2 2672983,74 12672983,74
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 3 2 0 1 0
50 0 0 1 2282672983,74СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 3 2 2672983,74 12672983,74
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 3 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 3 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 3 2 0 1 0
50 0 0 1 203 116038,92ЭММ Эксплуатация машин 203 11 3 2 116038,92 1 116038,92
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 0 0 1 204 42050,34ЗПМ ЗП машинистов 204 13 3 2 42050,34 1 42050,34
50 0 0 1 205 849755,81ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 3 2 849755,81 1 849755,81
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 0 0 1 2143342151,91Строит Строительные работы с НР и 214 16 3 2 3342151,91 13342151,91
50 0 0 1 2151700908,83Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 3 2 1700908,83 11700908,83
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 3 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 3 2 0 1 0
50 0 0 1 2073170,22842ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 3 -1 3170,22842 13170,22842
50 0 0 1 208112,471441ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 3 -1 112,471441 1112,471441
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 3 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 3 2 0 1 0
50 0 0 1 210 940436,22НР Накладные расходы 210 25 3 2 940436,22 1 940436,22
50 0 0 1 211 463846,05СмПриб Сметная прибыль 211 26 3 2 463846,05 1 463846,05
50 0 0 1 2245043060,74Всего Всего с НР и СП 224 27 3 2 5043060,74 15043060,74
50 0 0 2 01008612,15ндс НДС 20% 212 28 3 2 1008612,15 11008612,15
50 0 0 2 06051672,89итого Итого с НДС 212 29 3 2 6051672,89 16051672,89

51 1352 1 12 1 Проведени 0 3638778,472672983,74 116038,92 42050,34 849755,81 03170,22842 112,471441 0 940436,22 463846,05 0 0 05043060,74 3342151,911700908,83 02672983,74 2672983,74 0 2672983,74 0 0 0 0 0

50 1 0 1 2013638778,47ПЗ Прямые затраты 201 1 1 2 3638778,47 13638778,47
50 1 0 1 2022672983,74СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 1 2 2672983,74 12672983,74
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 1 2 0 1 0
50 1 0 1 2252672983,74СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 1 2 2672983,74 12672983,74
50 1 0 1 2262672983,74СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 1 2 2672983,74 12672983,74
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 1 2 0 1 0
50 1 0 1 2282672983,74СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 1 2 2672983,74 12672983,74
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 1 2 0 1 0
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 1 2 0 1 0
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 1 2 0 1 0
50 1 0 1 203 116038,92ЭММ Эксплуатация машин 203 11 1 2 116038,92 1 116038,92
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2 0 1 0
50 1 0 1 204 42050,34ЗПМ ЗП машинистов 204 13 1 2 42050,34 1 42050,34
50 1 0 1 205 849755,81ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 1 2 849755,81 1 849755,81
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2 0 1 0
50 1 0 1 2143342151,91Строит Строительные работы с НР и 214 16 1 2 3342151,91 13342151,91
50 1 0 1 2151700908,83Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 1 2 1700908,83 11700908,83
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 1 2 0 1 0
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2 0 1 0
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 1 2 0 1 0
50 1 0 1 2073170,22842ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 1 -1 3170,22842 13170,22842
50 1 0 1 208112,471441ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 1 -1 112,471441 1112,471441
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 1 2 0 1 0
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 1 2 0 1 0
50 1 0 1 210 940436,22НР Накладные расходы 210 25 1 2 940436,22 1 940436,22
50 1 0 1 211 463846,05СмПриб Сметная прибыль 211 26 1 2 463846,05 1 463846,05
50 1 0 1 2245043060,74Всего Всего с НР и СП 224 27 1 2 5043060,74 15043060,74
50 1 0 2 0 1008612НДС НДС 20% 212 28 1 0 1008612 1 1008612
50 1 0 2 0 6051673Итого Всего по смете 212 29 1 0 6051673 1 6051673

61 1,2НДС Новая переменная
61 12ПеременнаНовая переменная
61 0ПеременнаНовая переменная

70 1 1 СТР_РЕК СТРОИТЕЛЬ 0 0 1 0 0 Строительство и реконструкция
70 1 2 РЕМ_ЖИЛКАП. РЕМ 0 0 1 0 0 Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
70 1 3 РЕМ_ПР КАП. РЕМ 1 0 1 0 0 Капитальный ремонт прозводственных зданий
70 1 4 Территориядля террит 1 0 2 0 0
70 1 5 МПРКС для террит 0 0 2 0 0
70 1 6 РКС для террит 0 0 2 0 0
70 1 7 СЛЖ При опреде 0 0Для сборник 0 0 0 Сложные объекты
70 1 8 СТНДРТ При опреде 1 0 5 0 0
70 1 9 АЭС_ПНР При опреде 0 0 5 0 0
70 1 10 АЭС_ПНР_При опреде 0 0Для сборник 5 0 0 АЭС
70 1 11 ОПТ/В {вкл}    - 0 0Для сборник 0 0 0 Прокладка междугородных в/опт. кабелей
70 1 12 АВИ (вкл)   - 0 0Для сборник 0 0 0 Диспетчеризация авитранспорта
70 1 13 ЗАКР {вкл}   - 0 0Для сборник 0 0 0 Производство работ закрытым способом (обслуживающие процессы)
70 1 14 ГОР (вкл) - ФЕ 0 0 0 0 0 Выполнение работ на горнорудных объектах
70 1 15 ОБ_ПР Объект про 0 0 3 0 0
70 1 16 ОБ_НПР Объект неп 1 0 3 0 0
70 1 1 К_НР_РЕМпри ремонт 0,9 1Для сборник 0 0 0 п.25
70 1 2 К_СП_РЕМк нормам С 0,85 1Для сборник 0 0 0 п.16
70 1 3 К_НР_СЛЖПри опреде 1,03 0 0 0 0 п.27 СЛОЖН
70 1 4 К_НР_АЭСПри опреде 1,15 0 0 0 0 п.27 АЭС
70 1 5 Р_ОКР Разрядность 7 0 0 0 0
70 1 6 Лист_НРиСП 2 0 0 0 0

-1

75Уровень ц 2023 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 144530119 1
3Индексы за 11,63 8,6 11,63 29,05 29,05 1 11,63 2 1 11,63 11,63 8,6 1 11,63 1 11,63 144530120

65 1 0 245
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0

ФЕР-2020 ФЕР-2020 ФЕР-2020 Поправки 0 0 524296 9 ГОСУДАРСТВГСН 44551 395 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

128644,55 0 0 77750,45 77750,45 0 77750,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2807,5 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 2526,75 1263,375 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 124864,5 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 17898,557454,74608 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -7675,43 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -960,65 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -97285,25 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 389,24 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 607,85 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 3684,24 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 3194,81 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 69874,31 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

128644,55 0 0 77750,45 77750,45 0 77750,45 0 0 0 0 0

0

35123,62 0 0 21232,79 21232,79 0 21232,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 766,27 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 689,643 344,8215 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 34079,99 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 4885,162034,66914 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -2094,9 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -262,2 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -26552,62 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 113 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 176,47 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 982,46 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 890,36 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 19070,5 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

35123,62 0 0 21232,79 21232,79 0 21232,79 0 0 0 0 0

0

28154,98 0 0 17065,67 17065,67 0 17065,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 611,73 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 550,557 275,2785 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 27206,71 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 3899,911624,31252 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -1672,4 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -209,32 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -21197,47 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 100,45 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 156,86 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 818,72 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 733,24 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 15256,4 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

28154,98 0 0 17065,67 17065,67 0 17065,67 0 0 0 0 0

0

72971,53 0 0 44256,04 44256,04 0 44256,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1584,05 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 1425,645 712,8225 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 70451,07 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 10098,734206,12105 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -4330,63 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -542,02 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -54890,3 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 263,68 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 411,77 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 2128,67 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 1937,84 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 39514,08 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

72971,53 0 0 44256,04 44256,04 0 44256,04 0 0 0 0 0

0

36056,15 0 0 11680,42 11680,42 0 11680,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0Поправка: 0 432,93 1,548 16,92165 11,3295 2190,37 0 7,8384 0,03 0 431,53179,732245 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 55,79 0,18 0,97 0,26 54,64 5,68 0,02 0
0 0 0 0 0 1157,5 573,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1002 л л 1 140625028 2Общестрои 10Деревянные 1 10001ДеревянныеФЕР-10 131072 66,63 66,63 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 17671,32 45884,44 5664,7112 2762,364538610,6455 0 141,3948 8,01 0 8109,113377,44432 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 2490368 6623,23 5335,4 324,71 63,39 963,12 102,46 5,34 0
0 0 0 0 0 -8993,35 445,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 51,8 51,8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2920,23 144,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 16,82 16,82 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 7040,16 348,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 40,55 40,55 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 62,05 0 0 0 5170,9 0 22,82 0 0 56,4655 32,266 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625347 2Общестрои 40Работы по 1 46003Работы по ФЕР-46 131072 178 0 0 0 178 22,82 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625347 2Общестрои 40Работы по 1 46003Работы по ФЕР-46 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 470,71 9721,44 1618,37265 2319,061527885,9665 0 102,12 8,31 0 362,46 150,96459 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 1918,77 1130,4 92,77 53,22 695,6 74 5,54 0
0 0 0 0Поправка: 0 968,69 6600,586 520,2099 498,498 73603,404 0 276 1,29 0 889,22 370,36013 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 2633,33 767,51 29,82 11,44 1836 200 0,86 0
0 0 0 0 0 366,36 305,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 35,5 35,5 0 0 0 0 0 0 5

36056,15 0 0 11680,42 11680,42 0 11680,42 0 0 0 0 0

0

33721,44 0 0 10277,05 10277,05 0 10277,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 113,76 0 0 0 5170,9 0 22,82 0 0 103,5216 59,1552 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625347 2Общестрои 40Работы по 1 46003Работы по ФЕР-46 131072 178 0 0 0 178 22,82 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625347 2Общестрои 40Работы по 1 46003Работы по ФЕР-46 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 862,96 9721,44 1618,37265 2319,061527885,9665 0 102,12 8,31 0 664,51276,768415 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 1918,77 1130,4 92,77 53,22 695,6 74 5,54 0
0 0 0 0Поправка: 0 1775,92 6600,586 520,2099 498,498 73603,404 0 276 1,29 0 1630,24 678,99496 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 2633,33 767,51 29,82 11,44 1836 200 0,86 0
0 0 0 0 0 671,66 305,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 35,5 35,5 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 360,04 1,548 16,92165 11,3295 2190,37 0 7,8384 0,03 0 358,88 149,47352 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 55,79 0,18 0,97 0,26 54,64 5,68 0,02 0
0 0 0 0 0 962,67 573,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1002 л л 1 140625028 2Общестрои 10Деревянные 1 10001ДеревянныеФЕР-10 131072 66,63 66,63 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 14696,05 45884,44 5664,7112 2762,364538610,6455 0 141,3948 8,01 0 6743,812808,79687 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 2490368 6623,23 5335,4 324,71 63,39 963,12 102,46 5,34 0
0 0 0 0 0 -7479,16 445,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 51,8 51,8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2428,56 144,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 16,82 16,82 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 5854,83 348,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 40,55 40,55 0 0 0 0 0 0 5

33721,44 0 0 10277,05 10277,05 0 10277,05 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

479629,23 0 0 199389,84 199389,84 0 199389,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2755,99 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 2480,391 1240,1955 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 7860,06 0 287,261 309,9635 19168,352 0 78,74 0,79 0 7003,6236 3855,9276 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625152 6Ремонтно-с 11Полы 1 57001Полы рФЕР-57 131072 684,54 0 24,7 10,67 659,84 78,74 0,79 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625152 6Ремонтно-с 11Полы 1 57001Полы рФЕР-57 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 2817,83 0 405,74744 398,566 6569,0765 0 28,48 1,016 0 3152,7216 1829,7045 )*0 )*0,8 )*0,8 )*0,8 )*0,8 )*0,8 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 571/пр Т 131072 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 35,6 1,27 0
0 0 0 0Поправка: 0 367,06 0 421,97134 395,9515 486,5875 0 2,112 1,008 0 399,3248 231,751 )*0 )*0,8*6 )*0,8*6 )*0,8*6 )*0,8*6 )*0,8*6 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 571/пр Т 131072 11,05 0 7,56 2,84 3,49 0,44 0,21 0
0 0 0 0 0 4869,78 0 1116,5963 137,4065 16986,697 0 74,3 0,35 0 4145,742 2072,871 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 680,75 0 96,01 4,73 584,74 74,3 0,35 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1390,97 0 0 0 5170,9 0 22,82 0 0 1265,7827 723,3044 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625347 2Общестрои 40Работы по 1 46003Работы по ФЕР-46 131072 178 0 0 0 178 22,82 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625347 2Общестрои 40Работы по 1 46003Работы по ФЕР-46 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 122573,39 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 17570,137317,95915 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -7534,6 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -943,02 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -95500,2 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 389,24 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 607,85 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 3684,24 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 3142,44 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 68653,8 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 4915,02 73,444 760,9217 747,456511331,5335 0 49,128 1,905 0 5465,49922696,15028 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 35,6 1,27 0
0 0 0 0 0 532,73 0 99,4365 201,607 566,475 0 2,5 0,69 0 448,5631 208,9198 0 0 1 1 1007 м3 м3 1 140625220 6Ремонтно-с 108Изготовлен 1 69002Изготовленприг_ФЕРр-69 131072 28,05 0 8,55 6,94 19,5 2,5 0,69 0
0 0 0 0 0 8916,48 6,966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 8660,87 8666,65 833,34765 302,4105 11937,807 0 40,848 0,84 0 5538,4448 2732,1346 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 1353,3 1007,75 47,77 6,94 297,78 29,6 0,56 0
0 0 0 0 0 4440,01 98,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 131072 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 6387,47 6668,612 551,5817 205,3835 8590,3755 0 29,394 0,57 0 3979,8976 1963,2977 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 1021,31 775,42 31,61 4,71 214,28 21,3 0,38 0
0 0 0 0 0 4440,01 98,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 131072 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 4915,02 73,444 760,9217 747,456511331,5335 0 49,128 1,905 0 5465,49922696,15028 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 35,6 1,27 0
0 0 0 0Поправка: 0 658,87 0 791,3052 742,518 839,545 0 3,6432 1,89 0 715,8592 353,1359 *6 *6)*1,25)*1, *6)*1,25)*1, *6)*1,15)*1,2 *6)*1,15)*1, *6)*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 11,05 0 7,56 2,84 3,49 0,44 0,21 0
0 0 0 0 0 1398,42 0 99,4365 201,607 566,475 0 2,5 0,69 0 1177,4681 548,4098 0 0 1 1 1007 м3 м3 1 140625220 6Ремонтно-с 108Изготовлен 1 69002Изготовленприг_ФЕРр-69 131072 28,05 0 8,55 6,94 19,5 2,5 0,69 0
0 0 0 0 0 23405,76 6,966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 45261,18 67586,54 2477,8586 2336,20141968,2445 0 165,2964 6,75 0 20046,88 9889,1975 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 9047,81 7858,9 142,03 53,61 1046,88 119,78 4,5 0
0 0 0 0 0 -24027,56 583,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 0 67,8 67,8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -2141,97 11,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 0 1,37 1,37 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 33642,68 816,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 131072 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 7989,38 43,946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 131072 5,11 5,11 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 5617,98 538,102 2504,0553 278,0085 17842,51 0 64,584 0,825 0 5361,8622858,84733 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625024 2Общестрои 8Конструкции 1 8001КонструкцииФЕР-08 Поправка: МР 519/пр п. 131072 651,18 62,57 143,54 6,38 445,07 46,8 0,55 0
0 0 0 0 0 6071,06 98,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 131072 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 12247,24 10151,096 1914,734 2785,023533462,9855 0 122,544 10,11 0 9750,714061,17072 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 2124,83 1180,36 109,75 63,91 834,72 88,8 6,74 0
0 0 0 0Поправка: 0 21714,82 6600,586 520,2099 498,498 73603,404 0 276 1,29 0 19933,428302,26943 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 2633,33 767,51 29,82 11,44 1836 200 0,86 0
0 0 0 0 0 21965,73 816,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 5

479629,23 0 0 199389,84 199389,84 0 199389,84 0 0 0 0 0

0

19641,28 0 0 11937,13 11937,13 0 11937,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 424,99 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 382,491 191,2455 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 18901,5 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 2709,411128,46927 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -1161,88 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -145,42 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -14726,67 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 62,78 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 98,04 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 573,1 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 523,74 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 10679,48 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

19641,28 0 0 11937,13 11937,13 0 11937,13 0 0 0 0 0

0

18833,42 0 0 11479,46 11479,46 0 11479,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 405,67 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 365,103 182,5515 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 18042,35 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 2586,261077,17729 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -1109,06 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -138,81 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -14057,27 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 62,78 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 98,04 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 573,1 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 523,74 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 10221,79 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

18833,42 0 0 11479,46 11479,46 0 11479,46 0 0 0 0 0
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79183,82 0 0 48133,77 48133,77 0 48133,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1712,83 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 1541,547 770,7735 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 76178,8 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 10919,754548,07588 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -4682,72 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -586,08 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -59352,93 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 276,23 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 431,38 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 2456,16 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 2252,08 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 42717,92 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

79183,82 0 0 48133,77 48133,77 0 48133,77 0 0 0 0 0

0

14385,73 0 0 3949,33 3949,33 0 3949,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 373,47 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 336,123 168,0615 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 36,24 0 72,6875 78,435 1834,798 0 7,31 0,2 0 32,715 16,3575 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 69,41 0 6,25 2,7 63,16 7,31 0,2 0
0 0 0 0Поправка: 0 3773,44 29001,522 787,96145 207,99835269,8955 0 133,86 0,57 0 2222,3268961,979425 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625028 2Общестрои 10Деревянные 1 10001ДеревянныеФЕР-10 Поправка: МР 519/пр п. 131072 4297,22 3372,27 45,16 4,77 879,79 97 0,38 0
0 0 0 0 0 941,79 146,286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 539,78 3536,578 51,2883 26,145 5718,783 0 20,7 0,075 0 333,21138,781965 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 556,82 411,23 2,94 0,6 142,65 15 0,05 0
0 0 0 0Поправка: 0 591,59 730,398 120,0216 56,6475 9349,452 0 35,88 0,165 0 545,56 227,22574 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 325,03 84,93 6,88 1,3 233,22 26 0,11 0
0 0 0 0 0 299,16 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 846,7 15458,758 59,6327 61,586 29044,771 0 111,4626 0,21 0 597,2616 258,53685 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625028 2Общестрои 10Деревянные 1 10001ДеревянныеФЕР-10 Поправка: МР 519/пр п. 131072 2525,45 1797,53 3,41 1,41 724,51 80,77 0,14 0
0 0 0 0 0 291,84 146,286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 34,42 1,548 16,92165 11,3295 1793,2565 0 6,417 0,03 0 34,29 14,281785 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 2490368 45,88 0,18 0,97 0,26 44,73 4,65 0,02 0
0 0 0 0 0 16,02 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 2490368 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 145,5 3461,844 39,91985 21,497 4155,6025 0 15,042 0,06 0 79,37 33,057605 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 508,48 402,54 2,28 0,49 103,66 10,9 0,04 0
0 0 0 0Поправка: 0 173,64 711,908 120,0216 56,6475 8306,8475 0 31,878 0,165 0 158,91 66,186015 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 296,87 82,78 6,88 1,3 207,21 23,1 0,11 0
0 0 0 0 0 97,89 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5

14385,73 0 0 3949,33 3949,33 0 3949,33 0 0 0 0 0

0

14138,29 0 0 3012,7 3012,7 0 3012,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 118,93 0 0 0 5170,9 0 22,82 0 0 108,2263 61,8436 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625347 2Общестрои 40Работы по 1 46003Работы по ФЕР-46 131072 178 0 0 0 178 22,82 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625347 2Общестрои 40Работы по 1 46003Работы по ФЕР-46 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 902,19 9721,44 1618,37265 2319,061527885,9665 0 102,12 8,31 0 694,72 289,35088 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 1918,77 1130,4 92,77 53,22 695,6 74 5,54 0
0 0 0 0Поправка: 0 1856,65 6600,586 520,2099 498,498 73603,404 0 276 1,29 0 1704,35709,861775 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 2633,33 767,51 29,82 11,44 1836 200 0,86 0
0 0 0 0 0 702,19 305,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 35,5 35,5 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 227,95 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 205,155 102,5775 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 2303,09 29001,522 787,96145 207,99835269,8955 0 133,86 0,57 0 1356,3828587,137925 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625028 2Общестрои 10Деревянные 1 10001ДеревянныеФЕР-10 Поправка: МР 519/пр п. 131072 4297,22 3372,27 45,16 4,77 879,79 97 0,38 0
0 0 0 0 0 574,82 146,286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 329,45 3536,578 51,2883 26,145 5718,783 0 20,7 0,075 0 203,37 84,703605 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 556,82 411,23 2,94 0,6 142,65 15 0,05 0
0 0 0 0Поправка: 0 361,08 730,398 120,0216 56,6475 9349,452 0 35,88 0,165 0 332,98 138,68617 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 325,03 84,93 6,88 1,3 233,22 26 0,11 0
0 0 0 0 0 182,59 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5

14138,29 0 0 3012,7 3012,7 0 3012,7 0 0 0 0 0

0

13427,09 0 0 3717,17 3717,17 0 3717,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 437,87 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 394,083 197,0415 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 4424,03 29001,522 787,96145 207,99835269,8955 0 133,86 0,57 0 2605,48921127,83908 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625028 2Общестрои 10Деревянные 1 10001ДеревянныеФЕР-10 Поправка: МР 519/пр п. 131072 4297,22 3372,27 45,16 4,77 879,79 97 0,38 0
0 0 0 0 0 1104,17 146,286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 632,86 3536,578 51,2883 26,145 5718,783 0 20,7 0,075 0 390,66 162,70989 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 556,82 411,23 2,94 0,6 142,65 15 0,05 0
0 0 0 0Поправка: 0 693,59 730,398 120,0216 56,6475 9349,452 0 35,88 0,165 0 639,61266,397565 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 325,03 84,93 6,88 1,3 233,22 26 0,11 0
0 0 0 0 0 350,74 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5

13427,09 0 0 3717,17 3717,17 0 3717,17 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

349035,12 0 0 149224,09 149224,09 0 149224,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2137,82 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 1924,038 962,019 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 5600,81 0 523,4663 564,73217313,5095 0 69,87 1,44 0 4996,2553 2750,7473 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625152 6Ремонтно-с 11Полы 1 57001Полы рФЕР-57 131072 641 0 45,01 19,44 595,99 69,87 1,44 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625152 6Ремонтно-с 11Полы 1 57001Полы рФЕР-57 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 2190,09 0 405,74744 398,566 6569,0765 0 28,48 1,016 0 2450,3808 1422,096 )*0 )*0,8 )*0,8 )*0,8 )*0,8 )*0,8 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: Сб. 30. п. 1. 131072 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 35,6 1,27 0
0 0 0 0Поправка: 0 285,29 0 421,97134 395,9515 486,5875 0 2,112 1,008 0 310,3744 180,128 )*0 )*0,8*6 )*0,8*6 )*0,8*6 )*0,8*6 )*0,8*6 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: Сб. 30. п. 1. 131072 11,05 0 7,56 2,84 3,49 0,44 0,21 0
0 0 0 0 0 2968,94 0 1116,5963 137,4065 16986,697 0 74,3 0,35 0 2527,515 1263,7575 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 680,75 0 96,01 4,73 584,74 74,3 0,35 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 848,03 0 0 0 5170,9 0 22,82 0 0 771,7073 440,9756 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625347 2Общестрои 40Работы по 1 46003Работы по ФЕР-46 131072 178 0 0 0 178 22,82 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625347 2Общестрои 40Работы по 1 46003Работы по ФЕР-46 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 95080,31 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 13629,175676,54931 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -5844,59 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -731,5 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -74079,59 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 301,34 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 470,59 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 2865,52 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 2461,58 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 53244,84 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 3820,09 73,444 760,9217 747,456511331,5335 0 49,128 1,905 0 4247,936 2095,522 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 35,6 1,27 0
0 0 0 0 0 426,18 0 99,4365 201,607 566,475 0 2,5 0,69 0 358,8461 167,1338 0 0 1 1 1007 м3 м3 1 140625220 6Ремонтно-с 108Изготовлен 1 69002Изготовленприг_ФЕРр-69 131072 28,05 0 8,55 6,94 19,5 2,5 0,69 0
0 0 0 0 0 7133,18 6,966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 6731,47 8666,65 833,34765 302,4105 11937,807 0 40,848 0,84 0 4304,64162123,49508 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 1353,3 1007,75 47,77 6,94 297,78 29,6 0,56 0
0 0 0 0 0 3450,9 98,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 131072 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 4964,52 6668,612 551,5817 205,3835 8590,3755 0 29,394 0,57 0 3093,29441525,93318 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 1021,31 775,42 31,61 4,71 214,28 21,3 0,38 0
0 0 0 0 0 3450,9 98,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 131072 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 3820,09 73,444 760,9217 747,456511331,5335 0 49,128 1,905 0 4247,936 2095,522 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 334,81 8,54 43,61 17,15 282,66 35,6 1,27 0
0 0 0 0Поправка: 0 512,09 0 791,3052 742,518 839,545 0 3,6432 1,89 0 556,3824274,465425 *6 )*1,25)*1,2* )*1,25)*1,2* )*1,15)*1,2*6 )*1,15)*1,2* )*1,25)*1,2*6 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 11,05 0 7,56 2,84 3,49 0,44 0,21 0
0 0 0 0 0 1065,46 0 99,4365 201,607 566,475 0 2,5 0,69 0 897,1189 417,8362 0 0 1 1 1007 м3 м3 1 140625220 6Ремонтно-с 108Изготовлен 1 69002Изготовленприг_ФЕРр-69 131072 28,05 0 8,55 6,94 19,5 2,5 0,69 0
0 0 0 0 0 17832,96 6,966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 0,81 0,81 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 35178,25 67586,54 2477,8586 2336,20141968,2445 0 165,2964 6,75 0 15580,992 7686,159 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 Поправка: МР 519/пр п. 131072 9047,81 7858,9 142,03 53,61 1046,88 119,78 4,5 0
0 0 0 0 0 -18674,89 583,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 32768 67,8 67,8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -1664,8 11,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 32768 1,37 1,37 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 26130,24 816,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 131072 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 6209,57 43,946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625030 2Общестрои 11Полы 1 11001Полы ФЕР-11 131072 5,11 5,11 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 3425,09 538,102 2504,0553 278,0085 17842,51 0 64,584 0,825 0 3268,9361742,93724 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625024 2Общестрои 8Конструкции 1 8001КонструкцииФЕР-08 Поправка: МР 519/пр п. 131072 651,18 62,57 143,54 6,38 445,07 46,8 0,55 0
0 0 0 0 0 3701,31 98,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625024 2Общестрои 8Конструкции 1 8001КонструкцииФЕР-08 131072 11,41 11,41 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 7466,73 10151,096 1914,734 2785,023533462,9855 0 122,544 10,11 0 5944,672475,95506 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 2124,83 1180,36 109,75 63,91 834,72 88,8 6,74 0
0 0 0 0Поправка: 0 13238,77 6600,586 520,2099 498,498 73603,404 0 276 1,29 0 12152,715061,60372 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 2633,33 767,51 29,82 11,44 1836 200 0,86 0
0 0 0 0 0 13391,75 816,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 94,95 94,95 0 0 0 0 0 0 5

349035,12 0 0 149224,09 149224,09 0 149224,09 0 0 0 0 0

0

69436,68 0 0 42005,23 42005,23 0 42005,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1513,22 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 1361,898 680,949 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 67300,81 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 9647,154018,03798 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -4136,99 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -517,78 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -52435,86 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 213,45 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 333,34 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 2046,8 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 1728,34 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 37683,31 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

69436,68 0 0 42005,23 42005,23 0 42005,23 0 0 0 0 0

0

48332,21 0 0 29305,29 29305,29 0 29305,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1049,59 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 944,631 472,3155 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 46681 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 6691,43 2786,9806 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -2869,48 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -359,14 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -36370,4 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 150,67 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 235,3 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 1473,7 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 1204,6 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 26241,01 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

48332,21 0 0 29305,29 29305,29 0 29305,29 0 0 0 0 0

0

10770,07 0 0 6567,81 6567,81 0 6567,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 231,81 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 208,629 104,3145 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 10309,92 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 1477,86 615,52869 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -633,75 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -79,32 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -8032,73 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 50,22 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 78,43 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 327,49 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 314,24 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 5797,43 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

10770,07 0 0 6567,81 6567,81 0 6567,81 0 0 0 0 0

0

5180,07 0 0 3195,66 3195,66 0 3195,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 109,47 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 98,523 49,2615 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 4868,57 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 697,88 290,66702 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -299,27 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -37,46 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -3793,23 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 50,22 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 78,43 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 163,74 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 157,12 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 2746,15 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

5180,07 0 0 3195,66 3195,66 0 3195,66 0 0 0 0 0

0

246501,71 0 0 67880,38 67880,38 0 67880,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6780,5 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 6102,45 3051,225 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 94938,27 45884,44 5664,7112 2762,364538610,6455 0 141,3948 8,01 0 43565,7818145,1474 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 2490368 6623,23 5335,4 324,71 63,39 963,12 102,46 5,34 0
0 0 0 0 0 -48316,32 445,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 51,8 51,8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 15688,81 144,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 16,82 16,82 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 37822,91 348,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 40,55 40,55 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 11708,54 3263,442 137,5829 60,714517619,6965 0 70,2 0,18 0 10832,789 6795,1131 0 0 1 1 1013 100 м2 гор 100 м2 гор 1 140625024 2Общестрои 8Конструкции 1 8001КонструкцииФЕР-08 131072 997,83 379,47 11,83 2,09 606,53 70,2 0,18 0
0 0 0 0 0 1442,39 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 1298,151 649,0755 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 12338,96 29001,522 525,2108 138,568525557,8995 0 97 0,38 0 6216,4908 3165,8055 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625028 2Общестрои 10Деревянные 1 10001ДеревянныеФЕР-10 131072 4297,22 3372,27 45,16 4,77 879,79 97 0,38 0
0 0 0 0 0 -195,05 1075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625028 2Общестрои 10Деревянные 1 10001ДеревянныеФЕР-10 0 125 125 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 496,91 27,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625028 2Общестрои 10Деревянные 1 10001ДеревянныеФЕР-10 2490368 3,21 3,21 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 3642,52 146,286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1005 м2 м2 1 140625028 2Общестрои 10Деревянные 1 10001ДеревянныеФЕР-10 131072 17,01 17,01 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 2084,69 3536,578 51,2883 26,145 5718,783 0 20,7 0,075 0 1286,87535,981355 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 556,82 411,23 2,94 0,6 142,65 15 0,05 0
0 0 0 0Поправка: 0 2284,77 730,398 120,0216 56,6475 9349,452 0 35,88 0,165 0 2106,97877,553005 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 325,03 84,93 6,88 1,3 233,22 26 0,11 0
0 0 0 0 0 1154,4 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 кг кг 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5

246501,71 0 0 67880,38 67880,38 0 67880,38 0 0 0 0 0

0

48788,9 0 0 29528,54 29528,54 0 29528,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1062,47 0 0 0 6439,223 0 26,9 0 0 956,223 478,1115 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 131072 221,66 0 0 0 221,66 26,9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625164 6Ремонтно-с 97Стекольные 1 63001СтекольныерФЕР-63 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0Поправка: 0 47253,76 242938,82 2613,78435 217,875 40833,842 0 149,5368 0,585 0 6773,532821,17525 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1005 100 м2 100 м2 100 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 Поправка: МР 519/пр п. 131072 29417,11 28248,7 149,83 5 1018,58 108,36 0,39 0
0 0 0 0 0 -2904,69 176,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 20,47 20,47 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -363,55 3147,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 366 366 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -36816,66 212,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 0 24,71 24,71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 150,67 12,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 1,46 1,46 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 235,3 19,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 2,28 2,28 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 1391,82 81,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 9,52 9,52 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 1204,6 52,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 6,09 6,09 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 26546,14 152,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 17,74 17,74 0 0 0 0 0 0 5

48788,9 0 0 29528,54 29528,54 0 29528,54 0 0 0 0 0

0

7593,73 0 0 3732,51 3732,51 0 3732,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2708,1 141,04 0 0 215,2605 0 1,03 0 0 1505,2212 719,8884 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625215 6Ремонтно-с 103Прочие рем 1 69001Прочие ремрФЕР-69 131072 23,81 16,4 0 0 7,41 1,03 0 0
0 0 0 0 0 2660,52 373,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1007 м3 м3 1 140625061 2Общестрои 15Отделочны 1 15001ОтделочныФЕР-15 131072 43,47 43,47 0 0 0 0 0 0 5

7593,73 0 0 3732,51 3732,51 0 3732,51 0 0 0 0 0

0

21624,221700908,83 01289285,48 1289285,48 0 1289285,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2350,41 0 29,075 31,374 4168,094 0 17,89 0,08 0 2140,047 1128,816 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625211 6Ремонтно-с 101Электромон 1 67001ЭлектромонрФЕР-67 131072 145,98 0 2,5 1,08 143,48 17,89 0,08 0
0 0 0 0 0 663,83 0 10,9322 11,9105 1432,165 0 6,32 0,03 0 604,4948 318,8544 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625211 6Ремонтно-с 101Электромон 1 67001ЭлектромонрФЕР-67 131072 50,24 0 0,94 0,41 49,3 6,32 0,03 0
0 0 0 0Поправка: 0 1570,82 39,216 818,99618 226,2995 712,5965 0 2,472 0,684 0 910,733 478,839 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 Поправка: МР 519/пр П 2490368 83,68 4,56 58,68 6,49 20,44 2,06 0,57 0
0 0 0 0 0 405105,75405105,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 КОМПЛ КОМПЛ 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 131072 47105,32 47105,32 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 4910,6 590,218 4344,33988 1094,023 17694,936 0 64,8 3 0 3954,884 2079,372 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 0 0 1 1 1009 т т 1000 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 Поправка: МР 519/пр П 2490368 887,51 68,63 311,28 31,38 507,6 54 2,5 0
0 0 0 0 0 37969 379,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 131072 44,15 44,15 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 7899,93 253,872 1013,64764 174,881 6632,4055 0 24,288 0,48 0 6603,0713 3471,7179 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 0 0 1 1 1003 100 м 100 м 100 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 Поправка: МР 519/пр П 131072 292,42 29,52 72,64 5,02 190,26 20,24 0,4 0
0 0 0 0 0 420941,96 4126,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 131072 479,87 479,87 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 15833,93 4056,62 29603,7463 7036,491 5924,457 0 21,696 17,976 0 5028,8486 2644,0338 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 0 0 1 1 1003 100 м 100 м 100 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 Поправка: МР 519/пр П 131072 2762,87 471,7 2121,22 201,85 169,95 18,08 14,98 0
0 0 0 0 0 168376,79 4126,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 131072 479,87 479,87 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 6391,1 370,144 22,63208 7,553 885,444 0 3,072 0,024 0 4331,0403 2277,1449 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 Поправка: МР 519/пр П 2490368 70,07 43,04 1,63 0,22 25,4 2,56 0,02 0
0 0 0 0 0 21449,69 4289,938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 131072 498,83 498,83 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 94736,59 443,158 4,38446 4,9385 5400,395 0 19,548 0,012 0 84939,408 44658,864 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 0 0 1 1 1003 100 м 100 м 100 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 Поправка: МР 519/пр П 2490368 206,76 51,53 0,31 0,14 154,92 16,29 0,01 0
0 0 0 0 0 43467,84 26,832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 131072 3,12 3,12 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 16809,2 88,322 25,20226 9,0055 924,0805 0 3,384 0,024 0 14662,5103 7709,1549 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 0 0 1 1 1003 100 м 100 м 100 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 Поправка: МР 519/пр П 2490368 38,59 10,27 1,81 0,26 26,51 2,82 0,02 0
0 0 0 0 0 115220,39 69,746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 131072 8,11 8,11 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 6032,54 0 0 0 6350,0395 0 24,1 0 0 5489,6114 2895,6192 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625211 6Ремонтно-с 101Электромон 1 67001ЭлектромонрФЕР-67 131072 218,59 0 0 0 218,59 24,1 0 0
0 0 0 0 0 1578,96 105,264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1010 шт. шт. 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 131072 12,24 12,24 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 7423,52 92,794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1010 шт. шт. 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 131072 10,79 10,79 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 27028,74 393,02 2502,3108 866,271 45370,29 0 157,44 2,376 0 25115,695913205,1597 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 Поправка: МР 519/пр П 2490368 1526,5 45,7 179,3 24,85 1301,5 131,2 1,98 0
0 0 0 0 0 42886,48 765,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 131072 89,05 89,05 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 12600,81 3542,168 252,68506 87,440523598,1865 0 81,888 0,24 0 10568,5283 5556,6489 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 )*1,2 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 Поправка: МР 519/пр П 2490368 1106,93 411,88 18,11 2,51 676,94 68,24 0,2 0
0 0 0 0 0 10511,09 228,502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140624845 3Монтажные 0 2 108001ЭлектротехмФЕР-08 131072 26,57 26,57 0 0 0 0 0 0 5

21624,221700908,83 01289285,48 1289285,48 0 1289285,48 0 0 0 0 0

0

1560978,07 0 0 588376,93 588376,93 0 588376,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0Поправка: 0 50413,67 0 5458,27306 1849,0325 13637,813 0 48,8 4,732 0 49471,188829437,4016 )*0 )*0,4 )*0,4 )*0,4 )*0,4 )*0,4 0 0 1 1 1003 100 м 100 м 100 140625063 2Общестрои 16Сантехниче 1 16001ТрубопровоФЕР-16 Поправка: МР 519/пр Т 131072 2422,3 75,33 1173,33 159,13 1173,64 122 11,83 0
0 0 0 0Поправка: 0 179960,05 647,838 20468,8871 6934,235 47049,961 0 168,36 17,745 0 172447,11987221,1874 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0,85 0 0 1 1 1003 100 м 100 м 100 140625063 2Общестрои 16Сантехниче 1 16001ТрубопровоФЕР-16 Поправка: МР 519/пр п. 131072 2422,3 75,33 1173,33 159,13 1173,64 122 11,83 0
0 0 0 0 0 81166,8 307,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625063 2Общестрои 16Сантехниче 1 16001ТрубопровоФЕР-16 131072 35,75 35,75 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0Поправка: 0 38558,31 388,892 7315,0374 2489,8755 40493,957 0 144,9 6,39 0 41608,354721044,8868 )*1,25)*1,2 )*1,25)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,15)*1,2 )*1,25)*1,2 )*0.85 0 0 1 1 1003 100 м 100 м 100 140625063 2Общестрои 16Сантехниче 1 16001ТрубопровоФЕР-16 Поправка: МДС 81-35.20 131072 1474,64 45,22 419,32 57,14 1010,1 105 4,26 0
0 0 0 0 0 11255,68 140,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625063 2Общестрои 16Сантехниче 1 16001ТрубопровоФЕР-16 0 16,36 16,36 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 10849,99 415,38 68,7333 30,212 38265,822 0 145,23 0,09 0 11044,5767 5575,9028 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625181 6Ремонтно-с 99Внутренние 1 65007Внутренние рФЕР-65 131072 1371,45 48,3 5,91 1,04 1317,24 145,23 0,09 0
0 0 0 0 0 91212,63 3257,594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625181 6Ремонтно-с 99Внутренние 1 65007Внутренние рФЕР-65 131072 378,79 378,79 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 35150,39 468,958 106,996 47,061 51115,799 0 194 0,14 0 35834,462218091,1848 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625181 6Ремонтно-с 99Внутренние 1 65007Внутренние рФЕР-65 131072 1823,31 54,53 9,2 1,62 1759,58 194 0,14 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625181 6Ремонтно-с 99Внутренние 1 65007Внутренние рФЕР-65 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 265820,84 3909,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 КОМПЛ КОМПЛ 1 140625181 6Ремонтно-с 99Внутренние 1 65007Внутренние рФЕР-65 131072 454,55 454,55 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 11631,22 6726,748 845,8499 547,0115 108739,67 0 412,7 1,5 0 11256,5301 5682,9084 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625181 6Ремонтно-с 99Внутренние 1 65007Внутренние рФЕР-65 131072 4598,1 782,18 72,73 18,83 3743,19 412,7 1,5 0
0 0 0 0 0 3320,46 332,046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625181 6Ремонтно-с 99Внутренние 1 65007Внутренние рФЕР-65 131072 38,61 38,61 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 54843,92 5484,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625181 6Ремонтно-с 99Внутренние 1 65007Внутренние рФЕР-65 131072 637,72 637,72 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 23753,5 3695,162 631,6253 408,443 61655,139 0 234 1,12 0 23013,176711618,3028 0 0 1 1 1013 100 ШТ 100 ШТ 1 140625181 6Ремонтно-с 99Внутренние 1 65007Внутренние рФЕР-65 131072 2606,36 429,67 54,31 14,06 2122,38 234 1,12 0
0 0 0 0 0 16449,05 456,918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1013 ШТ ШТ 1 140625181 6Ремонтно-с 99Внутренние 1 65007Внутренние рФЕР-65 131072 53,13 53,13 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 44121,78 1184,048 225,5057 145,83113804,8505 0 55,71 0,4 0 41670,689421037,6296 0 0 1 1 1003 100 м 100 м 100 140625181 6Ремонтно-с 99Внутренние 1 65007Внутренние рФЕР-65 131072 632,28 137,68 19,39 5,02 475,21 55,71 0,4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1009 т т 1000 140625181 6Ремонтно-с 99Внутренние 1 65007Внутренние рФЕР-65 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 56414,28 194,532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1003 м м 1 140625181 6Ремонтно-с 99Внутренние 1 65007Внутренние рФЕР-65 131072 22,62 22,62 0 0 0 0 0 0 5

1560978,07 0 0 588376,93 588376,93 0 588376,93 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 1,872E+09 2 1 4 0 0 0 6597,63 6597,63 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 150217,8 150217,8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -7675,43 -7675,43 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -960,65 -960,65 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -97285,25 -97285,25 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 389,24 389,24 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 607,85 607,85 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 3684,24 3684,24 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 3194,81 3194,81 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 69874,31 69874,31 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 1800,73 1800,73 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 40999,82 40999,82 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -2094,9 -2094,9 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -262,2 -262,2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -26552,62 -26552,62 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 113 113 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 176,47 176,47 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 982,46 982,46 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 890,36 890,36 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 19070,5 19070,5 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 1437,57 1437,57 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 32730,93 32730,93 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -1672,4 -1672,4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -209,32 -209,32 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -21197,47 -21197,47 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 100,45 100,45 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 156,86 156,86 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 818,72 818,72 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 733,24 733,24 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 15256,4 15256,4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 3722,52 3722,52 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 84755,92 84755,92 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -4330,63 -4330,63 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -542,02 -542,02 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -54890,3 -54890,3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 263,68 263,68 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 411,77 411,77 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 2128,67 2128,67 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 1937,84 1937,84 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 39514,08 39514,08 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 100 41,65 1 1,609E+09 2 1 4 0 0 0 1044,19 1044,19 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 642 0 0 0 108 55 [642 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,268E+09 2 3 4 0 0 0 1157,5 1157,5 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-010.Пр/774-010.ДеревянныеДеревянные конструкции

0 0 0 100 41,65 1 -2,039E+09 2 1 4 0 0 0 29157,87 29157,87 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -952132946 2 1 4 0 0 0 -8993,35 -8993,35 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 162 0 0 0 100 49 [162 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 1,957E+09 2 3 4 0 0 0 2920,23 2920,23 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 390,75 0 0 0 100 49 [390.75 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 548064794 2 3 4 0 0 0 7040,16 7040,16 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0 0 0 91 52 1 -636248557 2 1 4 0 0 0 150,79 150,79 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-040.Пр/774-040.Работы по Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
0 0 0 91 52 1 2,103E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-040.Пр/774-040.Работы по Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
0 0 0 100 41,65 1 -1,579E+09 2 1 4 0 0 0 984,13 984,13 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 944223305 2 1 4 0 0 0 2228,27 2228,27 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 342 0 0 0 100 49 [342 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 284491883 2 3 4 0 0 0 366,36 366,36 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 91 52 1 -636248557 2 1 4 0 0 0 276,44 276,44 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-040.Пр/774-040.Работы по Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
0 0 0 91 52 1 2,103E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-040.Пр/774-040.Работы по Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
0 0 0 100 41,65 1 -1,579E+09 2 1 4 0 0 0 1804,24 1804,24 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 944223305 2 1 4 0 0 0 4085,15 4085,15 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 342 0 0 0 100 49 [342 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 284491883 2 3 4 0 0 0 671,66 671,66 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 1,609E+09 2 1 4 0 0 0 868,39 868,39 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 642 0 0 0 108 55 [642 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,268E+09 2 3 4 0 0 0 962,67 962,67 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-010.Пр/774-010.ДеревянныеДеревянные конструкции
0 0 0 100 41,65 1 -2,039E+09 2 1 4 0 0 0 24248,66 24248,66 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -952132946 2 1 4 0 0 0 -7479,16 -7479,16 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 162 0 0 0 100 49 [162 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 1,957E+09 2 3 4 0 0 0 2428,56 2428,56 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 390,75 0 0 0 100 49 [390.75 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 548064794 2 3 4 0 0 0 5854,83 5854,83 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 6476,58 6476,58 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 89 49 1 1,118E+09 2 1 4 0 0 0 18719,61 18719,61 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-091.Пр/774-091.Полы Полы
0 0 0 89 49 1 2,103E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-091.Пр/774-091.Полы Полы
0 0 0 112 65 1 -490851333 2 1 4 0 0 0 7800,25 7800,25 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 65 1 1,769E+09 2 1 4 0 0 0 998,13 998,13 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 90 45 1 385134035 2 1 4 0 0 0 11088,39 11088,39 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 2,103E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 91 52 1 -636248557 2 1 4 0 0 0 3380,05 3380,05 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-040.Пр/774-040.Работы по Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
0 0 0 91 52 1 2,103E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-040.Пр/774-040.Работы по Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 147461,48 147461,48 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -7534,6 -7534,6 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -943,02 -943,02 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -95500,2 -95500,2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 389,24 389,24 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 607,85 607,85 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 3684,24 3684,24 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 3142,44 3142,44 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 68653,8 68653,8 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0 0 0 112 55,25 1 -1,91E+09 2 1 4 0 0 0 13076,67 13076,67 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 73 34 1 436846791 2 1 4 0 0 0 1190,21 1190,21 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-108.Пр/774-108.ИзготовленИзготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок

1 18 7,73 0 0 0 100 49 [7.73 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 457333194 2 3 4 0 0 0 8916,48 8916,48 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 112 55,25 1 -1,425E+09 2 1 4 0 0 0 16931,44 16931,44 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы

1 18 110 0 0 0 112 65 [110 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 177570191 2 3 4 0 0 0 4440,01 4440,01 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 55,25 1 -349005638 2 1 4 0 0 0 12330,67 12330,67 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы

1 18 110 0 0 0 112 65 [110 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 177570191 2 3 4 0 0 0 4440,01 4440,01 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 55,25 1 -1,91E+09 2 1 4 0 0 0 13076,67 13076,67 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 55,25 1 -665409826 2 1 4 0 0 0 1727,87 1727,87 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 73 34 1 436846791 2 1 4 0 0 0 3124,3 3124,3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-108.Пр/774-108.ИзготовленИзготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок

1 18 7,73 0 0 0 100 49 [7.73 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 457333194 2 3 4 0 0 0 23405,76 23405,76 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 112 55,25 1 -518158177 2 1 4 0 0 0 75197,26 75197,26 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 65 1 -581727036 2 1 4 0 0 0 -24027,56 -24027,56 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 65 1 -1,263E+09 2 1 4 0 0 0 -2141,97 -2141,97 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы

1 18 915 0 0 0 112 65 [915 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,784E+09 2 3 4 0 0 0 33642,68 33642,68 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
1 18 49,2 0 0 0 112 65 [49.2 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 1,105E+09 2 3 4 0 0 0 7989,38 7989,38 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы

0 0 0 110 58,65 1 -1,148E+09 2 1 4 0 0 0 13838,69 13838,69 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-008.Пр/774-008.КонструкцииКонструкции из кирпича и блоков
1 18 110 0 0 0 112 65 [110 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 177570191 2 3 4 0 0 0 6071,06 6071,06 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы

0 0 0 100 41,65 1 -339275974 2 1 4 0 0 0 26059,12 26059,12 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 944223305 2 1 4 0 0 0 49950,51 49950,51 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 915 0 0 0 100 49 [915 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,784E+09 2 3 4 0 0 0 21965,73 21965,73 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 998,73 998,73 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 22739,38 22739,38 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -1161,88 -1161,88 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -145,42 -145,42 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -14726,67 -14726,67 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 62,78 62,78 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 98,04 98,04 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 573,1 573,1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 523,74 523,74 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 10679,48 10679,48 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 953,32 953,32 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 21705,79 21705,79 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -1109,06 -1109,06 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -138,81 -138,81 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -14057,27 -14057,27 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 62,78 62,78 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 98,04 98,04 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 573,1 573,1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 523,74 523,74 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 10221,79 10221,79 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0



Source
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 4025,15 4025,15 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 91646,63 91646,63 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -4682,72 -4682,72 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -586,08 -586,08 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -59352,93 -59352,93 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 276,23 276,23 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 431,38 431,38 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 2456,16 2456,16 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 2252,08 2252,08 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 42717,92 42717,92 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 877,65 877,65 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 405179068 2 1 4 0 0 0 85,32 85,32 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 108 46,75 1 -1,229E+09 2 1 4 0 0 0 6957,75 6957,75 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-010.Пр/774-010.ДеревянныеДеревянные конструкции

1 18 164 0 0 0 100 49 [164 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,208E+09 2 3 4 0 0 0 941,79 941,79 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -1,405E+09 2 1 4 0 0 0 1011,77 1011,77 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 120131336 2 1 4 0 0 0 1364,38 1364,38 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 91,79 0 0 0 100 49 [91.79 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -261020878 2 3 4 0 0 0 299,16 299,16 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 108 46,75 1 -2,048E+09 2 1 4 0 0 0 1702,5 1702,5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-010.Пр/774-010.ДеревянныеДеревянные конструкции

1 18 164 0 0 0 100 49 [164 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,208E+09 2 3 4 0 0 0 291,84 291,84 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -556044347 2 1 4 0 0 0 82,99 82,99 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 91,79 0 0 0 100 49 [91.79 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 1,445E+09 2 3 4 0 0 0 16,02 16,02 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 859249546 2 1 4 0 0 0 257,93 257,93 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -591156103 2 1 4 0 0 0 398,74 398,74 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 91,79 0 0 0 100 49 [91.79 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -261020878 2 3 4 0 0 0 97,89 97,89 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 91 52 1 -636248557 2 1 4 0 0 0 289 289 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-040.Пр/774-040.Работы по Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
0 0 0 91 52 1 2,103E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-040.Пр/774-040.Работы по Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
0 0 0 100 41,65 1 -1,579E+09 2 1 4 0 0 0 1886,26 1886,26 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 944223305 2 1 4 0 0 0 4270,86 4270,86 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 342 0 0 0 100 49 [342 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 284491883 2 3 4 0 0 0 702,19 702,19 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 535,69 535,69 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 108 46,75 1 -1,229E+09 2 1 4 0 0 0 4246,61 4246,61 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-010.Пр/774-010.ДеревянныеДеревянные конструкции

1 18 164 0 0 0 100 49 [164 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,208E+09 2 3 4 0 0 0 574,82 574,82 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -1,405E+09 2 1 4 0 0 0 617,52 617,52 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 120131336 2 1 4 0 0 0 832,75 832,75 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 91,79 0 0 0 100 49 [91.79 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -261020878 2 3 4 0 0 0 182,59 182,59 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 1028,99 1028,99 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 108 46,75 1 -1,229E+09 2 1 4 0 0 0 8157,36 8157,36 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-010.Пр/774-010.ДеревянныеДеревянные конструкции

1 18 164 0 0 0 100 49 [164 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,208E+09 2 3 4 0 0 0 1104,17 1104,17 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -1,405E+09 2 1 4 0 0 0 1186,23 1186,23 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 120131336 2 1 4 0 0 0 1599,6 1599,6 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 91,79 0 0 0 100 49 [91.79 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -261020878 2 3 4 0 0 0 350,74 350,74 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 5023,88 5023,88 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 89 49 1 913237570 2 1 4 0 0 0 13347,82 13347,82 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-091.Пр/774-091.Полы Полы
0 0 0 89 49 1 2,103E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-091.Пр/774-091.Полы Полы
0 0 0 112 65 1 -490851333 2 1 4 0 0 0 6062,57 6062,57 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 65 1 1,769E+09 2 1 4 0 0 0 775,79 775,79 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 90 45 1 385134035 2 1 4 0 0 0 6760,22 6760,22 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 2,103E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 91 52 1 -636248557 2 1 4 0 0 0 2060,72 2060,72 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-040.Пр/774-040.Работы по Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
0 0 0 91 52 1 2,103E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-040.Пр/774-040.Работы по Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 114386,03 114386,03 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -5844,59 -5844,59 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -731,5 -731,5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -74079,59 -74079,59 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 301,34 301,34 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 470,59 470,59 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 2865,52 2865,52 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 2461,58 2461,58 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 53244,84 53244,84 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0 0 0 112 55,25 1 -1,91E+09 2 1 4 0 0 0 10163,55 10163,55 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 73 34 1 436846791 2 1 4 0 0 0 952,16 952,16 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-108.Пр/774-108.ИзготовленИзготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок

1 18 7,73 0 0 0 100 49 [7.73 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 457333194 2 3 4 0 0 0 7133,18 7133,18 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 112 55,25 1 -1,425E+09 2 1 4 0 0 0 13159,61 13159,61 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы

1 18 110 0 0 0 112 65 [110 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 177570191 2 3 4 0 0 0 3450,9 3450,9 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 55,25 1 -349005638 2 1 4 0 0 0 9583,74 9583,74 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы

1 18 110 0 0 0 112 65 [110 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 177570191 2 3 4 0 0 0 3450,9 3450,9 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 55,25 1 -1,91E+09 2 1 4 0 0 0 10163,55 10163,55 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 55,25 1 -665409826 2 1 4 0 0 0 1342,94 1342,94 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 73 34 1 436846791 2 1 4 0 0 0 2380,42 2380,42 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-108.Пр/774-108.ИзготовленИзготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок

1 18 7,73 0 0 0 100 49 [7.73 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 457333194 2 3 4 0 0 0 17832,96 17832,96 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 112 55,25 1 -518158177 2 1 4 0 0 0 58445,4 58445,4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 65 1 -581727036 2 1 4 0 0 0 -18674,89 -18674,89 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
0 0 0 112 65 1 -1,263E+09 2 1 4 0 0 0 -1664,8 -1664,8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы

1 18 915 0 0 0 112 65 [915 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,784E+09 2 3 4 0 0 0 26130,24 26130,24 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы
1 18 49,2 0 0 0 112 65 [49.2 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 1,105E+09 2 3 4 0 0 0 6209,57 6209,57 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-011.Пр/774-011.Полы Полы

0 0 0 110 58,65 1 -1,148E+09 2 1 4 0 0 0 8436,97 8436,97 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-008.Пр/774-008.КонструкцииКонструкции из кирпича и блоков
1 18 110 0 0 0 110 69 [110 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 177570191 2 3 4 0 0 0 3701,31 3701,31 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-008.Пр/774-008.КонструкцииКонструкции из кирпича и блоков

0 0 0 100 41,65 1 -339275974 2 1 4 0 0 0 15887,36 15887,36 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 944223305 2 1 4 0 0 0 30453,08 30453,08 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 915 0 0 0 100 49 [915 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,784E+09 2 3 4 0 0 0 13391,75 13391,75 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 3556,07 3556,07 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 80966 80966 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -4136,99 -4136,99 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -517,78 -517,78 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -52435,86 -52435,86 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 213,45 213,45 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 333,34 333,34 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 2046,8 2046,8 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 1728,34 1728,34 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 37683,31 37683,31 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 2466,54 2466,54 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 56159,41 56159,41 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -2869,48 -2869,48 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -359,14 -359,14 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -36370,4 -36370,4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 150,67 150,67 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 235,3 235,3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 1473,7 1473,7 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 1204,6 1204,6 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 26241,01 26241,01 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 544,75 544,75 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 12403,31 12403,31 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -633,75 -633,75 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -79,32 -79,32 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -8032,73 -8032,73 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 50,22 50,22 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 78,43 78,43 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 327,49 327,49 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 314,24 314,24 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 5797,43 5797,43 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 257,25 257,25 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 5857,12 5857,12 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -299,27 -299,27 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -37,46 -37,46 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -3793,23 -3793,23 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 50,22 50,22 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 78,43 78,43 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 163,74 163,74 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 157,12 157,12 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 2746,15 2746,15 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 15934,18 15934,18 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -920216274 2 1 4 0 0 0 156649,2 156649,2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -952132946 2 1 4 0 0 0 -48316,32 -48316,32 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 162 0 0 0 100 49 [162 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 1,957E+09 2 3 4 0 0 0 15688,81 15688,81 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 390,75 0 0 0 100 49 [390.75 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 548064794 2 3 4 0 0 0 37822,91 37822,91 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0 0 0 110 69 1 829297434 2 1 4 0 0 0 29336,44 29336,44 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-008.Пр/774-008.КонструкцииКонструкции из кирпича и блоков
0 0 0 90 45 1 -1,855E+09 2 1 4 0 0 0 3389,62 3389,62 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
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0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 108 55 1 -1,229E+09 2 1 4 0 0 0 21721,26 21721,26 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-010.Пр/774-010.ДеревянныеДеревянные конструкции
0 0 0 108 55 1 -1,162E+09 2 1 4 0 0 0 -195,05 -195,05 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-010.Пр/774-010.ДеревянныеДеревянные конструкции

1 18 31 0 0 0 108 55 [31 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -415838685 2 3 4 0 0 0 496,91 496,91 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-010.Пр/774-010.ДеревянныеДеревянные конструкции
1 18 164 0 0 0 108 55 [164 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,208E+09 2 3 4 0 0 0 3642,52 3642,52 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-010.Пр/774-010.ДеревянныеДеревянные конструкции

0 0 0 100 41,65 1 -1,405E+09 2 1 4 0 0 0 3907,54 3907,54 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 41,65 1 120131336 2 1 4 0 0 0 5269,29 5269,29 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 91,79 0 0 0 100 49 [91.79 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -261020878 2 3 4 0 0 0 1154,4 1154,4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 45 1 -1,054E+09 2 1 4 0 0 0 2496,8 2496,8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 90 45 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-097.Пр/774-097.СтекольныеСтекольные, обойные, облицовочные работы
0 0 0 100 41,65 1 -811506243 2 1 4 0 0 0 56848,47 56848,47 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 -271241586 2 1 4 0 0 0 -2904,69 -2904,69 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 235828204 2 1 4 0 0 0 -363,55 -363,55 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
0 0 0 100 49 1 1,151E+09 2 1 4 0 0 0 -36816,66 -36816,66 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

1 18 14 0 0 0 100 49 [14 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 862904127 2 3 4 0 0 0 150,67 150,67 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 22 0 0 0 100 49 [22 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -804535793 2 3 4 0 0 0 235,3 235,3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 91,7 0 0 0 100 49 [91.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 910244938 2 3 4 0 0 0 1391,82 1391,82 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 58,7 0 0 0 100 49 [58.7 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -362824949 2 3 4 0 0 0 1204,6 1204,6 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы
1 18 170,86 0 0 0 100 49 [170.86 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,87E+09 2 3 4 0 0 0 26546,14 26546,14 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 92 44 1 1,846E+09 2 1 4 0 0 0 4933,21 4933,21 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-103.Пр/774-103.Прочие ремПрочие ремонтно-строительные работы
1 18 448,58 0 0 0 100 49 [448.58 / 1.2 /  8.6] 1 -1,452E+09 2 3 4 0 0 0 2660,52 2660,52 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Пр/812-015.Пр/774-015.ОтделочныОтделочные работы

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 91 48 1 1,97E+09 2 1 4 0 0 0 5619,28 5619,28 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-101.Пр/774-101.ЭлектромонЭлектромонтажные работы
0 0 0 91 48 1 -551945882 2 1 4 0 0 0 1587,17 1587,17 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-101.Пр/774-101.ЭлектромонЭлектромонтажные работы
0 0 0 97 51 1 1,786E+09 2 1 4 0 0 0 2960,39 0 2960,39 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах

1 18 453900 0 0 0 97 51 1 859363997 2 3 4 0 0 0 405105,75 0 405105,75 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах
0 0 0 97 51 1 -1,6E+09 2 1 4 0 0 0 10944,85 0 10944,85 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах

1 18 425,43 0 0 0 97 51 [425.43 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 -1,241E+09 2 3 4 0 0 0 37969 0 37969 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах
0 0 0 97 51 1 -1,017E+09 2 1 4 0 0 0 17974,72 0 17974,72 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах

1 18 4624 0 0 0 97 51 1 814857344 2 3 4 0 0 0 420941,96 0 420941,96 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах
0 0 0 97 51 1 -1,626E+09 2 1 4 0 0 0 23506,81 0 23506,81 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах

1 18 4624 0 0 0 97 51 1 814857344 2 3 4 0 0 0 168376,79 0 168376,79 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах
0 0 0 97 51 1 -1,559E+09 2 1 4 0 0 0 12999,28 0 12999,28 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах

1 18 4806,65 0 0 0 97 51 1 -23262865 2 3 4 0 0 0 21449,69 0 21449,69 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах
0 0 0 97 51 1 1,501E+09 2 1 4 0 0 0 224334,86 0 224334,86 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах

1 18 30 0 0 0 97 51 [30 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  1 -235093001 2 3 4 0 0 0 43467,84 0 43467,84 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах
0 0 0 97 51 1 2,146E+09 2 1 4 0 0 0 39180,86 0 39180,86 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах

1 18 78,1 0 0 0 97 51 [78.1 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 1,247E+09 2 3 4 0 0 0 115220,39 0 115220,39 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах
0 0 0 91 48 1 -1,937E+09 2 1 4 0 0 0 14417,77 14417,77 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-101.Пр/774-101.ЭлектромонЭлектромонтажные работы

1 18 118 0 0 0 97 51 [118 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,436E+09 2 3 4 0 0 0 1578,96 0 1578,96 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах
1 18 104 0 0 0 97 51 [104 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,536E+09 2 3 4 0 0 0 7423,52 0 7423,52 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах

0 0 0 97 51 1 758424936 2 1 4 0 0 0 65349,6 0 65349,6 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах
1 18 858 0 0 0 97 51 [858 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -541653323 2 3 4 0 0 0 42886,48 0 42886,48 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах

0 0 0 97 51 1 -603968738 2 1 4 0 0 0 28725,99 0 28725,99 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах
1 18 256 0 0 0 97 51 [256 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 -1,469E+09 2 3 4 0 0 0 10511,09 0 10511,09 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-049.Пр/774-049.ЭлектротехЭлектротехнические установки: на других объектах

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 121 72 1 -1,09E+09 2 1 4 0 0 0 129322,26 129322,26 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-016.Пр/774-016.СантехничеСантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха
0 0 0 121 61,2 1 -9020208 2 1 4 0 0 0 439628,36 439628,36 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-016.Пр/774-016.СантехничеСантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха

1 18 344,5 0 0 0 121 72 [344.5 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 1,925E+09 2 3 4 0 0 0 81166,8 81166,8 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-016.Пр/774-016.СантехничеСантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха
0 0 0 121 61,2 1 -483188777 2 1 4 0 0 0 101211,55 101211,55 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-016.Пр/774-016.СантехничеСантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха

1 18 157,65 0 0 0 121 72 [157.65 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп 1 480438667 2 3 4 0 0 0 11255,68 11255,68 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-016.Пр/774-016.СантехничеСантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха
0 0 0 103 52 1 -1,765E+09 2 1 4 0 0 0 27470,47 27470,47 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-099.Пр/774-099.Внутренние Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое

1 18 3650 0 0 0 103 52 1 -39423974 2 3 4 0 0 0 91212,63 91212,63 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-099.Пр/774-099.Внутренние Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
0 0 0 103 52 1 1,489E+09 2 1 4 0 0 0 89076,03 89076,03 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-099.Пр/774-099.Внутренние Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
0 0 0 103 52 1 -1,296E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-099.Пр/774-099.Внутренние Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое

1 18 4380 0 0 0 103 52 1 1,514E+09 2 3 4 0 0 0 265820,84 265820,84 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-099.Пр/774-099.Внутренние Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
0 0 0 103 52 1 -191853026 2 1 4 0 0 0 28570,66 28570,66 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-099.Пр/774-099.Внутренние Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое

1 18 372 0 0 0 103 52 [372 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 479186719 2 3 4 0 0 0 3320,46 3320,46 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-099.Пр/774-099.Внутренние Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
1 18 6145 0 0 0 103 52 1 -882909878 2 3 4 0 0 0 54843,92 54843,92 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-099.Пр/774-099.Внутренние Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое

0 0 0 103 52 1 -1,795E+09 2 1 4 0 0 0 58384,98 58384,98 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-099.Пр/774-099.Внутренние Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
1 18 512 0 0 0 103 52 [512 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 1,116E+09 2 3 4 0 0 0 16449,05 16449,05 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-099.Пр/774-099.Внутренние Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое

0 0 0 103 52 1 1,795E+09 2 1 4 0 0 0 106830,1 106830,1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-099.Пр/774-099.Внутренние Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
0 0 0 103 52 1 2,103E+09 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 Пр/812-099.Пр/774-099.Внутренние Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое

1 18 218 0 0 0 103 52 [218 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп + 1 1,694E+09 2 3 4 0 0 0 56414,28 56414,28 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 Пр/812-099.Пр/774-099.Внутренние Внутренние санитарнотехнические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое

0

0

0

[453 900 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп  +  2% Заг.скл

[4 624 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% Заг.скл

[4 624 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% Заг.скл

[4 806.65 / 1 .2  /  8 .6 ] +  5% Трансп +  2% Заг.скл

[3 650 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% Заг.скл

[4 380 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% Заг.скл

[6 145 / 1.2 /  8.6] +  5% Трансп +  2% Заг.скл
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Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 0
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 0
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Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 0
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 0
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Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 0
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 0
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Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 0
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 0
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Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 0
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом 0
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Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха 0
Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха 0
Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха 0
Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха 0
Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция  кондиционирование воздуха 0
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0Smeta.RU  (495) 974-1_OBSM_ 0 0 0Smeta.RU 0 31883 106688708 11 6 5 0

1 1 -1 АО "Мордовцемент"

1 53 0 01 Проведение ремонтн 0Ведомость 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 Сметные нКоды цен 1 1 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0ФЕР-2020 Версия 1.7ФЕР-2020 

22 1 0 144530119 0 2 1

3 0 Новая локаНовая лока 3342,15 1700,91 0 0 5043,06 891,81 0 0 0 3638778,47 2672983,74 0 0 0 116038,92 42050,34 849755,813342151,91 1700908,83 0 03170,22842 112,471441 0 940436,22 463846,05 5043060,74

51 3342,15 1700,91 0 0 5043,06 891,81

50 1 0 1 2013638778,47ПЗ Прямые затраты 201 1 1 2
50 1 0 1 2022672983,74СтМатОб Стоимость материальных ресу 202 2 1 2
50 0 0 1 222 0СтМатОбЗСтоимость материалов и обор 222 3 1 2
50 1 0 1 2252672983,74СтМатОбПСтоимость материалов и обо 225 4 1 2
50 1 0 1 2262672983,74СтМат Стоимость материалов (всего) 226 5 1 2
50 0 0 1 227 0СтМатЗак Стоимость материалов заказч 227 6 1 2
50 1 0 1 2282672983,74СтМатПод Стоимость материалов подря 228 7 1 2
50 0 0 1 216 0Оборуд Стоимость оборудования (все 216 8 1 2
50 0 0 1 223 0ОборудЗаСтоимость оборудования зака 223 9 1 2
50 0 0 1 229 0ОборудПоСтоимость оборудования по 229 10 1 2
50 1 0 1 203 116038,92ЭММ Эксплуатация машин 203 11 1 2
50 0 0 1 231 0ЭММсНРиСЭксплуатация машин по ТСН-20 231 12 3 2
50 1 0 1 204 42050,34ЗПМ ЗП машинистов 204 13 1 2
50 1 0 1 205 849755,81ОЗП Основная ЗП рабочих 205 14 1 2
50 0 0 1 232 0ОЗПсНРиСОсновная ЗП рабочих по ТСН- 232 15 3 2
50 1 0 1 2143342151,91Строит Строительные работы с НР и 214 16 1 2
50 1 0 1 2151700908,83Монтаж Монтажные работы с НР и СП 215 17 1 2
50 0 0 1 217 0Прочие Прочие работы с НР и СП 217 18 1 2
50 0 0 1 230 0ПрочиеЗатПрочие затраты по ТСН-2001.1 230 19 3 2
50 0 0 1 206 0ВозврМат Возврат материалов 206 20 1 2
50 1 0 1 2073170,22842ТрудСтр Трудозатраты строителей 207 21 1 -1
50 1 0 1 208112,471441ТрудМаш Трудозатраты машинистов 208 22 1 -1
50 0 0 1 209 0ТранспМаТранспорт материалов 209 23 1 2
50 0 0 1 233 0ПеревозкаПеревозка грузов 233 24 1 2
50 1 0 1 210 940436,22НР Накладные расходы 210 25 1 2
50 1 0 1 211 463846,05СмПриб Сметная прибыль 211 26 1 2
50 1 0 1 2245043060,74Всего Всего с НР и СП 224 27 1 2
50 1 0 2 0 1008612НДС НДС 20% 212 28 1 0
50 1 0 2 0 6051673Итого Всего по смете 212 29 1 0

-1

75Уровень ц 2023 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 144530119 1
3Индексы за 11,63 8,6 11,63 29,05 29,05 1 11,63 2 1 11,63 11,63 8,6 1 11,63 1 11,63 144530120
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32 144530119 144531691 136021865 58 1 1 11-100-26 Рабочий ср 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,431E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144531694 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 144530119 144531691 136026425 58 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144531695 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144530119 144531697 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144531706 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144530119 144531697 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144531707 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144530119 144531697 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144531708 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144530119 144531697 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144531709 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144530119 144531697 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144531710 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144530119 144531697 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144531711 1 6144 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144530119 144531697 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144531712 1 6144 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144530119 144531697 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144531714 1 6144 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 144530119 144531723 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144531726 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 144530119 144531723 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144531727 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144530119 144531729 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144531738 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144530119 144531729 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144531739 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144530119 144531729 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144531740 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144530119 144531729 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144531741 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144530119 144531729 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144531742 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144530119 144531729 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144531743 1 6144 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144530119 144531729 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144531744 1 6144 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144530119 144531729 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144531746 1 6144 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 144530119 144531755 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144531758 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 144530119 144531755 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144531759 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144530119 144531761 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144531770 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144530119 144531761 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144531771 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144530119 144531761 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144531772 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144530119 144531761 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144531773 1 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144530119 144531761 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144531774 1 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144530119 144531761 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144531775 1 6144 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144530119 144531761 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144531776 1 6144 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144530119 144531761 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144531778 1 6144 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 144530119 144531787 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144531790 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 144530119 144531787 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144531791 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144530119 144531793 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144531802 1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144530119 144531793 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144531803 1 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144530119 144531793 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144531804 1 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144530119 144531793 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144531805 1 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144530119 144531793 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144531806 1 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144530119 144531793 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144531807 1 6144 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144530119 144531793 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144531808 1 6144 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144530119 144531793 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144531810 1 6144 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 144530119 144531819 140760031 70 1 1 11-100-40 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,111E+09 7,8384 0 0 0 279,46 0 0 0 9,62 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 5,68 )*1,15)*1,2 1 2 144531825 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 144530119 144531819 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,02 )*1,25)*1,2 2 2 144531826 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 144530119 144531819 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,015 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144531827 1 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 144530119 144531819 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,015 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144531828 1 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 144530119 144531819 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,1 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 0,1 0 2 144531829 1 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 144530119 144531832 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 141,3948 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 102,46 )*1,15)*1,2 1 2 144531838 1 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 144530119 144531832 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 8,01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 5,34 )*1,25)*1,2 2 2 144531839 1 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 144530119 144531832 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,14 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,76 )*1,25)*1,2 0 2 144531840 1 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 144530119 144531832 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 6,87 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 4,58 )*1,25)*1,2 0 2 144531841 1 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 144530119 144531832 140772542 1 1 1 301.6.04.02- ФССЦ-2001, Панели пот 1327 1005м2 м2 1 1 -952132946 -103 445,48 0 0 0 51,8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -103 0 2 144531842 1 6144 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 144530119 144531846 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 2,032E+09 22,82 0 0 0 226,59 0 0 0 7,8 1 1 1 29,05 0 1 0 0 0 22,82 1 2 144531849 1 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 144530119 144531846 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 0 2,103E+09 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 0 0 0 4,6 0 2 144531850 1 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 144530119 144531852 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 102,12 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 74 )*1,15)*1,2 1 2 144531861 1 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 144530119 144531852 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 8,31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 5,54 )*1,25)*1,2 2 2 144531862 1 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 144530119 144531852 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,26 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,84 )*1,25)*1,2 0 2 144531863 1 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 144530119 144531852 140923258 1 1 1 291.07.07-04ФСЭМ-2001, Растворона 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 827764703 7,05 0 164,56 258,84 0 0 14,15 8,91 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 4,7 )*1,25)*1,2 0 2 144531864 1 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 144530119 144531852 140775119 1 1 1 301.7.15.06- ФССЦ-2001, Гвозди стр 1348 1009т т 1000 0 744950031 0,00012 72885 0 0 0 8475 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 0,00012 0 2 144531865 1 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 144530119 144531852 140777248 1 1 1 303.1.01.01- ФССЦ-2001, Гипс строи 1348 1009т т 1000 0 -385628651 0,006 6277,83 0 0 0 729,98 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 0,006 0 2 144531866 1 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 144530119 144531852 140778126 1 1 1 304.3.01.12- ФССЦ-2001, Раствор го 1339 1007м3 м3 1 0 513360614 1,87 4454,03 0 0 0 517,91 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 1,87 0 2 144531867 1 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 144530119 144531852 140791125 1 1 1 308.1.02.17- ФССЦ-2001, Сетка ткан 1327 1005м2 м2 1 0 189737231 5,54 242,95 0 0 0 28,25 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 5,54 0 2 144531868 1 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144530119 144531869 140760008 70 1 1 11-100-36 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,811E+09 276 0 0 0 266,68 0 0 0 9,18 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 200 )*1,15)*1,2 1 2 144531879 1 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144530119 144531869 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,86 )*1,25)*1,2 2 2 144531880 1 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144530119 144531869 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -896236776 0,075 0 1046,58 292,24 0 0 89,99 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,05 )*1,25)*1,2 0 2 144531881 1 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144530119 144531869 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,215 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,81 )*1,25)*1,2 0 2 144531882 1 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144530119 144531869 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0,465 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,465 0 2 144531883 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144530119 144531869 140773334 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Опилки дре 1339 1007м3 м3 1 0-1,053E+09 0,1 300,31 0 0 0 34,92 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,1 0 2 144531884 1 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144530119 144531869 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,5 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 0 2 144531885 1 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144530119 144531869 140777299 1 1 1 303.2.01.01- ФССЦ-2001, Портландце 1348 1009т т 1000 0-1,212E+09 0,04 3543,2 0 0 0 412 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,04 0 2 144531886 1 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144530119 144531869 140778096 1 1 1 304.3.01.09- ФССЦ-2001, Раствор от 1339 1007м3 м3 1 0 940109158 1,5 4274,2 0 0 0 497 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,5 0 2 144531887 1 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 144530119 144531890 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 2,032E+09 22,82 0 0 0 226,59 0 0 0 7,8 1 1 1 29,05 0 1 0 0 0 22,82 1 2 144531893 1 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 144530119 144531890 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 0 2,103E+09 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 0 0 0 4,6 0 2 144531894 1 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 144530119 144531896 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 102,12 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 74 )*1,15)*1,2 1 2 144531905 1 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 144530119 144531896 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 8,31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 5,54 )*1,25)*1,2 2 2 144531906 1 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 144530119 144531896 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,26 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,84 )*1,25)*1,2 0 2 144531907 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 144530119 144531896 140923258 1 1 1 291.07.07-04ФСЭМ-2001, Растворона 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 827764703 7,05 0 164,56 258,84 0 0 14,15 8,91 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 4,7 )*1,25)*1,2 0 2 144531908 1 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 144530119 144531896 140775119 1 1 1 301.7.15.06- ФССЦ-2001, Гвозди стр 1348 1009т т 1000 0 744950031 0,00012 72885 0 0 0 8475 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 0,00012 0 2 144531909 1 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 144530119 144531896 140777248 1 1 1 303.1.01.01- ФССЦ-2001, Гипс строи 1348 1009т т 1000 0 -385628651 0,006 6277,83 0 0 0 729,98 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 0,006 0 2 144531910 1 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 144530119 144531896 140778126 1 1 1 304.3.01.12- ФССЦ-2001, Раствор го 1339 1007м3 м3 1 0 513360614 1,87 4454,03 0 0 0 517,91 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 1,87 0 2 144531911 1 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 144530119 144531896 140791125 1 1 1 308.1.02.17- ФССЦ-2001, Сетка ткан 1327 1005м2 м2 1 0 189737231 5,54 242,95 0 0 0 28,25 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 5,54 0 2 144531912 1 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144530119 144531913 140760008 70 1 1 11-100-36 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,811E+09 276 0 0 0 266,68 0 0 0 9,18 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 200 )*1,15)*1,2 1 2 144531923 1 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144530119 144531913 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,86 )*1,25)*1,2 2 2 144531924 1 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144530119 144531913 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -896236776 0,075 0 1046,58 292,24 0 0 89,99 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,05 )*1,25)*1,2 0 2 144531925 1 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144530119 144531913 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,215 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,81 )*1,25)*1,2 0 2 144531926 1 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144530119 144531913 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0,465 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,465 0 2 144531927 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144530119 144531913 140773334 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Опилки дре 1339 1007м3 м3 1 0-1,053E+09 0,1 300,31 0 0 0 34,92 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,1 0 2 144531928 1 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144530119 144531913 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,5 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 0 2 144531929 1 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144530119 144531913 140777299 1 1 1 303.2.01.01- ФССЦ-2001, Портландце 1348 1009т т 1000 0-1,212E+09 0,04 3543,2 0 0 0 412 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,04 0 2 144531930 1 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144530119 144531913 140778096 1 1 1 304.3.01.09- ФССЦ-2001, Раствор от 1339 1007м3 м3 1 0 940109158 1,5 4274,2 0 0 0 497 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,5 0 2 144531931 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 144530119 144531934 140760031 70 1 1 11-100-40 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,111E+09 7,8384 0 0 0 279,46 0 0 0 9,62 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 5,68 )*1,15)*1,2 1 2 144531940 1 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 144530119 144531934 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,02 )*1,25)*1,2 2 2 144531941 1 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 144530119 144531934 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,015 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144531942 1 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 144530119 144531934 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,015 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144531943 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 144530119 144531934 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,1 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 0,1 0 2 144531944 1 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 144530119 144531947 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 141,3948 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 102,46 )*1,15)*1,2 1 2 144531953 1 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 144530119 144531947 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 8,01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 5,34 )*1,25)*1,2 2 2 144531954 1 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 144530119 144531947 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,14 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,76 )*1,25)*1,2 0 2 144531955 1 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 144530119 144531947 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 6,87 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 4,58 )*1,25)*1,2 0 2 144531956 1 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 144530119 144531947 140772542 1 1 1 301.6.04.02- ФССЦ-2001, Панели пот 1327 1005м2 м2 1 1 -952132946 -103 445,48 0 0 0 51,8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -103 0 2 144531957 1 6144 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 144530119 144531961 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144531964 1 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 144530119 144531961 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144531965 1 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144530119 144531967 140759971 70 1 1 11-100-28 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 246699258 78,74 0 0 0 243,44 0 0 0 8,38 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 78,74 1 2 144531972 1 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144530119 144531967 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,79 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,79 2 2 144531973 1 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144530119 144531967 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,79 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,79 0 2 144531974 1 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144530119 144531967 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 0 2,103E+09 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 4,3 0 2 144531975 1 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 144530119 144531977 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 28,48 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 35,6 )*0,8 1 2 144531983 1 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 144530119 144531977 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,016 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*0,8 2 2 144531984 1 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 144530119 144531977 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,016 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*0,8 0 2 144531985 1 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 144530119 144531977 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 6,256 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 7,82 )*0,8 0 2 144531986 1 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 144530119 144531977 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,5 )*0 0 2 144531987 1 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 144530119 144531989 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 2,112 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 0,44 )*0,8*6 1 2 144531994 1 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 144530119 144531989 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,008 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,21 )*0,8*6 2 2 144531995 1 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 144530119 144531989 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,008 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,21 )*0,8*6 0 2 144531996 1 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 144530119 144531989 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 9,6 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 2 )*0,8*6 0 2 144531997 1 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 144530119 144531999 140759938 70 1 1 11-100-21 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -354792387 74,3 0 0 0 228,62 0 0 0 7,87 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 74,3 1 2 144532006 1 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 144530119 144531999 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,35 2 2 144532007 1 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 144530119 144531999 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,35 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,35 0 2 144532008 1 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 144530119 144531999 140924121 1 1 1 291.18.01-50ФСЭМ-2001, Компрессор 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,506E+09 1,64 0 567,66 0 0 0 48,81 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,64 0 2 144532009 1 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 144530119 144531999 140924577 1 1 1 291.21.10-00ФСЭМ-2001, Молотки пр 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,998E+09 3,28 0 17,79 0 0 0 1,53 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 3,28 0 2 144532010 1 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 144530119 144531999 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 0 2,103E+09 4,41 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 4,41 0 2 144532011 1 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 144530119 144532013 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 2,032E+09 22,82 0 0 0 226,59 0 0 0 7,8 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 22,82 1 2 144532016 1 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 144530119 144532013 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 0 2,103E+09 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 4,6 0 2 144532017 1 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 144530119 144532019 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144532028 1 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 144530119 144532019 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144532029 1 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 144530119 144532019 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144532030 1 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 144530119 144532019 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144532031 1 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 144530119 144532019 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144532032 1 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 144530119 144532019 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144532033 1 6144 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 144530119 144532019 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144532034 1 6144 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 144530119 144532019 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144532036 1 6144 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 144530119 144532045 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 49,128 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 35,6 )*1,15)*1,2 1 2 144532051 1 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 144530119 144532045 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,905 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*1,25)*1,2 2 2 144532052 1 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 144530119 144532045 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,905 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*1,25)*1,2 0 2 144532053 1 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 144530119 144532045 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 11,73 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 7,82 )*1,25)*1,2 0 2 144532054 1 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 144530119 144532045 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 3,5 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,5 0 2 144532055 1 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362 144530119 144532057 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 2,032E+09 2,5 0 0 0 226,59 0 0 0 7,8 1 1 1 29,05 0 1 0 0 0 2,5 1 2 144532061 1 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362 144530119 144532057 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 0 0 0 0,69 2 2 144532062 1 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362 144530119 144532057 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,385E+09 0,69 0 144,1 292,24 0 0 12,39 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 0 0 0 0,69 0 2 144532063 1 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144530119 144532065 140760048 70 1 1 11-100-43 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,842E+09 40,848 0 0 0 292,24 0 0 0 10,06 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 29,6 )*1,15)*1,2 1 2 144532076 1 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144530119 144532065 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,84 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,56 )*1,25)*1,2 2 2 144532077 1 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144530119 144532065 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,345 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,23 )*1,25)*1,2 0 2 144532078 1 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144530119 144532065 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,495 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,33 )*1,25)*1,2 0 2 144532079 1 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144530119 144532065 140924730 1 1 1 291.21.22-42ФСЭМ-2001, Термосы 10 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -128635177 10,5 0 31,4 0 0 0 2,7 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 7 )*1,25)*1,2 0 2 144532080 1 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144530119 144532065 140770711 1 1 1 301.2.01.02- ФССЦ-2001, Битумы неф 1348 1009т т 1000 0 1,92E+09 0,023 12147,5 0 0 0 1412,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,023 0 2 144532081 1 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144530119 144532065 140770783 1 1 1 301.2.03.03- ФССЦ-2001, Мастика би 1348 1009т т 1000 0 711732603 0,246 17157 0 0 0 1995 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,246 0 2 144532082 1 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144530119 144532065 140770892 1 1 1 301.3.01.01- ФССЦ-2001, Бензин-рас 1346 1009кг кг 1 0 1,293E+09 54 52,89 0 0 0 6,15 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 54 0 2 144532083 1 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144530119 144532065 140771348 1 1 1 301.3.05.30- ФССЦ-2001, Сополимер 1348 1009т т 1000 0-1,175E+09 0,004 325682 0 0 0 37870 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,004 0 2 144532084 1 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144530119 144532065 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,5 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 0 2 144532085 1 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144530119 144532088 140760048 70 1 1 11-100-43 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,842E+09 29,394 0 0 0 292,24 0 0 0 10,06 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 21,3 )*1,15)*1,2 1 2 144532098 1 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144530119 144532088 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,57 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,38 )*1,25)*1,2 2 2 144532099 1 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144530119 144532088 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,24 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,16 )*1,25)*1,2 0 2 144532100 1 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144530119 144532088 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,33 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,22 )*1,25)*1,2 0 2 144532101 1 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144530119 144532088 140924730 1 1 1 291.21.22-42ФСЭМ-2001, Термосы 10 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -128635177 6,75 0 31,4 0 0 0 2,7 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 4,5 )*1,25)*1,2 0 2 144532102 1 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144530119 144532088 140770711 1 1 1 301.2.01.02- ФССЦ-2001, Битумы неф 1348 1009т т 1000 0 1,92E+09 0,023 12147,5 0 0 0 1412,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,023 0 2 144532103 1 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144530119 144532088 140770783 1 1 1 301.2.03.03- ФССЦ-2001, Мастика би 1348 1009т т 1000 0 711732603 0,13 17157 0 0 0 1995 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,13 0 2 144532104 1 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144530119 144532088 140770892 1 1 1 301.3.01.01- ФССЦ-2001, Бензин-рас 1346 1009кг кг 1 0 1,293E+09 54 52,89 0 0 0 6,15 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 54 0 2 144532105 1 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144530119 144532088 140771348 1 1 1 301.3.05.30- ФССЦ-2001, Сополимер 1348 1009т т 1000 0-1,175E+09 0,004 325682 0 0 0 37870 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,004 0 2 144532106 1 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 144530119 144532109 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 49,128 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 35,6 )*1,15)*1,2 1 2 144532115 1 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 144530119 144532109 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,905 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*1,25)*1,2 2 2 144532116 1 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 144530119 144532109 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,905 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*1,25)*1,2 0 2 144532117 1 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 144530119 144532109 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 11,73 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 7,82 )*1,25)*1,2 0 2 144532118 1 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 144530119 144532109 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 3,5 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,5 0 2 144532119 1 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 144530119 144532121 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 3,6432 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 0,44 *6)*1,15)*1, 1 2 144532126 1 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 144530119 144532121 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,89 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,21 *6)*1,25)*1, 2 2 144532127 1 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 144530119 144532121 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,89 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,21 *6)*1,25)*1, 0 2 144532128 1 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 144530119 144532121 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 18 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 2 *6)*1,25)*1, 0 2 144532129 1 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 144530119 144532131 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 2,032E+09 2,5 0 0 0 226,59 0 0 0 7,8 1 1 1 29,05 0 1 0 0 0 2,5 1 2 144532135 1 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 144530119 144532131 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 0 0 0 0,69 2 2 144532136 1 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 144530119 144532131 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,385E+09 0,69 0 144,1 292,24 0 0 12,39 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 0 0 0 0,69 0 2 144532137 1 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144530119 144532139 140759985 70 1 1 11-100-32 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 784619160 165,2964 0 0 0 253,9 0 0 0 8,74 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 119,78 )*1,15)*1,2 1 2 144532151 1 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144530119 144532139 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 6,75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 4,5 )*1,25)*1,2 2 2 144532152 1 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144530119 144532139 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -896236776 0,54 0 1046,58 292,24 0 0 89,99 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,36 )*1,25)*1,2 0 2 144532153 1 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144530119 144532139 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 3,45 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 2,3 )*1,25)*1,2 0 2 144532154 1 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144530119 144532139 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,385E+09 2,34 0 144,1 292,24 0 0 12,39 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,56 )*1,25)*1,2 0 2 144532155 1 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144530119 144532139 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,42 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,28 )*1,25)*1,2 0 2 144532156 1 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144530119 144532139 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0,1 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,1 0 2 144532157 1 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144530119 144532139 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,5 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 0 2 144532158 1 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144530119 144532139 140778268 1 1 1 304.3.02.09- ФССЦ-2001, Смеси сухи 1348 1009т т 1000 0-1,725E+09 0,05 56011,8 0 0 0 6513 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,05 0 2 144532159 1 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144530119 144532139 140788123 1 1 1 306.2.02.01- ФССЦ-2001, Плитка кер 1327 1005м2 м2 1 1 -581727036 -102 583,08 0 0 0 67,8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -102 0 2 144532160 1 6144 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144530119 144532139 140803309 1 1 1 314.1.06.02- ФССЦ-2001, Клей плито 1346 1009кг кг 1 1-1,263E+09 -450 11,78 0 0 0 1,37 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -450 0 2 144532161 1 6144 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 144530119 144532166 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,608E+09 64,584 0 0 0 276,27 0 0 0 9,51 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 46,8 )*1,15)*1,2 1 2 144532172 1 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 144530119 144532166 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,825 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,55 )*1,25)*1,2 2 2 144532173 1 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 144530119 144532166 140923353 1 1 1 291.08.04-02ФСЭМ-2001, Котлы биту 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,193E+09 5,37 0 348,9 0 0 0 30 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 3,58 )*1,25)*1,2 0 2 144532174 1 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 144530119 144532166 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,825 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,55 )*1,25)*1,2 0 2 144532175 1 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 144530119 144532166 140770901 1 1 1 301.3.01.03- ФССЦ-2001, Керосин дл 1348 1009т т 1000 0 567916422 0,024 22419,34 0 0 0 2606,9 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,024 0 2 144532178 1 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144530119 144532181 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 122,544 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 88,8 )*1,15)*1,2 1 2 144532191 1 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144530119 144532181 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 10,11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 6,74 )*1,25)*1,2 2 2 144532192 1 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144530119 144532181 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,26 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,84 )*1,25)*1,2 0 2 144532193 1 0 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144530119 144532181 140923258 1 1 1 291.07.07-04ФСЭМ-2001, Растворона 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 827764703 8,85 0 164,56 258,84 0 0 14,15 8,91 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 5,9 )*1,25)*1,2 0 2 144532194 1 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144530119 144532181 140775119 1 1 1 301.7.15.06- ФССЦ-2001, Гвозди стр 1348 1009т т 1000 0 744950031 0,00012 72885 0 0 0 8475 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,00012 0 2 144532195 1 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144530119 144532181 140777248 1 1 1 303.1.01.01- ФССЦ-2001, Гипс строи 1348 1009т т 1000 0 -385628651 0,006 6277,83 0 0 0 729,98 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,006 0 2 144532196 1 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144530119 144532181 140778126 1 1 1 304.3.01.12- ФССЦ-2001, Раствор го 1339 1007м3 м3 1 0 513360614 1,87 4454,03 0 0 0 517,91 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,87 0 2 144532197 1 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144530119 144532181 140791125 1 1 1 308.1.02.17- ФССЦ-2001, Сетка ткан 1327 1005м2 м2 1 0 189737231 5,54 242,95 0 0 0 28,25 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 5,54 0 2 144532198 1 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144530119 144532181 140796534 1 1 1 311.1.03.06- ФССЦ-2001, Доска обрез 1339 1007м3 м3 1 0 1,234E+09 0,06 7161,22 0 0 0 832,7 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,06 0 2 144532199 1 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144530119 144532200 140760008 70 1 1 11-100-36 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,811E+09 276 0 0 0 266,68 0 0 0 9,18 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 200 )*1,15)*1,2 1 2 144532210 1 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144530119 144532200 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,86 )*1,25)*1,2 2 2 144532211 1 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144530119 144532200 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -896236776 0,075 0 1046,58 292,24 0 0 89,99 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,05 )*1,25)*1,2 0 2 144532212 1 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144530119 144532200 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,215 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,81 )*1,25)*1,2 0 2 144532213 1 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144530119 144532200 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0,465 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,465 0 2 144532214 1 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144530119 144532200 140773334 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Опилки дре 1339 1007м3 м3 1 0-1,053E+09 0,1 300,31 0 0 0 34,92 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,1 0 2 144532215 1 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144530119 144532200 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,5 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 0 2 144532216 1 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144530119 144532200 140777299 1 1 1 303.2.01.01- ФССЦ-2001, Портландце 1348 1009т т 1000 0-1,212E+09 0,04 3543,2 0 0 0 412 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,04 0 2 144532217 1 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144530119 144532200 140778096 1 1 1 304.3.01.09- ФССЦ-2001, Раствор от 1339 1007м3 м3 1 0 940109158 1,5 4274,2 0 0 0 497 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,5 0 2 144532218 1 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417 144530119 144532221 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144532224 1 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417 144530119 144532221 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144532225 1 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419 144530119 144532227 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144532236 1 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419 144530119 144532227 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144532237 1 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419 144530119 144532227 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144532238 1 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419 144530119 144532227 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144532239 1 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419 144530119 144532227 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144532240 1 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419 144530119 144532227 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144532241 1 6144 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419 144530119 144532227 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144532242 1 6144 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419 144530119 144532227 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144532244 1 6144 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
463 144530119 144532253 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144532256 1 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
463 144530119 144532253 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144532257 1 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
465 144530119 144532259 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144532268 1 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
465 144530119 144532259 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144532269 1 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
465 144530119 144532259 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144532270 1 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
465 144530119 144532259 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144532271 1 0 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
465 144530119 144532259 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144532272 1 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
465 144530119 144532259 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144532273 1 6144 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
465 144530119 144532259 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144532274 1 6144 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
465 144530119 144532259 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144532276 1 6144 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
509 144530119 144532285 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144532288 1 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
509 144530119 144532285 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144532289 1 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144530119 144532291 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144532300 1 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144530119 144532291 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144532301 1 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144530119 144532291 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144532302 1 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144530119 144532291 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144532303 1 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144530119 144532291 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144532304 1 0 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144530119 144532291 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144532305 1 6144 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144530119 144532291 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144532306 1 6144 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144530119 144532291 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144532308 1 6144 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
555 144530119 144532317 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144532320 1 0 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
555 144530119 144532317 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144532321 1 0 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
557 144530119 144532323 140759982 70 1 1 11-100-31 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -983457869 7,31 0 0 0 250,99 0 0 0 8,64 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 7,31 1 2 144532327 1 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
557 144530119 144532323 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,2 2 2 144532328 1 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
557 144530119 144532323 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,2 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,2 0 2 144532329 1 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,894E+09 133,86 0 0 0 263,48 0 0 0 9,07 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 97 )*1,15)*1,2 1 2 144532352 1 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,57 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,38 )*1,25)*1,2 2 2 144532353 1 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,285 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,19 )*1,25)*1,2 0 2 144532354 1 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,285 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,19 )*1,25)*1,2 0 2 144532355 1 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140924591 1 1 1 291.21.12-00ФСЭМ-2001, Ножницы эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,282E+09 0,48 0 390,65 0 0 0 33,59 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,32 )*1,25)*1,2 0 2 144532356 1 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0,036 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,036 0 2 144532358 1 0 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140772926 1 1 1 301.7.06.01- ФССЦ-2001, Лента элас 1301 1003м м 1 0 1,543E+09 135 3,18 0 0 0 0,37 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 135 0 2 144532359 1 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140772954 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента бума 1301 1003м м 1 0-1,512E+09 68 1,46 0 0 0 0,17 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 68 0 2 144532360 1 0 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140772959 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента разд 1308 1003100 м 100 м 100 0 1,983E+09 1,35 1487,8 0 0 0 173 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,35 0 2 144532361 1 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140775183 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбель-гво 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0-1,485E+09 0,81 602 0 0 0 70 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,81 0 2 144532362 1 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140775228 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели с ш 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 1,343E+09 3,22 68,8 0 0 0 8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,22 0 2 144532363 1 0 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140775473 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 -484105456 3,68 17,2 0 0 0 2 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,68 0 2 144532364 1 0 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140775475 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 -1,81E+09 22,21 17,2 0 0 0 2 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 22,21 0 2 144532365 1 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140789464 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 0 711507403 136 34,4 0 0 0 4 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 136 0 2 144532366 1 0 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140789482 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 0 321674796 306 47,3 0 0 0 5,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 306 0 2 144532367 1 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140789574 1 1 1 307.2.06.04- ФССЦ-2001, Подвес про 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0-1,162E+09 0,81 1075 0 0 0 125 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,81 0 2 144532369 1 0 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140789607 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Удлинитель 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 845222888 0,81 507,4 0 0 0 59 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,81 0 2 144532370 1 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140789614 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Соединител 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 547042325 1,83 1376 0 0 0 160 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,83 0 2 144532371 1 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140804066 1 1 1 314.4.01.02- ФССЦ-2001, Грунтовка 1346 1009кг кг 1 0-1,209E+09 10 112,49 0 0 0 13,08 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 10 0 2 144532372 1 0 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140805255 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 0 506554726 4 64,16 0 0 0 7,46 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 4 0 2 144532373 1 0 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144530119 144532330 140805258 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 0 1,196E+09 42 23,22 0 0 0 2,7 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 42 0 2 144532374 1 0 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 144530119 144532376 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,608E+09 20,7 0 0 0 276,27 0 0 0 9,51 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 15 )*1,15)*1,2 1 2 144532384 1 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 144530119 144532376 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,075 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,05 )*1,25)*1,2 2 2 144532385 1 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 144530119 144532376 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,015 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144532386 1 0 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 144530119 144532376 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,06 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,04 )*1,25)*1,2 0 2 144532387 1 0 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 144530119 144532376 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 0 105551837 4,4 621,95 0 0 0 72,32 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 4,4 0 2 144532388 1 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 144530119 144532376 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,15 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,15 0 2 144532389 1 0 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 144530119 144532376 140805243 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0 1,909E+09 0,032 24927,1 0 0 0 2898,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,032 0 2 144532390 1 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
561 144530119 144532391 140759991 70 1 1 11-100-34 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -112797078 35,88 0 0 0 260,58 0 0 0 8,97 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26 )*1,15)*1,2 1 2 144532399 1 0 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
561 144530119 144532391 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,165 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,11 )*1,25)*1,2 2 2 144532400 1 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
561 144530119 144532391 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,015 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144532401 1 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
561 144530119 144532391 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,15 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,1 )*1,25)*1,2 0 2 144532402 1 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
561 144530119 144532391 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 0 105551837 0,84 621,95 0 0 0 72,32 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,84 0 2 144532403 1 0 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
561 144530119 144532391 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,31 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,31 0 2 144532404 1 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
561 144530119 144532391 140805242 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0-1,517E+09 0,0055 36928,4 0 0 0 4294 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,0055 0 2 144532406 1 0 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144530119 144532408 140759991 70 1 1 11-100-34 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -112797078 111,4626 0 0 0 260,58 0 0 0 8,97 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 80,77 )*1,15)*1,2 1 2 144532425 1 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144530119 144532408 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 2 2 144532426 1 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144530119 144532408 140923142 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -777582489 0,21 0 282,96 292,24 0 0 24,33 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144532427 1 0 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144530119 144532408 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0,035 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,035 0 2 144532429 1 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144530119 144532408 140772927 1 1 1 301.7.06.01- ФССЦ-2001, Лента элас 1301 1003м м 1 0 2,073E+09 93,81 5,16 0 0 0 0,6 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 93,81 0 2 144532430 1 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144530119 144532408 140772954 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента бума 1301 1003м м 1 0-1,512E+09 130 1,46 0 0 0 0,17 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 130 0 2 144532431 1 0 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144530119 144532408 140772959 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента разд 1308 1003100 м 100 м 100 0 1,983E+09 0,3333 1487,8 0 0 0 173 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,3333 0 2 144532432 1 0 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144530119 144532408 140775228 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели с ш 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 1,343E+09 3,53 68,8 0 0 0 8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,53 0 2 144532433 1 0 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144530119 144532408 140775473 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 -484105456 4,29 17,2 0 0 0 2 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 4,29 0 2 144532434 1 0 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144530119 144532408 140775475 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 -1,81E+09 16,67 17,2 0 0 0 2 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 16,67 0 2 144532435 1 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144530119 144532408 140789464 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 0 711507403 80,95 34,4 0 0 0 4 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 80,95 0 2 144532436 1 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144530119 144532408 140789482 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 0 321674796 171,83 47,3 0 0 0 5,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 171,83 0 2 144532437 1 0 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144530119 144532408 140789572 1 1 1 307.2.06.04- ФССЦ-2001, Подвес пря 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 1,298E+09 2,14 584,8 0 0 0 68 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 2,14 0 2 144532438 1 0 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144530119 144532408 140789614 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Соединител 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 547042325 0,36 1376 0 0 0 160 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,36 0 2 144532439 1 0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144530119 144532408 140804066 1 1 1 314.4.01.02- ФССЦ-2001, Грунтовка 1346 1009кг кг 1 0-1,209E+09 0,57 112,49 0 0 0 13,08 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,57 0 2 144532440 1 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144530119 144532408 140805258 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 0 1,196E+09 41,4 23,22 0 0 0 2,7 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 41,4 0 2 144532441 1 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
565 144530119 144532443 140760031 70 1 1 11-100-40 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,111E+09 6,417 0 0 0 279,46 0 0 0 9,62 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 4,65 )*1,15)*1,2 1 2 144532449 1 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
565 144530119 144532443 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,02 )*1,25)*1,2 2 2 144532450 1 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
565 144530119 144532443 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,015 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144532451 1 0 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
565 144530119 144532443 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,015 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144532452 1 0 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
565 144530119 144532443 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,1 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,1 0 2 144532453 1 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
567 144530119 144532456 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,608E+09 15,042 0 0 0 276,27 0 0 0 9,51 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 10,9 )*1,15)*1,2 1 2 144532464 1 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
567 144530119 144532456 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,04 )*1,25)*1,2 2 2 144532465 1 0 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
567 144530119 144532456 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,015 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144532466 1 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
567 144530119 144532456 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,045 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,03 )*1,25)*1,2 0 2 144532467 1 0 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
567 144530119 144532456 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 0 105551837 4,4 621,95 0 0 0 72,32 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 4,4 0 2 144532468 1 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
567 144530119 144532456 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,15 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,15 0 2 144532469 1 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
567 144530119 144532456 140805243 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0 1,909E+09 0,029 24927,1 0 0 0 2898,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,029 0 2 144532470 1 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
568 144530119 144532471 140759991 70 1 1 11-100-34 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -112797078 31,878 0 0 0 260,58 0 0 0 8,97 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 23,1 )*1,15)*1,2 1 2 144532479 1 0 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
568 144530119 144532471 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,165 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,11 )*1,25)*1,2 2 2 144532480 1 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
568 144530119 144532471 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,015 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144532481 1 0 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
568 144530119 144532471 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,15 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,1 )*1,25)*1,2 0 2 144532482 1 0 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
568 144530119 144532471 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 0 105551837 0,84 621,95 0 0 0 72,32 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,84 0 2 144532483 1 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
568 144530119 144532471 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,31 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,31 0 2 144532484 1 0 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
568 144530119 144532471 140805242 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0-1,517E+09 0,005 36928,4 0 0 0 4294 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,005 0 2 144532486 1 0 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605 144530119 144532488 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 2,032E+09 22,82 0 0 0 226,59 0 0 0 7,8 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 22,82 1 2 144532491 1 0 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605 144530119 144532488 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 0 2,103E+09 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 4,6 0 2 144532492 1 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 144530119 144532494 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 102,12 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 74 )*1,15)*1,2 1 2 144532503 1 0 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 144530119 144532494 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 8,31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 5,54 )*1,25)*1,2 2 2 144532504 1 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 144530119 144532494 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,26 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,84 )*1,25)*1,2 0 2 144532505 1 0 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 144530119 144532494 140923258 1 1 1 291.07.07-04ФСЭМ-2001, Растворона 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 827764703 7,05 0 164,56 258,84 0 0 14,15 8,91 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 4,7 )*1,25)*1,2 0 2 144532506 1 0 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 144530119 144532494 140775119 1 1 1 301.7.15.06- ФССЦ-2001, Гвозди стр 1348 1009т т 1000 0 744950031 0,00012 72885 0 0 0 8475 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 0,00012 0 2 144532507 1 0 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 144530119 144532494 140777248 1 1 1 303.1.01.01- ФССЦ-2001, Гипс строи 1348 1009т т 1000 0 -385628651 0,006 6277,83 0 0 0 729,98 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 0,006 0 2 144532508 1 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 144530119 144532494 140778126 1 1 1 304.3.01.12- ФССЦ-2001, Раствор го 1339 1007м3 м3 1 0 513360614 1,87 4454,03 0 0 0 517,91 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 1,87 0 2 144532509 1 0 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 144530119 144532494 140791125 1 1 1 308.1.02.17- ФССЦ-2001, Сетка ткан 1327 1005м2 м2 1 0 189737231 5,54 242,95 0 0 0 28,25 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 5,54 0 2 144532510 1 0 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144530119 144532511 140760008 70 1 1 11-100-36 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,811E+09 276 0 0 0 266,68 0 0 0 9,18 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 200 )*1,15)*1,2 1 2 144532521 1 0 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144530119 144532511 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,86 )*1,25)*1,2 2 2 144532522 1 0 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144530119 144532511 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -896236776 0,075 0 1046,58 292,24 0 0 89,99 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,05 )*1,25)*1,2 0 2 144532523 1 0 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144530119 144532511 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,215 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,81 )*1,25)*1,2 0 2 144532524 1 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144530119 144532511 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0,465 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,465 0 2 144532525 1 0 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144530119 144532511 140773334 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Опилки дре 1339 1007м3 м3 1 0-1,053E+09 0,1 300,31 0 0 0 34,92 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,1 0 2 144532526 1 0 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144530119 144532511 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,5 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 0 2 144532527 1 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144530119 144532511 140777299 1 1 1 303.2.01.01- ФССЦ-2001, Портландце 1348 1009т т 1000 0-1,212E+09 0,04 3543,2 0 0 0 412 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,04 0 2 144532528 1 0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144530119 144532511 140778096 1 1 1 304.3.01.09- ФССЦ-2001, Раствор от 1339 1007м3 м3 1 0 940109158 1,5 4274,2 0 0 0 497 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,5 0 2 144532529 1 0 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
610 144530119 144532532 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144532535 1 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
610 144530119 144532532 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144532536 1 0 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,894E+09 133,86 0 0 0 263,48 0 0 0 9,07 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 97 )*1,15)*1,2 1 2 144532560 1 0 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,57 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,38 )*1,25)*1,2 2 2 144532561 1 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,285 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,19 )*1,25)*1,2 0 2 144532562 1 0 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,285 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,19 )*1,25)*1,2 0 2 144532563 1 0 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140924591 1 1 1 291.21.12-00ФСЭМ-2001, Ножницы эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,282E+09 0,48 0 390,65 0 0 0 33,59 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,32 )*1,25)*1,2 0 2 144532564 1 0 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0,036 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,036 0 2 144532566 1 0 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140772926 1 1 1 301.7.06.01- ФССЦ-2001, Лента элас 1301 1003м м 1 0 1,543E+09 135 3,18 0 0 0 0,37 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 135 0 2 144532567 1 0 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140772954 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента бума 1301 1003м м 1 0-1,512E+09 68 1,46 0 0 0 0,17 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 68 0 2 144532568 1 0 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140772959 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента разд 1308 1003100 м 100 м 100 0 1,983E+09 1,35 1487,8 0 0 0 173 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,35 0 2 144532569 1 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140775183 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбель-гво 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0-1,485E+09 0,81 602 0 0 0 70 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,81 0 2 144532570 1 0 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140775228 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели с ш 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 1,343E+09 3,22 68,8 0 0 0 8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,22 0 2 144532571 1 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140775473 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 -484105456 3,68 17,2 0 0 0 2 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,68 0 2 144532572 1 0 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140775475 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 -1,81E+09 22,21 17,2 0 0 0 2 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 22,21 0 2 144532573 1 0 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140789464 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 0 711507403 136 34,4 0 0 0 4 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 136 0 2 144532574 1 0 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140789482 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 0 321674796 306 47,3 0 0 0 5,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 306 0 2 144532575 1 0 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140789574 1 1 1 307.2.06.04- ФССЦ-2001, Подвес про 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0-1,162E+09 0,81 1075 0 0 0 125 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,81 0 2 144532577 1 0 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140789607 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Удлинитель 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 845222888 0,81 507,4 0 0 0 59 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,81 0 2 144532578 1 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140789614 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Соединител 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 547042325 1,83 1376 0 0 0 160 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,83 0 2 144532579 1 0 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140804066 1 1 1 314.4.01.02- ФССЦ-2001, Грунтовка 1346 1009кг кг 1 0-1,209E+09 10 112,49 0 0 0 13,08 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 10 0 2 144532580 1 0 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140805255 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 0 506554726 4 64,16 0 0 0 7,46 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 4 0 2 144532581 1 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144530119 144532538 140805258 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 0 1,196E+09 42 23,22 0 0 0 2,7 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 42 0 2 144532582 1 0 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 144530119 144532584 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,608E+09 20,7 0 0 0 276,27 0 0 0 9,51 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 15 )*1,15)*1,2 1 2 144532592 1 0 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 144530119 144532584 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,075 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,05 )*1,25)*1,2 2 2 144532593 1 0 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 144530119 144532584 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,015 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144532594 1 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 144530119 144532584 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,06 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,04 )*1,25)*1,2 0 2 144532595 1 0 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 144530119 144532584 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 0 105551837 4,4 621,95 0 0 0 72,32 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 4,4 0 2 144532596 1 0 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 144530119 144532584 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,15 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,15 0 2 144532597 1 0 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 144530119 144532584 140805243 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0 1,909E+09 0,032 24927,1 0 0 0 2898,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,032 0 2 144532598 1 0 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
615 144530119 144532599 140759991 70 1 1 11-100-34 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -112797078 35,88 0 0 0 260,58 0 0 0 8,97 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26 )*1,15)*1,2 1 2 144532607 1 0 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
615 144530119 144532599 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,165 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,11 )*1,25)*1,2 2 2 144532608 1 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
615 144530119 144532599 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,015 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144532609 1 0 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
615 144530119 144532599 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,15 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,1 )*1,25)*1,2 0 2 144532610 1 0 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
615 144530119 144532599 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 0 105551837 0,84 621,95 0 0 0 72,32 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,84 0 2 144532611 1 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
615 144530119 144532599 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,31 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,31 0 2 144532612 1 0 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
615 144530119 144532599 140805242 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0-1,517E+09 0,0055 36928,4 0 0 0 4294 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,0055 0 2 144532614 1 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
652 144530119 144532616 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144532619 1 0 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
652 144530119 144532616 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144532620 1 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,894E+09 133,86 0 0 0 263,48 0 0 0 9,07 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 97 )*1,15)*1,2 1 2 144532644 1 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,57 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,38 )*1,25)*1,2 2 2 144532645 1 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,285 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,19 )*1,25)*1,2 0 2 144532646 1 0 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,285 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,19 )*1,25)*1,2 0 2 144532647 1 0 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140924591 1 1 1 291.21.12-00ФСЭМ-2001, Ножницы эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,282E+09 0,48 0 390,65 0 0 0 33,59 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,32 )*1,25)*1,2 0 2 144532648 1 0 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0,036 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,036 0 2 144532650 1 0 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140772926 1 1 1 301.7.06.01- ФССЦ-2001, Лента элас 1301 1003м м 1 0 1,543E+09 135 3,18 0 0 0 0,37 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 135 0 2 144532651 1 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140772954 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента бума 1301 1003м м 1 0-1,512E+09 68 1,46 0 0 0 0,17 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 68 0 2 144532652 1 0 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140772959 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента разд 1308 1003100 м 100 м 100 0 1,983E+09 1,35 1487,8 0 0 0 173 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,35 0 2 144532653 1 0 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140775183 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбель-гво 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0-1,485E+09 0,81 602 0 0 0 70 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,81 0 2 144532654 1 0 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140775228 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели с ш 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 1,343E+09 3,22 68,8 0 0 0 8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,22 0 2 144532655 1 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140775473 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 -484105456 3,68 17,2 0 0 0 2 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,68 0 2 144532656 1 0 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140775475 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 -1,81E+09 22,21 17,2 0 0 0 2 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 22,21 0 2 144532657 1 0 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140789464 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 0 711507403 136 34,4 0 0 0 4 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 136 0 2 144532658 1 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140789482 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 0 321674796 306 47,3 0 0 0 5,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 306 0 2 144532659 1 0 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140789574 1 1 1 307.2.06.04- ФССЦ-2001, Подвес про 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0-1,162E+09 0,81 1075 0 0 0 125 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,81 0 2 144532661 1 0 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140789607 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Удлинитель 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 845222888 0,81 507,4 0 0 0 59 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,81 0 2 144532662 1 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140789614 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Соединител 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 547042325 1,83 1376 0 0 0 160 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,83 0 2 144532663 1 0 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140804066 1 1 1 314.4.01.02- ФССЦ-2001, Грунтовка 1346 1009кг кг 1 0-1,209E+09 10 112,49 0 0 0 13,08 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 10 0 2 144532664 1 0 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140805255 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 0 506554726 4 64,16 0 0 0 7,46 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 4 0 2 144532665 1 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144530119 144532622 140805258 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 0 1,196E+09 42 23,22 0 0 0 2,7 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 42 0 2 144532666 1 0 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
656 144530119 144532668 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,608E+09 20,7 0 0 0 276,27 0 0 0 9,51 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 15 )*1,15)*1,2 1 2 144532676 1 0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
656 144530119 144532668 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,075 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,05 )*1,25)*1,2 2 2 144532677 1 0 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
656 144530119 144532668 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,015 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144532678 1 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
656 144530119 144532668 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,06 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,04 )*1,25)*1,2 0 2 144532679 1 0 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
656 144530119 144532668 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 0 105551837 4,4 621,95 0 0 0 72,32 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 4,4 0 2 144532680 1 0 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
656 144530119 144532668 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,15 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,15 0 2 144532681 1 0 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
656 144530119 144532668 140805243 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0 1,909E+09 0,032 24927,1 0 0 0 2898,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,032 0 2 144532682 1 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
657 144530119 144532683 140759991 70 1 1 11-100-34 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -112797078 35,88 0 0 0 260,58 0 0 0 8,97 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26 )*1,15)*1,2 1 2 144532691 1 0 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
657 144530119 144532683 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,165 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,11 )*1,25)*1,2 2 2 144532692 1 0 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
657 144530119 144532683 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,015 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144532693 1 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
657 144530119 144532683 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,15 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,1 )*1,25)*1,2 0 2 144532694 1 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
657 144530119 144532683 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 0 105551837 0,84 621,95 0 0 0 72,32 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,84 0 2 144532695 1 0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
657 144530119 144532683 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,31 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,31 0 2 144532696 1 0 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
657 144530119 144532683 140805242 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0-1,517E+09 0,0055 36928,4 0 0 0 4294 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,0055 0 2 144532698 1 0 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
728 144530119 144532700 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144532703 1 0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
728 144530119 144532700 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144532704 1 0 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
730 144530119 144532706 140759979 70 1 1 11-100-30 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,049E+09 69,87 0 0 0 247,8 0 0 0 8,53 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 69,87 1 2 144532711 1 0 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
730 144530119 144532706 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,44 2 2 144532712 1 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
730 144530119 144532706 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,44 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,44 0 2 144532713 1 0 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
730 144530119 144532706 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 0 2,103E+09 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 5,2 0 2 144532714 1 0 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
732 144530119 144532716 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 28,48 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 35,6 )*0,8 1 2 144532722 1 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
732 144530119 144532716 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,016 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*0,8 2 2 144532723 1 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
732 144530119 144532716 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,016 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*0,8 0 2 144532724 1 0 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
732 144530119 144532716 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 6,256 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 7,82 )*0,8 0 2 144532725 1 0 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
732 144530119 144532716 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,5 )*0 0 2 144532726 1 0 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
733 144530119 144532728 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 2,112 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 0,44 )*0,8*6 1 2 144532733 1 0 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
733 144530119 144532728 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,008 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,21 )*0,8*6 2 2 144532734 1 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
733 144530119 144532728 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,008 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,21 )*0,8*6 0 2 144532735 1 0 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
733 144530119 144532728 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 9,6 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 2 )*0,8*6 0 2 144532736 1 0 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
734 144530119 144532738 140759938 70 1 1 11-100-21 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -354792387 74,3 0 0 0 228,62 0 0 0 7,87 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 74,3 1 2 144532745 1 0 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
734 144530119 144532738 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,35 2 2 144532746 1 0 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
734 144530119 144532738 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,35 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,35 0 2 144532747 1 0 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
734 144530119 144532738 140924121 1 1 1 291.18.01-50ФСЭМ-2001, Компрессор 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,506E+09 1,64 0 567,66 0 0 0 48,81 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,64 0 2 144532748 1 0 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
734 144530119 144532738 140924577 1 1 1 291.21.10-00ФСЭМ-2001, Молотки пр 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,998E+09 3,28 0 17,79 0 0 0 1,53 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 3,28 0 2 144532749 1 0 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
734 144530119 144532738 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 0 2,103E+09 4,41 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 4,41 0 2 144532750 1 0 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
736 144530119 144532752 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 2,032E+09 22,82 0 0 0 226,59 0 0 0 7,8 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 22,82 1 2 144532755 1 0 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
736 144530119 144532752 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 0 2,103E+09 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 4,6 0 2 144532756 1 0 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
738 144530119 144532758 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144532767 1 0 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
738 144530119 144532758 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144532768 1 0 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
738 144530119 144532758 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144532769 1 0 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
738 144530119 144532758 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144532770 1 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
738 144530119 144532758 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144532771 1 0 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
738 144530119 144532758 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144532772 1 6144 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
738 144530119 144532758 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144532773 1 6144 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
738 144530119 144532758 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144532775 1 6144 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
747 144530119 144532788 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 49,128 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 35,6 )*1,15)*1,2 1 2 144532794 1 0 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
747 144530119 144532788 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,905 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*1,25)*1,2 2 2 144532795 1 0 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
747 144530119 144532788 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,905 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*1,25)*1,2 0 2 144532796 1 0 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
747 144530119 144532788 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 11,73 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 7,82 )*1,25)*1,2 0 2 144532797 1 0 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
747 144530119 144532788 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 3,5 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,5 0 2 144532798 1 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
748 144530119 144532800 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 2,032E+09 2,5 0 0 0 226,59 0 0 0 7,8 1 1 1 29,05 0 1 0 0 0 2,5 1 2 144532804 1 0 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
748 144530119 144532800 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 0 0 0 0,69 2 2 144532805 1 0 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
748 144530119 144532800 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,385E+09 0,69 0 144,1 292,24 0 0 12,39 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 0 0 0 0,69 0 2 144532806 1 0 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144530119 144532808 140760048 70 1 1 11-100-43 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,842E+09 40,848 0 0 0 292,24 0 0 0 10,06 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 29,6 )*1,15)*1,2 1 2 144532819 1 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144530119 144532808 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,84 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,56 )*1,25)*1,2 2 2 144532820 1 0 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144530119 144532808 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,345 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,23 )*1,25)*1,2 0 2 144532821 1 0 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144530119 144532808 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,495 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,33 )*1,25)*1,2 0 2 144532822 1 0 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144530119 144532808 140924730 1 1 1 291.21.22-42ФСЭМ-2001, Термосы 10 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -128635177 10,5 0 31,4 0 0 0 2,7 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 7 )*1,25)*1,2 0 2 144532823 1 0 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144530119 144532808 140770711 1 1 1 301.2.01.02- ФССЦ-2001, Битумы неф 1348 1009т т 1000 0 1,92E+09 0,023 12147,5 0 0 0 1412,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,023 0 2 144532824 1 0 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144530119 144532808 140770783 1 1 1 301.2.03.03- ФССЦ-2001, Мастика би 1348 1009т т 1000 0 711732603 0,246 17157 0 0 0 1995 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,246 0 2 144532825 1 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144530119 144532808 140770892 1 1 1 301.3.01.01- ФССЦ-2001, Бензин-рас 1346 1009кг кг 1 0 1,293E+09 54 52,89 0 0 0 6,15 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 54 0 2 144532826 1 0 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144530119 144532808 140771348 1 1 1 301.3.05.30- ФССЦ-2001, Сополимер 1348 1009т т 1000 0-1,175E+09 0,004 325682 0 0 0 37870 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,004 0 2 144532827 1 0 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144530119 144532808 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,5 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 0 2 144532828 1 0 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144530119 144532831 140760048 70 1 1 11-100-43 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,842E+09 29,394 0 0 0 292,24 0 0 0 10,06 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 21,3 )*1,15)*1,2 1 2 144532841 1 0 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144530119 144532831 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,57 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,38 )*1,25)*1,2 2 2 144532842 1 0 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144530119 144532831 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,24 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,16 )*1,25)*1,2 0 2 144532843 1 0 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144530119 144532831 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,33 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,22 )*1,25)*1,2 0 2 144532844 1 0 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144530119 144532831 140924730 1 1 1 291.21.22-42ФСЭМ-2001, Термосы 10 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -128635177 6,75 0 31,4 0 0 0 2,7 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 4,5 )*1,25)*1,2 0 2 144532845 1 0 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144530119 144532831 140770711 1 1 1 301.2.01.02- ФССЦ-2001, Битумы неф 1348 1009т т 1000 0 1,92E+09 0,023 12147,5 0 0 0 1412,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,023 0 2 144532846 1 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144530119 144532831 140770783 1 1 1 301.2.03.03- ФССЦ-2001, Мастика би 1348 1009т т 1000 0 711732603 0,13 17157 0 0 0 1995 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,13 0 2 144532847 1 0 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144530119 144532831 140770892 1 1 1 301.3.01.01- ФССЦ-2001, Бензин-рас 1346 1009кг кг 1 0 1,293E+09 54 52,89 0 0 0 6,15 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 54 0 2 144532848 1 0 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144530119 144532831 140771348 1 1 1 301.3.05.30- ФССЦ-2001, Сополимер 1348 1009т т 1000 0-1,175E+09 0,004 325682 0 0 0 37870 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,004 0 2 144532849 1 0 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 144530119 144532852 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 49,128 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 35,6 )*1,15)*1,2 1 2 144532858 1 0 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 144530119 144532852 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,905 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*1,25)*1,2 2 2 144532859 1 0 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 144530119 144532852 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,905 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,27 )*1,25)*1,2 0 2 144532860 1 0 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 144530119 144532852 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 11,73 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 7,82 )*1,25)*1,2 0 2 144532861 1 0 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 144530119 144532852 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 3,5 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,5 0 2 144532862 1 0 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
755 144530119 144532864 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -366857280 3,6432 0 0 0 230,66 0 0 0 7,94 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 0,44 )*1,15)*1,2* 1 2 144532869 1 0 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
755 144530119 144532864 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,89 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,21 )*1,25)*1,2* 2 2 144532870 1 0 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
755 144530119 144532864 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,89 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,21 )*1,25)*1,2* 0 2 144532871 1 0 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
755 144530119 144532864 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,322E+09 18 0 5,82 0 0 0 0,5 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 2 )*1,25)*1,2* 0 2 144532872 1 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
756 144530119 144532874 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 2,032E+09 2,5 0 0 0 226,59 0 0 0 7,8 1 1 1 29,05 0 1 0 0 0 2,5 1 2 144532878 1 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
756 144530119 144532874 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 0 0 0 0,69 2 2 144532879 1 0 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
756 144530119 144532874 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,385E+09 0,69 0 144,1 292,24 0 0 12,39 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 0 0 0 0,69 0 2 144532880 1 0 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144530119 144532882 140759985 70 1 1 11-100-32 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 784619160 165,2964 0 0 0 253,9 0 0 0 8,74 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 119,78 )*1,15)*1,2 1 2 144532894 1 0 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144530119 144532882 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 6,75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 4,5 )*1,25)*1,2 2 2 144532895 1 0 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144530119 144532882 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -896236776 0,54 0 1046,58 292,24 0 0 89,99 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,36 )*1,25)*1,2 0 2 144532896 1 0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144530119 144532882 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 3,45 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 2,3 )*1,25)*1,2 0 2 144532897 1 0 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144530119 144532882 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,385E+09 2,34 0 144,1 292,24 0 0 12,39 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,56 )*1,25)*1,2 0 2 144532898 1 0 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144530119 144532882 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,42 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,28 )*1,25)*1,2 0 2 144532899 1 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144530119 144532882 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0,1 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,1 0 2 144532900 1 0 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144530119 144532882 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,5 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 0 2 144532901 1 0 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144530119 144532882 140778268 1 1 1 304.3.02.09- ФССЦ-2001, Смеси сухи 1348 1009т т 1000 0-1,725E+09 0,05 56011,8 0 0 0 6513 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,05 0 2 144532902 1 0 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144530119 144532882 140788123 1 1 1 306.2.02.01- ФССЦ-2001, Плитка кер 1327 1005м2 м2 1 1 -581727036 -102 583,08 0 0 0 67,8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -102 0 2 144532903 1 6144 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144530119 144532882 140803309 1 1 1 314.1.06.02- ФССЦ-2001, Клей плито 1346 1009кг кг 1 1-1,263E+09 -450 11,78 0 0 0 1,37 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -450 0 2 144532904 1 6144 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
763 144530119 144532909 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,608E+09 64,584 0 0 0 276,27 0 0 0 9,51 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 46,8 )*1,15)*1,2 1 2 144532915 1 0 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
763 144530119 144532909 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,825 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,55 )*1,25)*1,2 2 2 144532916 1 0 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
763 144530119 144532909 140923353 1 1 1 291.08.04-02ФСЭМ-2001, Котлы биту 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,193E+09 5,37 0 348,9 0 0 0 30 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 3,58 )*1,25)*1,2 0 2 144532917 1 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
763 144530119 144532909 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,825 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,55 )*1,25)*1,2 0 2 144532918 1 0 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
763 144530119 144532909 140770901 1 1 1 301.3.01.03- ФССЦ-2001, Керосин дл 1348 1009т т 1000 0 567916422 0,024 22419,34 0 0 0 2606,9 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,024 0 2 144532921 1 0 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144530119 144532924 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 122,544 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 88,8 )*1,15)*1,2 1 2 144532934 1 0 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144530119 144532924 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 10,11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 6,74 )*1,25)*1,2 2 2 144532935 1 0 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144530119 144532924 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,26 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,84 )*1,25)*1,2 0 2 144532936 1 0 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144530119 144532924 140923258 1 1 1 291.07.07-04ФСЭМ-2001, Растворона 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 827764703 8,85 0 164,56 258,84 0 0 14,15 8,91 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 5,9 )*1,25)*1,2 0 2 144532937 1 0 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144530119 144532924 140775119 1 1 1 301.7.15.06- ФССЦ-2001, Гвозди стр 1348 1009т т 1000 0 744950031 0,00012 72885 0 0 0 8475 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,00012 0 2 144532938 1 0 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144530119 144532924 140777248 1 1 1 303.1.01.01- ФССЦ-2001, Гипс строи 1348 1009т т 1000 0 -385628651 0,006 6277,83 0 0 0 729,98 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,006 0 2 144532939 1 0 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144530119 144532924 140778126 1 1 1 304.3.01.12- ФССЦ-2001, Раствор го 1339 1007м3 м3 1 0 513360614 1,87 4454,03 0 0 0 517,91 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,87 0 2 144532940 1 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144530119 144532924 140791125 1 1 1 308.1.02.17- ФССЦ-2001, Сетка ткан 1327 1005м2 м2 1 0 189737231 5,54 242,95 0 0 0 28,25 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 5,54 0 2 144532941 1 0 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144530119 144532924 140796534 1 1 1 311.1.03.06- ФССЦ-2001, Доска обрез 1339 1007м3 м3 1 0 1,234E+09 0,06 7161,22 0 0 0 832,7 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,06 0 2 144532942 1 0 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144530119 144532943 140760008 70 1 1 11-100-36 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,811E+09 276 0 0 0 266,68 0 0 0 9,18 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 200 )*1,15)*1,2 1 2 144532953 1 0 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144530119 144532943 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,86 )*1,25)*1,2 2 2 144532954 1 0 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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766 144530119 144532943 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -896236776 0,075 0 1046,58 292,24 0 0 89,99 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,05 )*1,25)*1,2 0 2 144532955 1 0 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144530119 144532943 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,215 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,81 )*1,25)*1,2 0 2 144532956 1 0 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144530119 144532943 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0,465 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,465 0 2 144532957 1 0 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144530119 144532943 140773334 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Опилки дре 1339 1007м3 м3 1 0-1,053E+09 0,1 300,31 0 0 0 34,92 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,1 0 2 144532958 1 0 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144530119 144532943 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,5 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 0 2 144532959 1 0 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144530119 144532943 140777299 1 1 1 303.2.01.01- ФССЦ-2001, Портландце 1348 1009т т 1000 0-1,212E+09 0,04 3543,2 0 0 0 412 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,04 0 2 144532960 1 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144530119 144532943 140778096 1 1 1 304.3.01.09- ФССЦ-2001, Раствор от 1339 1007м3 м3 1 0 940109158 1,5 4274,2 0 0 0 497 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,5 0 2 144532961 1 0 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
803 144530119 144532964 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144532967 1 0 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
803 144530119 144532964 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144532968 1 0 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
805 144530119 144532970 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144532979 1 0 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
805 144530119 144532970 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144532980 1 0 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
805 144530119 144532970 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144532981 1 0 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
805 144530119 144532970 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144532982 1 0 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
805 144530119 144532970 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144532983 1 0 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
805 144530119 144532970 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144532984 1 6144 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
805 144530119 144532970 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144532985 1 6144 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
805 144530119 144532970 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144532987 1 6144 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
849 144530119 144532996 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144532999 1 0 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
849 144530119 144532996 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144533000 1 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 144530119 144533002 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144533011 1 0 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 144530119 144533002 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144533012 1 0 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 144530119 144533002 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144533013 1 0 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 144530119 144533002 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144533014 1 0 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 144530119 144533002 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144533015 1 0 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 144530119 144533002 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144533016 1 6144 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 144530119 144533002 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144533017 1 6144 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 144530119 144533002 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144533019 1 6144 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
895 144530119 144533028 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144533031 1 0 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
895 144530119 144533028 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144533032 1 0 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
897 144530119 144533034 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144533043 1 0 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
897 144530119 144533034 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144533044 1 0 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
897 144530119 144533034 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144533045 1 0 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
897 144530119 144533034 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144533046 1 0 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
897 144530119 144533034 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144533047 1 0 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
897 144530119 144533034 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144533048 1 6144 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
897 144530119 144533034 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144533049 1 6144 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
897 144530119 144533034 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144533051 1 6144 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
941 144530119 144533060 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144533063 1 0 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
941 144530119 144533060 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144533064 1 0 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
943 144530119 144533066 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144533075 1 0 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
943 144530119 144533066 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144533076 1 0 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
943 144530119 144533066 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144533077 1 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
943 144530119 144533066 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144533078 1 0 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
943 144530119 144533066 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144533079 1 0 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
943 144530119 144533066 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144533080 1 6144 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
943 144530119 144533066 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144533081 1 6144 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
943 144530119 144533066 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144533083 1 6144 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
987 144530119 144533092 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144533095 1 0 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
987 144530119 144533092 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144533096 1 0 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
989 144530119 144533098 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 141,3948 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 102,46 )*1,15)*1,2 1 2 144533104 1 0 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
989 144530119 144533098 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 8,01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 5,34 )*1,25)*1,2 2 2 144533105 1 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
989 144530119 144533098 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 1,14 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,76 )*1,25)*1,2 0 2 144533106 1 0 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
989 144530119 144533098 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 6,87 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 4,58 )*1,25)*1,2 0 2 144533107 1 0 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
989 144530119 144533098 140772542 1 1 1 301.6.04.02- ФССЦ-2001, Панели пот 1327 1005м2 м2 1 1 -952132946 -103 445,48 0 0 0 51,8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -103 0 2 144533108 1 6144 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
993 144530119 144533112 140759982 70 1 1 11-100-31 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -983457869 70,2 0 0 0 250,99 0 0 0 8,64 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 70,2 1 2 144533119 1 0 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
993 144530119 144533112 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,18 2 2 144533120 1 0 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
993 144530119 144533112 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,18 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,18 0 2 144533121 1 0 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
993 144530119 144533112 140775571 1 1 1 301.7.16.02- ФССЦ-2001, Детали дер 1339 1007м3 м3 1 0 793530824 0,008 9460 0 0 0 1100 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,008 0 2 144533122 1 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
993 144530119 144533112 140775573 1 1 1 301.7.16.02- ФССЦ-2001, Детали ста 1348 1009т т 1000 0 -322404577 0,029 52477,2 0 0 0 6102 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,029 0 2 144533123 1 0 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
993 144530119 144533112 140797739 1 1 1 311.2.13.06- ФССЦ-2001, Щиты насти 1327 1005м2 м2 1 0-1,972E+09 5,5 302,89 0 0 0 35,22 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 5,5 0 2 144533124 1 0 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
994 144530119 144533125 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144533128 1 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
994 144530119 144533125 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144533129 1 0 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,894E+09 97 0 0 0 263,48 0 0 0 9,07 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 97 1 2 144533153 1 0 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,38 2 2 144533154 1 0 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,19 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,19 0 2 144533155 1 0 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,19 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,19 0 2 144533156 1 0 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140924591 1 1 1 291.21.12-00ФСЭМ-2001, Ножницы эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,282E+09 0,32 0 390,65 0 0 0 33,59 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,32 0 2 144533157 1 0 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0,036 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,036 0 2 144533159 1 0 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140772926 1 1 1 301.7.06.01- ФССЦ-2001, Лента элас 1301 1003м м 1 0 1,543E+09 135 3,18 0 0 0 0,37 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 135 0 2 144533160 1 0 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140772954 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента бума 1301 1003м м 1 0-1,512E+09 68 1,46 0 0 0 0,17 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 68 0 2 144533161 1 0 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140772959 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента разд 1308 1003100 м 100 м 100 0 1,983E+09 1,35 1487,8 0 0 0 173 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,35 0 2 144533162 1 0 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140775183 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбель-гво 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0-1,485E+09 0,81 602 0 0 0 70 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,81 0 2 144533163 1 0 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140775228 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели с ш 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 1,343E+09 3,22 68,8 0 0 0 8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,22 0 2 144533164 1 0 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140775473 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 -484105456 3,68 17,2 0 0 0 2 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,68 0 2 144533165 1 0 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140775475 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 -1,81E+09 22,21 17,2 0 0 0 2 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 22,21 0 2 144533166 1 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140789464 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 0 711507403 136 34,4 0 0 0 4 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 136 0 2 144533167 1 0 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140789482 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 0 321674796 306 47,3 0 0 0 5,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 306 0 2 144533168 1 0 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140789574 1 1 1 307.2.06.04- ФССЦ-2001, Подвес про 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1-1,162E+09 -0,81 1075 0 0 0 125 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,81 0 2 144533170 1 6144 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140789607 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Удлинитель 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 845222888 0,81 507,4 0 0 0 59 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,81 0 2 144533171 1 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140789614 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Соединител 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 547042325 1,83 1376 0 0 0 160 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,83 0 2 144533172 1 0 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140804066 1 1 1 314.4.01.02- ФССЦ-2001, Грунтовка 1346 1009кг кг 1 0-1,209E+09 10 112,49 0 0 0 13,08 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 10 0 2 144533173 1 0 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140805255 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 0 506554726 4 64,16 0 0 0 7,46 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 4 0 2 144533174 1 0 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144530119 144533131 140805258 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 0 1,196E+09 42 23,22 0 0 0 2,7 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 42 0 2 144533175 1 0 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1000 144530119 144533179 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,608E+09 20,7 0 0 0 276,27 0 0 0 9,51 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 15 )*1,15)*1,2 1 2 144533187 1 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 144530119 144533179 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,075 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,05 )*1,25)*1,2 2 2 144533188 1 0 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 144530119 144533179 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,015 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144533189 1 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 144530119 144533179 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,06 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,04 )*1,25)*1,2 0 2 144533190 1 0 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 144530119 144533179 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 0 105551837 4,4 621,95 0 0 0 72,32 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 4,4 0 2 144533191 1 0 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 144530119 144533179 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,15 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,15 0 2 144533192 1 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 144530119 144533179 140805243 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0 1,909E+09 0,032 24927,1 0 0 0 2898,5 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,032 0 2 144533193 1 0 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 144530119 144533194 140759991 70 1 1 11-100-34 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -112797078 35,88 0 0 0 260,58 0 0 0 8,97 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26 )*1,15)*1,2 1 2 144533202 1 0 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 144530119 144533194 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,165 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,11 )*1,25)*1,2 2 2 144533203 1 0 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 144530119 144533194 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,015 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,25)*1,2 0 2 144533204 1 0 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 144530119 144533194 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,15 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,1 )*1,25)*1,2 0 2 144533205 1 0 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 144530119 144533194 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 0 105551837 0,84 621,95 0 0 0 72,32 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,84 0 2 144533206 1 0 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 144530119 144533194 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0 1,053E+09 0,31 15,65 0 0 0 1,82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,31 0 2 144533207 1 0 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 144530119 144533194 140805242 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0-1,517E+09 0,0055 36928,4 0 0 0 4294 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,0055 0 2 144533209 1 0 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1038 144530119 144533211 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,149E+09 26,9 0 0 0 239,37 0 0 0 8,24 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 26,9 1 2 144533214 1 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1038 144530119 144533211 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,283 0 2 144533215 1 0 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144530119 144533217 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 149,5368 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 108,36 )*1,15)*1,2 1 2 144533226 1 0 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144530119 144533217 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,39 )*1,25)*1,2 2 2 144533227 1 0 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144530119 144533217 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,375 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,25 )*1,25)*1,2 0 2 144533228 1 0 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144530119 144533217 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 24,3 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 16,2 )*1,25)*1,2 0 2 144533229 1 0 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144530119 144533217 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,21 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 )*1,25)*1,2 0 2 144533230 1 0 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144530119 144533217 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 1 -271241586 -100 176,04 0 0 0 20,47 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -100 0 2 144533231 1 6144 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144530119 144533217 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1 235828204 -0,7 3147,6 0 0 0 366 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -0,7 0 2 144533232 1 6144 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144530119 144533217 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1 1,151E+09 -1050 212,51 0 0 0 24,71 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 -1050 0 2 144533234 1 6144 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1114 144530119 144533243 136021793 58 1 1 11-100-10 Рабочий ср 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 -576067263 1,03 0 0 0 208,87 0 0 0 7,19 1 1 1 29,05 0 1 0 0 0 1,03 1 2 144533246 1 0 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1114 144530119 144533243 136037438 1 1 1 301.7.20.03- ФССЦ-2001, Мешки поли 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 142554280 0,2 705,2 0 0 0 82 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 0,2 0 2 144533247 1 0 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1151 144530119 144533249 140759950 70 1 1 11-100-23 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,904E+09 17,89 0 0 0 232,98 0 0 0 8,02 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 17,89 1 2 144533253 1 0 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1151 144530119 144533249 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,08 2 2 144533254 1 0 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1151 144530119 144533249 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,08 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,08 0 2 144533255 1 0 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1152 144530119 144533256 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 2,032E+09 6,32 0 0 0 226,59 0 0 0 7,8 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 6,32 1 2 144533260 1 0 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1152 144530119 144533256 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,03 2 2 144533261 1 0 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1152 144530119 144533256 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,03 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,03 0 2 144533262 1 0 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144530119 144533263 140760043 70 1 1 11-100-42 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,937E+09 2,472 0 0 0 288,18 0 0 0 9,92 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 2,06 )*1,2 1 2 144533275 1 0 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144530119 144533263 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,684 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,57 )*1,2 2 2 144533276 1 0 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144530119 144533263 140922827 1 1 1 291.04.01-04ФСЭМ-2001, Молотки бу 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 333826566 0,324 0 34,77 0 0 0 2,99 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,27 )*1,2 0 2 144533277 1 0 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144530119 144533263 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,18 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,15 )*1,2 0 2 144533278 1 0 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144530119 144533263 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,18 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,15 )*1,2 0 2 144533279 1 0 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144530119 144533263 140924098 1 1 1 291.17.04-23ФСЭМ-2001, Установки д 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 829370094 0,948 0 94,2 0 0 0 8,1 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,79 )*1,2 0 2 144533280 1 0 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144530119 144533263 140924112 1 1 1 291.18.01-00ФСЭМ-2001, Компрессор 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0-1,112E+09 0,324 0 1046,7 292,24 0 0 90 10,06 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,27 )*1,2 0 2 144533281 1 0 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144530119 144533263 140773778 1 1 1 301.7.11.07- ФССЦ-2001, Электроды 1346 1009кг кг 1 0 397095127 0,2 90,9 0 0 0 10,57 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,2 0 2 144533282 1 0 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144530119 144533263 140775017 1 1 1 301.7.15.03- ФССЦ-2001, Болты с га 1346 1009кг кг 1 0-1,864E+09 0,1 77,74 0 0 0 9,04 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,1 0 2 144533283 1 0 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144530119 144533263 140804400 1 1 1 314.4.02.09- ФССЦ-2001, Краска 1346 1009кг кг 1 0 -211331552 0,04 245,96 0 0 0 28,6 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,04 0 2 144533284 1 0 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144530119 144533263 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 0-1,731E+09 0,41 8,6 0 0 0 1 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,41 0 2 144533285 1 0 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 144530119 144533287 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 64,8 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 54 )*1,2 1 2 144533296 1 0 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 144530119 144533287 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 2,5 )*1,2 2 2 144533297 1 0 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 144530119 144533287 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 1,5 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,25 )*1,2 0 2 144533298 1 0 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 144530119 144533287 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 1,5 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 1,25 )*1,2 0 2 144533299 1 0 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 144530119 144533287 140924098 1 1 1 291.17.04-23ФСЭМ-2001, Установки д 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 829370094 12,576 0 94,2 0 0 0 8,1 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 10,48 )*1,2 0 2 144533300 1 0 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 144530119 144533287 140773778 1 1 1 301.7.11.07- ФССЦ-2001, Электроды 1346 1009кг кг 1 0 397095127 3,36 90,9 0 0 0 10,57 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,36 0 2 144533301 1 0 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 144530119 144533287 140775017 1 1 1 301.7.15.03- ФССЦ-2001, Болты с га 1346 1009кг кг 1 0-1,864E+09 2,54 77,74 0 0 0 9,04 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 2,54 0 2 144533302 1 0 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 144530119 144533287 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 0-1,731E+09 10,15 8,6 0 0 0 1 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 10,15 0 2 144533303 1 0 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144530119 144533305 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 24,288 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 20,24 )*1,2 1 2 144533317 1 0 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144530119 144533305 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,4 )*1,2 2 2 144533318 1 0 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144530119 144533305 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,24 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,2 )*1,2 0 2 144533319 1 0 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144530119 144533305 140923032 1 1 1 291.06.01-00ФСЭМ-2001, Домкраты г 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 321316643 5,604 0 10,47 0 0 0 0,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 4,67 )*1,2 0 2 144533320 1 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144530119 144533305 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 5,604 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 4,67 )*1,2 0 2 144533321 1 0 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144530119 144533305 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,24 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,2 )*1,2 0 2 144533322 1 0 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144530119 144533305 140772981 1 1 1 301.7.06.07- ФССЦ-2001, Лента монт 1302 100310 м 10 м 10 0 -893440473 0,245 59,34 0 0 0 6,9 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,245 0 2 144533323 1 0 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144530119 144533305 140775527 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы с п 1348 1009т т 1000 0 1,217E+09 0,00011 106898 0 0 0 12430 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,00011 0 2 144533324 1 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144530119 144533305 140795579 1 1 1 310.3.02.03- ФССЦ-2001, Припои оло 1348 1009т т 1000 0 -304607572 0,00025 585230 0 0 0 68050 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,00025 0 2 144533325 1 0 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144530119 144533305 140804434 1 1 1 314.4.03.03- ФССЦ-2001, Лак битумн 1348 1009т т 1000 0 2,093E+09 0,00072 67311,34 0 0 0 7826,9 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,00072 0 2 144533326 1 0 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144530119 144533305 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 0-1,731E+09 3,81 8,6 0 0 0 1 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,81 0 2 144533327 1 0 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144530119 144533329 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 21,696 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 18,08 )*1,2 1 2 144533343 1 0 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144530119 144533329 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 17,976 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 14,98 )*1,2 2 2 144533344 1 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144530119 144533329 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 1,032 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,86 )*1,2 0 2 144533345 1 0 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144530119 144533329 140923032 1 1 1 291.06.01-00ФСЭМ-2001, Домкраты г 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 321316643 3,456 0 10,47 0 0 0 0,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 2,88 )*1,2 0 2 144533346 1 0 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144530119 144533329 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -382331097 3,456 0 80,25 0 0 0 6,9 0 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 2,88 )*1,2 0 2 144533347 1 0 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144530119 144533329 140923175 1 1 1 291.06.09-00ФСЭМ-2001, Вышки теле 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509090348 16,704 0 1659,6 392,18 0 0 142,7 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 13,92 )*1,2 0 2 144533348 1 0 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144530119 144533329 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,24 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,2 )*1,2 0 2 144533349 1 0 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144530119 144533329 140772981 1 1 1 301.7.06.07- ФССЦ-2001, Лента монт 1302 100310 м 10 м 10 0 -893440473 0,048 59,34 0 0 0 6,9 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,048 0 2 144533350 1 0 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144530119 144533329 140798954 1 1 1 312.1.02.06- ФССЦ-2001, Рубероид к 1327 1005м2 м2 1 0 1,263E+09 0,21 64,16 0 0 0 7,46 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,21 0 2 144533351 1 0 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144530119 144533329 140817631 1 1 1 320.1.02.14- ФССЦ-2001, Серьга 1371 1013ШТ ШТ 1 0 -812301066 8 90,64 0 0 0 10,54 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 8 0 2 144533352 1 0 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144530119 144533329 140817683 1 1 1 320.1.02.20- ФССЦ-2001, Анкер трос 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0-1,155E+09 0,08 25800 0 0 0 3000 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,08 0 2 144533353 1 0 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144530119 144533329 140821505 1 1 1 320.5.04.11- ФССЦ-2001, Зажимы 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0-1,765E+09 0,08 15273,6 0 0 0 1776 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,08 0 2 144533354 1 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144530119 144533329 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 0-1,731E+09 3,4 8,6 0 0 0 1 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,4 0 2 144533355 1 0 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144530119 144533357 140760043 70 1 1 11-100-42 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,937E+09 3,072 0 0 0 288,18 0 0 0 9,92 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 2,56 )*1,2 1 2 144533370 1 0 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144530119 144533357 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,024 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,02 )*1,2 2 2 144533371 1 0 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144530119 144533357 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,0108 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,009 )*1,2 0 2 144533372 1 0 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144530119 144533357 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,0108 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,009 )*1,2 0 2 144533373 1 0 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144530119 144533357 140772963 1 1 1 301.7.06.05- ФССЦ-2001, Лента изол 1346 1009кг кг 1 0 1,683E+09 0,016 261,44 0 0 0 30,4 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,016 0 2 144533374 1 0 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144530119 144533357 140775151 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели рас 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 777401066 0,041 739,6 0 0 0 86 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,041 0 2 144533375 1 0 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144530119 144533357 140804400 1 1 1 314.4.02.09- ФССЦ-2001, Краска 1346 1009кг кг 1 0 -211331552 0,1 245,96 0 0 0 28,6 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,1 0 2 144533376 1 0 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144530119 144533357 140817780 1 1 1 320.1.02.23- ФССЦ-2001, Перемычки 1455 101310 ШТ 10 ШТ 1 0 -979010618 0,1 335,4 0 0 0 39 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,1 0 2 144533377 1 0 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144530119 144533357 140817899 1 1 1 320.2.02.01- ФССЦ-2001, Втулки из 1407 10131000 ШТ 1000 ШТ 1 0 631936042 0,021 2322 0 0 0 270 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,021 0 2 144533378 1 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144530119 144533357 140821486 1 1 1 320.5.04.09- ФССЦ-2001, Сжимы отве 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 -904807072 0,041 4540,8 0 0 0 528 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,041 0 2 144533379 1 0 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144530119 144533357 140833313 1 1 1 324.3.01.01- ФССЦ-2001, Трубка пол 1346 1009кг кг 1 0-1,015E+09 0,124 307,02 0 0 0 35,7 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,124 0 2 144533380 1 0 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144530119 144533357 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 0-1,731E+09 0,51 8,6 0 0 0 1 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,51 0 2 144533381 1 0 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1163 144530119 144533383 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,608E+09 19,548 0 0 0 276,27 0 0 0 9,51 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 16,29 )*1,2 1 2 144533390 1 0 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1163 144530119 144533383 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,012 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,2 2 2 144533391 1 0 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1163 144530119 144533383 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,012 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,2 0 2 144533392 1 0 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1163 144530119 144533383 140775153 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели рас 1407 10131000 ШТ 1000 ШТ 1 0 194284803 0,2 1548 0 0 0 180 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,2 0 2 144533393 1 0 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1163 144530119 144533383 140775527 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы с п 1348 1009т т 1000 0 1,217E+09 0,001 106898 0 0 0 12430 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,001 0 2 144533394 1 0 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1163 144530119 144533383 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 0-1,731E+09 3,1 8,6 0 0 0 1 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 3,1 0 2 144533395 1 0 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1165 144530119 144533397 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-2,013E+09 3,384 0 0 0 273,07 0 0 0 9,4 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 2,82 )*1,2 1 2 144533406 1 0 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1165 144530119 144533397 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,024 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,02 )*1,2 2 2 144533407 1 0 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1165 144530119 144533397 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,012 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,2 0 2 144533408 1 0 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1165 144530119 144533397 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,012 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,01 )*1,2 0 2 144533409 1 0 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1165 144530119 144533397 140772963 1 1 1 301.7.06.05- ФССЦ-2001, Лента изол 1346 1009кг кг 1 0 1,683E+09 0,16 261,44 0 0 0 30,4 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,16 0 2 144533410 1 0 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1165 144530119 144533397 140772981 1 1 1 301.7.06.07- ФССЦ-2001, Лента монт 1302 100310 м 10 м 10 0 -893440473 0,5 59,34 0 0 0 6,9 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 0 2 144533411 1 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1165 144530119 144533397 140804400 1 1 1 314.4.02.09- ФССЦ-2001, Краска 1346 1009кг кг 1 0 -211331552 0,05 245,96 0 0 0 28,6 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,05 0 2 144533412 1 0 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1165 144530119 144533397 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 0-1,731E+09 0,53 8,6 0 0 0 1 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,53 0 2 144533413 1 0 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1167 144530119 144533415 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,894E+09 24,1 0 0 0 263,48 0 0 0 9,07 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 24,1 1 2 144533417 1 0 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 144530119 144533421 140760043 70 1 1 11-100-42 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,937E+09 157,44 0 0 0 288,18 0 0 0 9,92 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 131,2 )*1,2 1 2 144533429 1 0 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 144530119 144533421 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 2,376 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,98 )*1,2 2 2 144533430 1 0 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 144530119 144533421 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 1,188 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,99 )*1,2 0 2 144533431 1 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 144530119 144533421 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 1,188 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,99 )*1,2 0 2 144533432 1 0 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 144530119 144533421 140772963 1 1 1 301.7.06.05- ФССЦ-2001, Лента изол 1346 1009кг кг 1 0 1,683E+09 0,42 261,44 0 0 0 30,4 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,42 0 2 144533433 1 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 144530119 144533421 140772981 1 1 1 301.7.06.07- ФССЦ-2001, Лента монт 1302 100310 м 10 м 10 0 -893440473 1 59,34 0 0 0 6,9 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 144533434 1 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 144530119 144533421 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 0-1,731E+09 26,03 8,6 0 0 0 1 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 26,03 0 2 144533435 1 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1172 144530119 144533437 140760043 70 1 1 11-100-42 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,937E+09 81,888 0 0 0 288,18 0 0 0 9,92 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 68,24 )*1,2 1 2 144533446 1 0 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1172 144530119 144533437 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,2 )*1,2 2 2 144533447 1 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1172 144530119 144533437 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,12 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,1 )*1,2 0 2 144533448 1 0 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1172 144530119 144533437 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,12 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,1 )*1,2 0 2 144533449 1 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1172 144530119 144533437 140772963 1 1 1 301.7.06.05- ФССЦ-2001, Лента изол 1346 1009кг кг 1 0 1,683E+09 0,31 261,44 0 0 0 30,4 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,31 0 2 144533450 1 0 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1172 144530119 144533437 140775026 1 1 1 301.7.15.04- ФССЦ-2001, Винты с по 1348 1009т т 1000 0 -116031132 0,00306 106898 0 0 0 12430 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,00306 0 2 144533451 1 0 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1172 144530119 144533437 140775151 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели рас 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 777401066 4,08 739,6 0 0 0 86 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 4,08 0 2 144533452 1 0 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1172 144530119 144533437 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 0-1,731E+09 13,54 8,6 0 0 0 1 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 13,54 0 2 144533453 1 0 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144530119 144533455 140760031 70 1 1 11-100-40 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,111E+09 48,8 0 0 0 279,46 0 0 0 9,62 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 122 )*0,4 1 2 144533469 1 0 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144530119 144533455 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 4,732 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 11,83 )*0,4 2 2 144533470 1 0 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144530119 144533455 140922893 1 1 1 291.05.01-01ФСЭМ-2001, Краны баше 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -130837057 0,028 0 1004,83 392,18 0 0 86,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,07 )*0,4 0 2 144533471 1 0 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144530119 144533455 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,02 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,05 )*0,4 0 2 144533472 1 0 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144530119 144533455 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,124 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,31 )*0,4 0 2 144533473 1 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144530119 144533455 140924030 1 1 1 291.17.04-03ФСЭМ-2001, Агрегаты д 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,573E+09 4,56 0 1164,16 392,18 0 0 100,1 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 11,4 )*0,4 0 2 144533474 1 0 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144530119 144533455 140771406 1 1 1 301.3.05.38- ФССЦ-2001, Метилен хл 1346 1009кг кг 1 0-1,152E+09 0 101,48 0 0 0 11,8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,52 )*0 0 2 144533475 1 0 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144530119 144533455 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 0 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 2,94 )*0 0 2 144533476 1 0 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144530119 144533455 140773163 1 1 1 301.7.07.10- ФССЦ-2001, Патроны дл 1407 10131000 ШТ 1000 ШТ 1 0 877541443 0 2182,68 0 0 0 253,8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,085 )*0 0 2 144533477 1 0 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144530119 144533455 140775163 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели с к 1348 1009т т 1000 0 -510744582 0 193998,8 0 0 0 22558 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,00072 )*0 0 2 144533478 1 0 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144530119 144533455 140777281 1 1 1 303.1.02.03- ФССЦ-2001, Известь ст 1346 1009кг кг 1 0 30735328 0 18,49 0 0 0 2,15 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,0099 )*0 0 2 144533479 1 0 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144530119 144533455 140791222 1 1 1 308.1.02.25- ФССЦ-2001, Наконечник 1346 1009кг кг 1 0-1,794E+09 0 215 0 0 0 25 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,47 )*0 0 2 144533480 1 0 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144530119 144533455 140803216 1 1 1 314.1.04.02- ФССЦ-2001, Клей 88-СА 1346 1009кг кг 1 0 134949135 0 248,8 0 0 0 28,93 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,43 )*0 0 2 144533481 1 0 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144530119 144533486 140760031 70 1 1 11-100-40 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,111E+09 168,36 0 0 0 279,46 0 0 0 9,62 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 122 )*1,15)*1,2 1 2 144533500 1 0 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144530119 144533486 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 17,745 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 11,83 )*1,25)*1,2 2 2 144533501 1 0 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144530119 144533486 140922893 1 1 1 291.05.01-01ФСЭМ-2001, Краны баше 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -130837057 0,105 0 1004,83 392,18 0 0 86,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,07 )*1,25)*1,2 0 2 144533502 1 0 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144530119 144533486 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 -430484415 0,075 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,05 )*1,25)*1,2 0 2 144533503 1 0 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144530119 144533486 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,465 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,31 )*1,25)*1,2 0 2 144533504 1 0 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144530119 144533486 140924030 1 1 1 291.17.04-03ФСЭМ-2001, Агрегаты д 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,573E+09 17,1 0 1164,16 392,18 0 0 100,1 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 11,4 )*1,25)*1,2 0 2 144533505 1 0 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144530119 144533486 140771406 1 1 1 301.3.05.38- ФССЦ-2001, Метилен хл 1346 1009кг кг 1 0-1,152E+09 0,52 101,48 0 0 0 11,8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,52 0 2 144533506 1 0 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144530119 144533486 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0 -143474561 2,94 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 2,94 0 2 144533507 1 0 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144530119 144533486 140773163 1 1 1 301.7.07.10- ФССЦ-2001, Патроны дл 1407 10131000 ШТ 1000 ШТ 1 0 877541443 0,085 2182,68 0 0 0 253,8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,085 0 2 144533508 1 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144530119 144533486 140775163 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели с к 1348 1009т т 1000 0 -510744582 0,00072 193998,8 0 0 0 22558 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,00072 0 2 144533509 1 0 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144530119 144533486 140777281 1 1 1 303.1.02.03- ФССЦ-2001, Известь ст 1346 1009кг кг 1 0 30735328 0,0099 18,49 0 0 0 2,15 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,0099 0 2 144533510 1 0 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144530119 144533486 140791222 1 1 1 308.1.02.25- ФССЦ-2001, Наконечник 1346 1009кг кг 1 0-1,794E+09 0,47 215 0 0 0 25 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,47 0 2 144533511 1 0 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144530119 144533486 140803216 1 1 1 314.1.04.02- ФССЦ-2001, Клей 88-СА 1346 1009кг кг 1 0 134949135 0,43 248,8 0 0 0 28,93 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,43 0 2 144533512 1 0 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144530119 144533518 136021923 58 1 1 11-100-40 Рабочий ср 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,07E+09 144,9 0 0 0 279,46 0 0 0 9,62 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 105 )*1,15)*1,2 1 2 144533533 1 0 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144530119 144533518 136022058 58 1 1 14-100-0 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,174E+09 6,39 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 4,26 )*1,25)*1,2 2 2 144533534 1 0 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144530119 144533518 136182767 1 1 1 291.05.01-01ФСЭМ-2001, Краны баше 1368 1011маш.-ч маш.-ч 1 0-1,554E+09 0,075 0 1004,83 392,18 0 0 86,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,05 )*1,25)*1,2 0 2 144533535 1 0 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144530119 144533518 136182825 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1368 1011маш.-ч маш.-ч 1 0 30216853 0,045 0 1342,1 392,18 0 0 115,4 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,03 )*1,25)*1,2 0 2 144533536 1 0 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144530119 144533518 136183759 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1368 1011маш.-ч маш.-ч 1 0 1,862E+09 0,3 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,2 )*1,25)*1,2 0 2 144533537 1 0 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144530119 144533518 136183903 1 1 1 291.17.04-03ФСЭМ-2001, Агрегаты д 1368 1011маш.-ч маш.-ч 1 0-1,169E+09 5,97 0 1164,16 392,18 0 0 100,1 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 3,98 )*1,25)*1,2 0 2 144533538 1 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144530119 144533518 136032885 1 1 1 301.3.05.38- ФССЦ-2001, Метилен хл 1346 1009кг кг 1 0-1,908E+09 0,2 101,48 0 0 0 11,8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 0,2 0 2 144533539 1 0 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144530119 144533518 136034020 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0-1,033E+09 1,21 20,98 0 0 0 2,44 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 1,21 0 2 144533540 1 0 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144530119 144533518 136034496 1 1 1 301.7.07.10- ФССЦ-2001, Патроны дл 1407 10131000 ШТ 1000 ШТ 1 0 1,209E+09 0,06 2182,68 0 0 0 253,8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 0,06 0 2 144533541 1 0 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144530119 144533518 136036437 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели с к 1348 1009т т 1000 0 -728391122 0,00051 193998,8 0 0 0 22558 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 0,00051 0 2 144533542 1 0 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144530119 144533518 136038438 1 1 1 303.1.02.03- ФССЦ-2001, Известь ст 1346 1009кг кг 1 0 182102387 0,004 18,49 0 0 0 2,15 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 0,004 0 2 144533543 1 0 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144530119 144533518 136052263 1 1 1 308.1.02.25- ФССЦ-2001, Наконечник 1346 1009кг кг 1 0 300098354 0,33 215 0 0 0 25 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 0,33 0 2 144533544 1 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144530119 144533518 136064179 1 1 1 314.1.04.02- ФССЦ-2001, Клей 88-СА 1346 1009кг кг 1 0-1,676E+09 0,17 248,8 0 0 0 28,93 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 0 0 0 0,17 0 2 144533545 1 0 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144530119 144533518 0 0 1 1 3Цена поставщика Труба поли 1301 1003м м 1 0 480438667 100 140,7 0 0 0 16,36 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 100 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1214 144530119 144533551 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,894E+09 145,23 0 0 0 263,48 0 0 0 9,07 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 145,23 1 2 144533558 1 0 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1214 144530119 144533551 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,09 2 2 144533559 1 0 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1214 144530119 144533551 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,09 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,09 0 2 144533560 1 0 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1214 144530119 144533551 140773336 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Пакля проп 1346 1009кг кг 1 0-1,291E+09 0,4 77,74 0 0 0 9,04 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,4 0 2 144533561 1 0 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1214 144530119 144533551 140804328 1 1 1 314.4.02.04- ФССЦ-2001, Краска мас 1348 1009т т 1000 0-1,021E+09 0,0008 134022,4 0 0 0 15584 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,0008 0 2 144533562 1 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1214 144530119 144533551 140805008 1 1 1 314.5.05.01- ФССЦ-2001, Олифа комб 1348 1009т т 1000 0 859929720 0,0019 145770 0 0 0 16950 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,0019 0 2 144533563 1 0 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1216 144530119 144533567 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,894E+09 194 0 0 0 263,48 0 0 0 9,07 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 194 1 2 144533575 1 0 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1216 144530119 144533567 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 2 2 144533576 1 0 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1216 144530119 144533567 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,14 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,14 0 2 144533577 1 0 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1216 144530119 144533567 140773336 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Пакля проп 1346 1009кг кг 1 0-1,291E+09 0,4 77,74 0 0 0 9,04 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,4 0 2 144533578 1 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1216 144530119 144533567 140804328 1 1 1 314.4.02.04- ФССЦ-2001, Краска мас 1348 1009т т 1000 0-1,021E+09 0,0012 134022,4 0 0 0 15584 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,0012 0 2 144533579 1 0 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1216 144530119 144533567 140805008 1 1 1 314.5.05.01- ФССЦ-2001, Олифа комб 1348 1009т т 1000 0 859929720 0,0019 145770 0 0 0 16950 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,0019 0 2 144533580 1 0 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1216 144530119 144533567 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0-1,296E+09 0,26 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,26 0 2 144533582 1 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144530119 144533585 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,894E+09 412,7 0 0 0 263,48 0 0 0 9,07 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 412,7 1 2 144533598 1 0 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144530119 144533585 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,5 2 2 144533599 1 0 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144530119 144533585 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,75 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,75 0 2 144533600 1 0 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144530119 144533585 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,75 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,75 0 2 144533601 1 0 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144530119 144533585 140773327 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Каболка 1348 1009т т 1000 0 1,511E+09 0,0035 258258 0 0 0 30030 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,0035 0 2 144533602 1 0 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144530119 144533585 140773335 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Очес льнян 1346 1009кг кг 1 0 -617477323 1,05 320,69 0 0 0 37,29 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 1,05 0 2 144533603 1 0 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144530119 144533585 140775531 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы с п 1348 1009т т 1000 0-1,529E+09 0,0072 106898 0 0 0 12430 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,0072 0 2 144533604 1 0 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144530119 144533585 140777371 1 1 1 303.2.02.08- ФССЦ-2001, Цемент ра 1348 1009т т 1000 0 640815310 0,02 18625,88 0 0 0 2165,8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,02 0 2 144533605 1 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144530119 144533585 140792329 1 1 1 308.3.03.05- ФССЦ-2001, Проволока 1348 1009т т 1000 0 1,236E+09 0,005 126334 0 0 0 14690 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,005 0 2 144533606 1 0 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144530119 144533585 140804314 1 1 1 314.4.02.04- ФССЦ-2001, Краска мас 1346 1009кг кг 1 0 639726700 2,6 130,03 0 0 0 15,12 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 2,6 0 2 144533607 1 0 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144530119 144533585 140805008 1 1 1 314.5.05.01- ФССЦ-2001, Олифа комб 1348 1009т т 1000 0 859929720 0,0012 145770 0 0 0 16950 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,0012 0 2 144533608 1 0 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144530119 144533585 140834509 1 1 1 324.3.05.01- ФССЦ-2001, Втулки пол 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0 5259679 4 799,8 0 0 0 93 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 4 0 2 144533610 1 0 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1222 144530119 144533613 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,894E+09 234 0 0 0 263,48 0 0 0 9,07 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 234 1 2 144533620 1 0 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1222 144530119 144533613 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 1,12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 1,12 2 2 144533621 1 0 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1222 144530119 144533613 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,56 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,56 0 2 144533622 1 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1222 144530119 144533613 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,56 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,56 0 2 144533623 1 0 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1222 144530119 144533613 140773327 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Каболка 1348 1009т т 1000 0 1,511E+09 0,012 258258 0 0 0 30030 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,012 0 2 144533624 1 0 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1222 144530119 144533613 140777371 1 1 1 303.2.02.08- ФССЦ-2001, Цемент ра 1348 1009т т 1000 0 640815310 0,032 18625,88 0 0 0 2165,8 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,032 0 2 144533625 1 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1224 144530119 144533628 140759979 70 1 1 11-100-30 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0 1,049E+09 55,71 0 0 0 247,8 0 0 0 8,53 1 1 1 29,05 0 1 1 0 0 55,71 1 2 144533636 1 0 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1224 144530119 144533628 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0-1,417E+09 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29,05 1 0 1 1 0 0 0,4 2 2 144533637 1 0 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1224 144530119 144533628 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 1,232E+09 0,2 0 363,55 392,18 0 0 31,26 13,5 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,2 0 2 144533638 1 0 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1224 144530119 144533628 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0 509054691 0,2 0 764,21 336,98 0 0 65,71 11,6 0 1 11,63 29,05 1 0 1 1 0 0 0,2 0 2 144533639 1 0 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1224 144530119 144533628 140775000 1 1 1 301.7.15.03- ФССЦ-2001, Болты с га 1348 1009т т 1000 0-1,293E+09 0,0027 127538 0 0 0 14830 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 0,0027 0 2 144533640 1 0 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1224 144530119 144533628 140775993 1 1 1 301.7.19.02- ФССЦ-2001, Кольца рез 1346 1009кг кг 1 0 1,229E+09 4 209,93 0 0 0 24,41 0 0 0 8,6 1 1 1 0 1 1 0 0 4 0 2 144533641 1 0 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1224 144530119 144533628 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 0 2,103E+09 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1 1 1 0 0 1 0 0 0,11 0 2 144533644 1 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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11,7284 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 2807,39 2807,39 0 0 0
0,123388 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65,1980448 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 17803,58 17803,58 0 0 0
0,25506 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,1635 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 219,46 64,2 0 219,46 0 0 0

10,5948 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 850,15 0 0 850,15 0 0 0
0,09156 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 70,01 30,79 0 70,01 0 0 0

-43,6 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -7675,41 0 0 0 -7675,41 0 0 0
-0,3052 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -960,62 0 0 0 -960,62 0 0 0
-457,8 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -97285,26 0 0 0 -97285,26 0 0 0
3,2011 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 766,34 766,34 0 0 0

0,033677 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17,7948792 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 4859,19 4859,19 0 0 0

0,069615 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,044625 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 59,89 17,43 0 59,89 0 0 0

2,8917 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 232,02 0 0 232,02 0 0 0
0,02499 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 19,07 8,42 0 19,07 0 0 0

-11,9 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -2094,87 0 0 0 -2094,87 0 0 0
-0,0833 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -262,21 0 0 0 -262,21 0 0 0
-124,95 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -26552,59 0 0 0 -26552,59 0 0 0
2,5555 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 611,79 611,79 0 0 0

0,026885 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14,205996 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 3879,34 3879,34 0 0 0
0,055575 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,035625 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 47,8 13,94 0 47,8 0 0 0

2,3085 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 185,27 0 0 185,27 0 0 0
0,01995 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 15,24 6,68 0 15,24 0 0 0

-9,5 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -1672,44 0 0 0 -1672,44 0 0 0
-0,0665 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -209,32 0 0 0 -209,32 0 0 0
-99,75 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -21197,45 0 0 0 -21197,45 0 0 0
6,6174 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 1584,1 1584,1 0 0 0

0,069618 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36,7860528 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 10045,2 10045,2 0 0 0

0,14391 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,09225 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 123,86 36,31 0 123,86 0 0 0
5,9778 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 479,74 0 0 479,74 0 0 0

0,05166 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 39,43 17,43 0 39,43 0 0 0
-24,6 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -4330,62 0 0 0 -4330,62 0 0 0

-0,1722 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -542,06 0 0 0 -542,06 0 0 0
-258,3 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -54890,27 0 0 0 -54890,27 0 0 0

1,5363264 279,46 9,62 29,05 75,4 0 0 0 0 429,36 429,36 0 0 0
0,00588 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00294 363,55 31,26 11,63 0,47 0,21 0 1,05 1,16 0 1,05 0 0 0
0,00294 764,21 65,71 11,63 0,99 0,18 0 2,21 0,87 0 2,21 0 0 0
0,0196 15,65 1,82 8,6 0,18 0 0,34 0 0 0 0,34 0 0 0

27,7133808 273,07 9,4 29,05 1329,11 0 0 0 0 7567,82 7567,82 0 0 0
1,56996 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,22344 363,55 31,26 11,63 35,64 15,39 0 81,18 87,73 0 81,18 0 0 0
1,34652 764,21 65,71 11,63 451,43 79,7 0 1029,02 453,76 0 1029,02 0 0 0
-20,188 445,48 51,8 8,6 -5335,4 0 -8993,36 0 0 0 -8993,36 0 0 0
0,27384 226,59 7,8 29,05 178 0 0 0 0 62,17 62,17 0 0 0
0,0552 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,22544 273,07 9,4 29,05 959,93 0 0 0 0 334,66 334,66 0 0 0
0,09972 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,01512 363,55 31,26 11,63 39,39 17,01 0 5,47 5,81 0 5,47 0 0 0
0,0846 164,56 14,15 11,63 99,77 62,82 0 13,96 21,79 0 13,96 0 0 0

1,44E-06 72885 8475 8,6 1,02 0 0,09 0 0 0 0,09 0 0 0
7,2E-05 6277,83 729,98 8,6 4,38 0 0,43 0 0 0 0,43 0 0 0
0,02244 4454,03 517,91 8,6 968,49 0 99,93 0 0 0 99,93 0 0 0
0,06648 242,95 28,25 8,6 156,51 0 16,17 0 0 0 16,17 0 0 0

3,312 266,68 9,18 29,05 2533,68 0 0 0 0 883,12 883,12 0 0 0
0,01548 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0009 1046,58 89,99 11,63 6,75 0,75 0 0,93 0,29 0 0,93 0 0 0

0,01458 363,55 31,26 11,63 37,98 16,41 0 5,35 5,81 0 5,35 0 0 0
0,00558 20,98 2,44 8,6 1,13 0 0,09 0 0 0 0,09 0 0 0
0,0012 300,31 34,92 8,6 3,49 0 0,34 0 0 0 0,34 0 0 0
0,006 15,65 1,82 8,6 0,91 0 0,09 0 0 0 0,09 0 0 0

0,00048 3543,2 412 8,6 16,48 0 1,72 0 0 0 1,72 0 0 0
0,018 4274,2 497 8,6 745,5 0 76,97 0 0 0 76,97 0 0 0

0,50204 226,59 7,8 29,05 178 0 0 0 0 113,88 113,88 0 0 0
0,1012 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,24664 273,07 9,4 29,05 959,93 0 0 0 0 613,54 613,54 0 0 0
0,18282 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,02772 363,55 31,26 11,63 39,39 17,01 0 10,12 10,75 0 10,12 0 0 0
0,1551 164,56 14,15 11,63 99,77 62,82 0 25,47 40,09 0 25,47 0 0 0

2,64E-06 72885 8475 8,6 1,02 0 0,17 0 0 0 0,17 0 0 0
0,000132 6277,83 729,98 8,6 4,38 0 0,86 0 0 0 0,86 0 0 0
0,04114 4454,03 517,91 8,6 968,49 0 183,27 0 0 0 183,27 0 0 0
0,12188 242,95 28,25 8,6 156,51 0 29,58 0 0 0 29,58 0 0 0

6,072 266,68 9,18 29,05 2533,68 0 0 0 0 1619,25 1619,25 0 0 0
0,02838 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00165 1046,58 89,99 11,63 6,75 0,75 0 1,74 0,58 0 1,74 0 0 0
0,02673 363,55 31,26 11,63 37,98 16,41 0 9,77 10,46 0 9,77 0 0 0
0,01023 20,98 2,44 8,6 1,13 0 0,17 0 0 0 0,17 0 0 0
0,0022 300,31 34,92 8,6 3,49 0 0,69 0 0 0 0,69 0 0 0
0,011 15,65 1,82 8,6 0,91 0 0,17 0 0 0 0,17 0 0 0

0,00088 3543,2 412 8,6 16,48 0 3,1 0 0 0 3,1 0 0 0
0,033 4274,2 497 8,6 745,5 0 141,04 0 0 0 141,04 0 0 0

1,2776592 279,46 9,62 29,05 75,4 0 0 0 0 357,02 357,02 0 0 0
0,00489 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,002445 363,55 31,26 11,63 0,47 0,21 0 0,93 0,87 0 0,93 0 0 0
0,002445 764,21 65,71 11,63 0,99 0,18 0 1,86 0,87 0 1,86 0 0 0

0,0163 15,65 1,82 8,6 0,18 0 0,26 0 0 0 0,26 0 0 0
23,0473524 273,07 9,4 29,05 1329,11 0 0 0 0 6293,68 6293,68 0 0 0

1,30563 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,18582 363,55 31,26 11,63 35,64 15,39 0 67,57 72,92 0 67,57 0 0 0
1,11981 764,21 65,71 11,63 451,43 79,7 0 855,74 377,36 0 855,74 0 0 0
-16,789 445,48 51,8 8,6 -5335,4 0 -7479,16 0 0 0 -7479,16 0 0 0
11,5132 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 2755,97 2755,97 0 0 0

0,121124 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31,81096 243,44 8,38 29,05 659,84 0 0 0 0 7744,15 7744,15 0 0 0
0,31916 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,31916 363,55 31,26 11,63 24,7 10,67 0 116,07 125,21 0 116,07 0 0 0
1,7372 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11,50592 230,66 7,94 29,05 226,13 0 0 0 0 2654,01 2654,01 0 0 0
0,410464 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,410464 363,55 31,26 11,63 31,76 13,72 0 149,21 160,94 0 149,21 0 0 0
2,527424 5,82 0,5 11,63 3,13 0 0 14,65 0 0 14,65 0 0 0

0 20,98 2,44 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,853248 230,66 7,94 29,05 16,75 0 0 0 0 196,67 196,67 0 0 0
0,407232 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,407232 363,55 31,26 11,63 31,49 13,63 0 148,05 159,78 0 148,05 0 0 0

3,8784 5,82 0,5 11,63 4,8 0 0 22,56 0 0 22,56 0 0 0
19,9867 228,62 7,87 29,05 584,74 0 0 0 0 4569,57 4569,57 0 0 0
0,09415 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,09415 363,55 31,26 11,63 10,94 4,73 0 34,19 36,89 0 34,19 0 0 0
0,44116 567,66 48,81 11,63 80,05 0 0 250,39 0 0 250,39 0 0 0
0,88232 17,79 1,53 11,63 5,02 0 0 15,7 0 0 15,7 0 0 0
1,18629 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,13858 226,59 7,8 29,05 178 0 0 0 0 1390,91 1390,91 0 0 0
1,2374 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64,0017504 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 17477,06 17477,06 0 0 0
0,25038 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,1605 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 215,39 63,04 0 215,39 0 0 0

10,4004 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 834,57 0 0 834,57 0 0 0
0,08988 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 68,73 30,21 0 68,73 0 0 0

-42,8 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -7534,63 0 0 0 -7534,63 0 0 0
-0,2996 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -942,99 0 0 0 -942,99 0 0 0
-449,4 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -95500,16 0 0 0 -95500,16 0 0 0

19,847712 230,66 7,94 29,05 390,07 0 0 0 0 4577,99 4577,99 0 0 0
0,76962 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,76962 363,55 31,26 11,63 59,55 25,73 0 279,82 301,83 0 279,82 0 0 0
4,73892 5,82 0,5 11,63 5,87 0 0 27,56 0 0 27,56 0 0 0

1,414 20,98 2,44 8,6 8,54 0 29,67 0 0 0 29,67 0 0 0
2 226,59 7,8 29,05 19,5 0 0 0 0 453,18 453,18 0 0 0

0,552 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,552 144,1 12,39 11,63 8,55 6,94 0 79,55 161,23 0 79,55 0 0 0

16,502592 292,24 10,06 29,05 410,94 0 0 0 0 4822,88 4822,88 0 0 0
0,33936 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,13938 363,55 31,26 11,63 10,79 4,67 0 50,71 54,61 0 50,71 0 0 0
0,19998 764,21 65,71 11,63 32,52 5,75 0 152,82 67,4 0 152,82 0 0 0

4,242 31,4 2,7 11,63 28,35 0 0 133,16 0 0 133,16 0 0 0
0,009292 12147,5 1412,5 8,6 32,49 0 112,83 0 0 0 112,83 0 0 0
0,099384 17157 1995 8,6 490,77 0 1705,12 0 0 0 1705,12 0 0 0

21,816 52,89 6,15 8,6 332,1 0 1153,86 0 0 0 1153,86 0 0 0
0,001616 325682 37870 8,6 151,48 0 526,32 0 0 0 526,32 0 0 0

0,202 15,65 1,82 8,6 0,91 0 3,18 0 0 0 3,18 0 0 0
11,875176 292,24 10,06 29,05 295,71 0 0 0 0 3470,31 3470,31 0 0 0

0,23028 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,09696 363,55 31,26 11,63 7,5 3,24 0 35,24 38,06 0 35,24 0 0 0
0,13332 764,21 65,71 11,63 21,69 3,83 0 101,88 45,03 0 101,88 0 0 0

2,727 31,4 2,7 11,63 18,23 0 0 85,6 0 0 85,6 0 0 0
0,009292 12147,5 1412,5 8,6 32,49 0 112,83 0 0 0 112,83 0 0 0
0,05252 17157 1995 8,6 259,35 0 901,11 0 0 0 901,11 0 0 0
21,816 52,89 6,15 8,6 332,1 0 1153,86 0 0 0 1153,86 0 0 0

0,001616 325682 37870 8,6 151,48 0 526,32 0 0 0 526,32 0 0 0
19,847712 230,66 7,94 29,05 390,07 0 0 0 0 4577,99 4577,99 0 0 0

0,76962 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,76962 363,55 31,26 11,63 59,55 25,73 0 279,82 301,83 0 279,82 0 0 0
4,73892 5,82 0,5 11,63 5,87 0 0 27,56 0 0 27,56 0 0 0

1,414 20,98 2,44 8,6 8,54 0 29,67 0 0 0 29,67 0 0 0
1,4718528 230,66 7,94 29,05 28,9 0 0 0 0 339,59 339,59 0 0 0

0,76356 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,76356 363,55 31,26 11,63 59,04 25,56 0 277,61 299,51 0 277,61 0 0 0

7,272 5,82 0,5 11,63 9 0 0 42,33 0 0 42,33 0 0 0
5,25 226,59 7,8 29,05 19,5 0 0 0 0 1189,6 1189,6 0 0 0

1,449 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,449 144,1 12,39 11,63 8,55 6,94 0 208,76 423,55 0 208,76 0 0 0

66,7797456 253,9 8,74 29,05 1444,69 0 0 0 0 16955,03 16955,03 0 0 0
2,727 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,21816 1046,58 89,99 11,63 48,6 5,43 0 228,3 63,62 0 228,3 0 0 0
1,3938 363,55 31,26 11,63 107,85 46,58 0 506,72 546,72 0 506,72 0 0 0

0,94536 144,1 12,39 11,63 29 23,54 0 136,19 276,27 0 136,19 0 0 0
0,16968 764,21 65,71 11,63 27,6 4,88 0 129,67 57,23 0 129,67 0 0 0
0,0404 20,98 2,44 8,6 0,24 0 0,86 0 0 0 0,86 0 0 0
0,202 15,65 1,82 8,6 0,91 0 3,18 0 0 0 3,18 0 0 0

0,0202 56011,8 6513 8,6 325,65 0 1131,42 0 0 0 1131,42 0 0 0
-41,208 583,08 67,8 8,6 -6915,6 0 -24027,54 0 0 0 -24027,54 0 0 0
-181,8 11,78 1,37 8,6 -616,5 0 -2142 0 0 0 -2142 0 0 0

17,373096 276,27 9,51 29,05 614,2 0 0 0 0 4799,64 4799,64 0 0 0
0,221925 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,44453 348,9 30 11,63 161,1 0 0 504,04 0 0 504,04 0 0 0

0,221925 764,21 65,71 11,63 54,21 9,57 0 169,57 74,66 0 169,57 0 0 0
0,006456 22419,34 2606,9 8,6 62,57 0 144,74 0 0 0 144,74 0 0 0

32,964336 273,07 9,4 29,05 1151,91 0 0 0 0 9001,43 9001,43 0 0 0
2,71959 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,33894 363,55 31,26 11,63 39,39 17,01 0 123,28 133,05 0 123,28 0 0 0
2,38065 164,56 14,15 11,63 125,24 78,86 0 391,81 616,15 0 391,81 0 0 0

3,228E-05 72885 8475 8,6 1,02 0 2,32 0 0 0 2,32 0 0 0
0,001614 6277,83 729,98 8,6 4,38 0 10,15 0 0 0 10,15 0 0 0
0,50303 4454,03 517,91 8,6 968,49 0 2240,47 0 0 0 2240,47 0 0 0
1,49026 242,95 28,25 8,6 156,51 0 362,06 0 0 0 362,06 0 0 0
0,01614 7161,22 832,7 8,6 49,96 0 115,58 0 0 0 115,58 0 0 0
74,244 266,68 9,18 29,05 2533,68 0 0 0 0 19799,32 19799,32 0 0 0

0,34701 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,020175 1046,58 89,99 11,63 6,75 0,75 0 21,17 5,81 0 21,17 0 0 0
0,326835 363,55 31,26 11,63 37,98 16,41 0 118,86 128,11 0 118,86 0 0 0
0,125085 20,98 2,44 8,6 1,13 0 2,67 0 0 0 2,67 0 0 0

0,0269 300,31 34,92 8,6 3,49 0 8,08 0 0 0 8,08 0 0 0
0,1345 15,65 1,82 8,6 0,91 0 2,06 0 0 0 2,06 0 0 0

0,01076 3543,2 412 8,6 16,48 0 38,1 0 0 0 38,1 0 0 0
0,4035 4274,2 497 8,6 745,5 0 1724,64 0 0 0 1724,64 0 0 0
1,7754 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 425 425 0 0 0

0,018678 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9,8694288 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 2694,97 2694,97 0 0 0

0,03861 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,02475 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 33,26 9,59 0 33,26 0 0 0
1,6038 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 128,74 0 0 128,74 0 0 0

0,01386 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 10,58 4,65 0 10,58 0 0 0
-6,6 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -1161,86 0 0 0 -1161,86 0 0 0

-0,0462 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -145,43 0 0 0 -145,43 0 0 0
-69,3 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -14726,64 0 0 0 -14726,64 0 0 0

1,6947 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 405,54 405,54 0 0 0
0,017829 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,4208184 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 2572,67 2572,67 0 0 0
0,036855 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,023625 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 31,75 9,3 0 31,75 0 0 0

1,5309 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 122,81 0 0 122,81 0 0 0
0,01323 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 10,12 4,36 0 10,12 0 0 0

-6,3 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -1109,06 0 0 0 -1109,06 0 0 0
-0,0441 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -138,8 0 0 0 -138,8 0 0 0
-66,15 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -14057,3 0 0 0 -14057,3 0 0 0
7,1554 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 1712,79 1712,79 0 0 0

0,075278 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39,7767888 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 10861,8 10861,8 0 0 0

0,15561 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,09975 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 133,86 39,22 0 133,86 0 0 0
6,4638 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 518,7 0 0 518,7 0 0 0

0,05586 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 42,68 18,88 0 42,68 0 0 0
-26,6 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -4682,7 0 0 0 -4682,7 0 0 0

-0,1862 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -586,09 0 0 0 -586,09 0 0 0
-279,3 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -59352,9 0 0 0 -59352,9 0 0 0
1,5602 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 373,58 373,58 0 0 0

0,016414 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,13889 250,99 8,64 29,05 63,16 0 0 0 0 34,86 34,86 0 0 0
0,0038 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0038 363,55 31,26 11,63 6,25 2,7 0 1,4 1,45 0 1,4 0 0 0

7,76388 263,48 9,07 29,05 1214,11 0 0 0 0 2045,7 2045,7 0 0 0
0,03306 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,01653 1342,1 115,4 11,63 32,9 3,86 0 22,21 6,39 0 22,21 0 0 0
0,01653 764,21 65,71 11,63 18,72 3,3 0 12,68 5,52 0 12,68 0 0 0
0,02784 390,65 33,59 11,63 16,13 0 0 10,93 0 0 10,93 0 0 0

0,002088 20,98 2,44 8,6 0,09 0 0,09 0 0 0 0,09 0 0 0
7,83 3,18 0,37 8,6 49,95 0 24,94 0 0 0 24,94 0 0 0

3,944 1,46 0,17 8,6 11,56 0 5,76 0 0 0 5,76 0 0 0
0,0783 1487,8 173 8,6 233,55 0 116,53 0 0 0 116,53 0 0 0

0,04698 602 70 8,6 56,7 0 28,29 0 0 0 28,29 0 0 0
0,18676 68,8 8 8,6 25,76 0 12,81 0 0 0 12,81 0 0 0
0,21344 17,2 2 8,6 7,36 0 3,7 0 0 0 3,7 0 0 0
1,28818 17,2 2 8,6 44,42 0 22,19 0 0 0 22,19 0 0 0

7,888 34,4 4 8,6 544 0 271,33 0 0 0 271,33 0 0 0
17,748 47,3 5,5 8,6 1683 0 839,45 0 0 0 839,45 0 0 0

0,04698 1075 125 8,6 101,25 0 50,48 0 0 0 50,48 0 0 0
0,04698 507,4 59 8,6 47,79 0 23,82 0 0 0 23,82 0 0 0
0,10614 1376 160 8,6 292,8 0 146,03 0 0 0 146,03 0 0 0

0,58 112,49 13,08 8,6 130,8 0 65,27 0 0 0 65,27 0 0 0
0,232 64,16 7,46 8,6 29,84 0 14,88 0 0 0 14,88 0 0 0
2,436 23,22 2,7 8,6 113,4 0 56,59 0 0 0 56,59 0 0 0

1,2006 276,27 9,51 29,05 196,86 0 0 0 0 331,75 331,75 0 0 0
0,00435 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00087 363,55 31,26 11,63 0,47 0,21 0 0,35 0,29 0 0,35 0 0 0
0,00348 764,21 65,71 11,63 3,95 0,69 0 2,67 1,16 0 2,67 0 0 0
0,2552 621,95 72,32 8,6 318,21 0 158,76 0 0 0 158,76 0 0 0
0,0087 15,65 1,82 8,6 0,27 0 0,17 0 0 0 0,17 0 0 0

0,001856 24927,1 2898,5 8,6 92,75 0 46,27 0 0 0 46,27 0 0 0
2,08104 260,58 8,97 29,05 321,84 0 0 0 0 542,36 542,36 0 0 0
0,00957 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00087 363,55 31,26 11,63 0,47 0,21 0 0,35 0,29 0 0,35 0 0 0
0,0087 764,21 65,71 11,63 9,86 1,74 0 6,63 2,91 0 6,63 0 0 0

0,04872 621,95 72,32 8,6 60,75 0 30,27 0 0 0 30,27 0 0 0
0,01798 15,65 1,82 8,6 0,56 0 0,26 0 0 0 0,26 0 0 0

0,000319 36928,4 4294 8,6 23,62 0 11,78 0 0 0 11,78 0 0 0
2,1177894 260,58 8,97 29,05 999,82 0 0 0 0 551,95 551,95 0 0 0

0,00399 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00399 282,96 24,33 11,63 5,12 2,12 0 1,16 1,16 0 1,16 0 0 0

0,000665 20,98 2,44 8,6 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,78239 5,16 0,6 8,6 56,29 0 9,2 0 0 0 9,2 0 0 0

2,47 1,46 0,17 8,6 22,1 0 3,61 0 0 0 3,61 0 0 0
0,0063327 1487,8 173 8,6 57,66 0 9,46 0 0 0 9,46 0 0 0

0,06707 68,8 8 8,6 28,24 0 4,64 0 0 0 4,64 0 0 0
0,08151 17,2 2 8,6 8,58 0 1,38 0 0 0 1,38 0 0 0
0,31673 17,2 2 8,6 33,34 0 5,42 0 0 0 5,42 0 0 0
1,53805 34,4 4 8,6 323,8 0 52,89 0 0 0 52,89 0 0 0
3,26477 47,3 5,5 8,6 945,07 0 154,46 0 0 0 154,46 0 0 0
0,04066 584,8 68 8,6 145,52 0 23,74 0 0 0 23,74 0 0 0
0,00684 1376 160 8,6 57,6 0 9,37 0 0 0 9,37 0 0 0
0,01083 112,49 13,08 8,6 7,46 0 1,2 0 0 0 1,2 0 0 0
0,7866 23,22 2,7 8,6 111,78 0 18,23 0 0 0 18,23 0 0 0

0,121923 279,46 9,62 29,05 61,73 0 0 0 0 33,99 33,99 0 0 0
0,00057 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,000285 363,55 31,26 11,63 0,47 0,21 0 0,12 0 0 0,12 0 0 0
0,000285 764,21 65,71 11,63 0,99 0,18 0 0,23 0 0 0,23 0 0 0

0,0019 15,65 1,82 8,6 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,285798 276,27 9,51 29,05 143,05 0 0 0 0 79,02 79,02 0 0 0
0,00114 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,000285 363,55 31,26 11,63 0,47 0,21 0 0,12 0 0 0,12 0 0 0
0,000855 764,21 65,71 11,63 2,96 0,53 0 0,7 0,29 0 0,7 0 0 0

0,0836 621,95 72,32 8,6 318,21 0 52,03 0 0 0 52,03 0 0 0
0,00285 15,65 1,82 8,6 0,27 0 0,09 0 0 0 0,09 0 0 0

0,000551 24927,1 2898,5 8,6 84,06 0 13,76 0 0 0 13,76 0 0 0
0,605682 260,58 8,97 29,05 285,95 0 0 0 0 157,74 157,74 0 0 0
0,003135 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,000285 363,55 31,26 11,63 0,47 0,21 0 0,12 0 0 0,12 0 0 0
0,00285 764,21 65,71 11,63 9,86 1,74 0 2,21 0,87 0 2,21 0 0 0
0,01596 621,95 72,32 8,6 60,75 0 9,89 0 0 0 9,89 0 0 0
0,00589 15,65 1,82 8,6 0,56 0 0,09 0 0 0 0,09 0 0 0
9,5E-05 36928,4 4294 8,6 21,47 0 3,53 0 0 0 3,53 0 0 0
0,52486 226,59 7,8 29,05 178 0 0 0 0 118,81 118,81 0 0 0
0,1058 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,34876 273,07 9,4 29,05 959,93 0 0 0 0 641,42 641,42 0 0 0
0,19113 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,02898 363,55 31,26 11,63 39,39 17,01 0 10,58 11,33 0 10,58 0 0 0
0,16215 164,56 14,15 11,63 99,77 62,82 0 26,63 41,83 0 26,63 0 0 0

2,76E-06 72885 8475 8,6 1,02 0 0,17 0 0 0 0,17 0 0 0
0,000138 6277,83 729,98 8,6 4,38 0 0,86 0 0 0 0,86 0 0 0
0,04301 4454,03 517,91 8,6 968,49 0 191,61 0 0 0 191,61 0 0 0
0,12742 242,95 28,25 8,6 156,51 0 30,96 0 0 0 30,96 0 0 0

6,348 266,68 9,18 29,05 2533,68 0 0 0 0 1692,74 1692,74 0 0 0
0,02967 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,001725 1046,58 89,99 11,63 6,75 0,75 0 1,86 0,58 0 1,86 0 0 0
0,027945 363,55 31,26 11,63 37,98 16,41 0 10,12 11,04 0 10,12 0 0 0
0,010695 20,98 2,44 8,6 1,13 0 0,26 0 0 0 0,26 0 0 0

0,0023 300,31 34,92 8,6 3,49 0 0,69 0 0 0 0,69 0 0 0
0,0115 15,65 1,82 8,6 0,91 0 0,17 0 0 0 0,17 0 0 0

0,00092 3543,2 412 8,6 16,48 0 3,27 0 0 0 3,27 0 0 0
0,0345 4274,2 497 8,6 745,5 0 147,49 0 0 0 147,49 0 0 0

0,95226 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 228,04 228,04 0 0 0
0,0100182 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,738644 263,48 9,07 29,05 1214,11 0 0 0 0 1248,57 1248,57 0 0 0
0,020178 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,010089 1342,1 115,4 11,63 32,9 3,86 0 13,49 4,07 0 13,49 0 0 0
0,010089 764,21 65,71 11,63 18,72 3,3 0 7,68 3,49 0 7,68 0 0 0
0,016992 390,65 33,59 11,63 16,13 0 0 6,63 0 0 6,63 0 0 0

0,0012744 20,98 2,44 8,6 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,779 3,18 0,37 8,6 49,95 0 15,22 0 0 0 15,22 0 0 0

2,4072 1,46 0,17 8,6 11,56 0 3,53 0 0 0 3,53 0 0 0
0,04779 1487,8 173 8,6 233,55 0 71,12 0 0 0 71,12 0 0 0

0,028674 602 70 8,6 56,7 0 17,29 0 0 0 17,29 0 0 0
0,113988 68,8 8 8,6 25,76 0 7,83 0 0 0 7,83 0 0 0
0,130272 17,2 2 8,6 7,36 0 2,24 0 0 0 2,24 0 0 0
0,786234 17,2 2 8,6 44,42 0 13,5 0 0 0 13,5 0 0 0

4,8144 34,4 4 8,6 544 0 165,64 0 0 0 165,64 0 0 0
10,8324 47,3 5,5 8,6 1683 0 512,39 0 0 0 512,39 0 0 0

0,028674 1075 125 8,6 101,25 0 30,79 0 0 0 30,79 0 0 0
0,028674 507,4 59 8,6 47,79 0 14,53 0 0 0 14,53 0 0 0
0,064782 1376 160 8,6 292,8 0 89,18 0 0 0 89,18 0 0 0

0,354 112,49 13,08 8,6 130,8 0 39,82 0 0 0 39,82 0 0 0
0,1416 64,16 7,46 8,6 29,84 0 9,12 0 0 0 9,12 0 0 0
1,4868 23,22 2,7 8,6 113,4 0 34,49 0 0 0 34,49 0 0 0

0,73278 276,27 9,51 29,05 196,86 0 0 0 0 202,48 202,48 0 0 0
0,002655 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,000531 363,55 31,26 11,63 0,47 0,21 0 0,23 0,29 0 0,23 0 0 0
0,002124 764,21 65,71 11,63 3,95 0,69 0 1,63 0,58 0 1,63 0 0 0
0,15576 621,95 72,32 8,6 318,21 0 96,84 0 0 0 96,84 0 0 0
0,00531 15,65 1,82 8,6 0,27 0 0,09 0 0 0 0,09 0 0 0

0,0011328 24927,1 2898,5 8,6 92,75 0 28,21 0 0 0 28,21 0 0 0
1,270152 260,58 8,97 29,05 321,84 0 0 0 0 330,88 330,88 0 0 0
0,005841 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,000531 363,55 31,26 11,63 0,47 0,21 0 0,23 0,29 0 0,23 0 0 0
0,00531 764,21 65,71 11,63 9,86 1,74 0 4,07 1,74 0 4,07 0 0 0

0,029736 621,95 72,32 8,6 60,75 0 18,49 0 0 0 18,49 0 0 0
0,010974 15,65 1,82 8,6 0,56 0 0,17 0 0 0 0,17 0 0 0

0,0001947 36928,4 4294 8,6 23,62 0 7,22 0 0 0 7,22 0 0 0
1,8292 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 437,78 437,78 0 0 0

0,019244 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9,10248 263,48 9,07 29,05 1214,11 0 0 0 0 2398,37 2398,37 0 0 0
0,03876 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,01938 1342,1 115,4 11,63 32,9 3,86 0 26,05 7,55 0 26,05 0 0 0
0,01938 764,21 65,71 11,63 18,72 3,3 0 14,77 6,39 0 14,77 0 0 0
0,03264 390,65 33,59 11,63 16,13 0 0 12,79 0 0 12,79 0 0 0

0,002448 20,98 2,44 8,6 0,09 0 0,09 0 0 0 0,09 0 0 0
9,18 3,18 0,37 8,6 49,95 0 29,24 0 0 0 29,24 0 0 0

4,624 1,46 0,17 8,6 11,56 0 6,79 0 0 0 6,79 0 0 0
0,0918 1487,8 173 8,6 233,55 0 136,57 0 0 0 136,57 0 0 0

0,05508 602 70 8,6 56,7 0 33,2 0 0 0 33,2 0 0 0
0,21896 68,8 8 8,6 25,76 0 15,05 0 0 0 15,05 0 0 0
0,25024 17,2 2 8,6 7,36 0 4,3 0 0 0 4,3 0 0 0
1,51028 17,2 2 8,6 44,42 0 25,97 0 0 0 25,97 0 0 0

9,248 34,4 4 8,6 544 0 318,11 0 0 0 318,11 0 0 0
20,808 47,3 5,5 8,6 1683 0 984,18 0 0 0 984,18 0 0 0

0,05508 1075 125 8,6 101,25 0 59,25 0 0 0 59,25 0 0 0
0,05508 507,4 59 8,6 47,79 0 27,95 0 0 0 27,95 0 0 0
0,12444 1376 160 8,6 292,8 0 171,23 0 0 0 171,23 0 0 0

0,68 112,49 13,08 8,6 130,8 0 76,45 0 0 0 76,45 0 0 0
0,272 64,16 7,46 8,6 29,84 0 17,46 0 0 0 17,46 0 0 0
2,856 23,22 2,7 8,6 113,4 0 66,31 0 0 0 66,31 0 0 0

1,4076 276,27 9,51 29,05 196,86 0 0 0 0 388,98 388,98 0 0 0
0,0051 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00102 363,55 31,26 11,63 0,47 0,21 0 0,35 0,29 0 0,35 0 0 0
0,00408 764,21 65,71 11,63 3,95 0,69 0 3,14 1,45 0 3,14 0 0 0
0,2992 621,95 72,32 8,6 318,21 0 186,1 0 0 0 186,1 0 0 0
0,0102 15,65 1,82 8,6 0,27 0 0,17 0 0 0 0,17 0 0 0

0,002176 24927,1 2898,5 8,6 92,75 0 54,27 0 0 0 54,27 0 0 0
2,43984 260,58 8,97 29,05 321,84 0 0 0 0 635,9 635,9 0 0 0
0,01122 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00102 363,55 31,26 11,63 0,47 0,21 0 0,35 0,29 0 0,35 0 0 0
0,0102 764,21 65,71 11,63 9,86 1,74 0 7,79 3,49 0 7,79 0 0 0

0,05712 621,95 72,32 8,6 60,75 0 35,52 0 0 0 35,52 0 0 0
0,02108 15,65 1,82 8,6 0,56 0 0,34 0 0 0 0,34 0 0 0

0,000374 36928,4 4294 8,6 23,62 0 13,85 0 0 0 13,85 0 0 0
8,9308 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 2137,79 2137,79 0 0 0

0,093956 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21,93918 247,8 8,53 29,05 595,99 0 0 0 0 5436,42 5436,42 0 0 0
0,45216 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,45216 363,55 31,26 11,63 45,01 19,44 0 164,33 177,21 0 164,33 0 0 0
1,6328 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,94272 230,66 7,94 29,05 226,13 0 0 0 0 2062,84 2062,84 0 0 0
0,319024 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,319024 363,55 31,26 11,63 31,76 13,72 0 115,95 125,21 0 115,95 0 0 0
1,964384 5,82 0,5 11,63 3,13 0 0 11,4 0 0 11,4 0 0 0

0 20,98 2,44 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,663168 230,66 7,94 29,05 16,75 0 0 0 0 153,09 153,09 0 0 0
0,316512 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,316512 363,55 31,26 11,63 31,49 13,63 0 115,02 124,04 0 115,02 0 0 0

3,0144 5,82 0,5 11,63 4,8 0 0 17,56 0 0 17,56 0 0 0
12,1852 228,62 7,87 29,05 584,74 0 0 0 0 2785,9 2785,9 0 0 0
0,0574 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0574 363,55 31,26 11,63 10,94 4,73 0 20,82 22,37 0 20,82 0 0 0

0,26896 567,66 48,81 11,63 80,05 0 0 152,7 0 0 152,7 0 0 0
0,53792 17,79 1,53 11,63 5,02 0 0 9,54 0 0 9,54 0 0 0
0,72324 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,74248 226,59 7,8 29,05 178 0 0 0 0 847,97 847,97 0 0 0
0,7544 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49,6462176 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 13556,76 13556,76 0 0 0
0,19422 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,1245 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 167,12 48,8 0 167,12 0 0 0
8,0676 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 647,44 0 0 647,44 0 0 0

0,06972 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 53,27 23,53 0 53,27 0 0 0
-33,2 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -5844,56 0 0 0 -5844,56 0 0 0

-0,2324 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -731,52 0 0 0 -731,52 0 0 0
-348,6 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -74079,63 0 0 0 -74079,63 0 0 0

15,426192 230,66 7,94 29,05 390,07 0 0 0 0 3558,04 3558,04 0 0 0
0,59817 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,59817 363,55 31,26 11,63 59,55 25,73 0 217,48 234,72 0 217,48 0 0 0
3,68322 5,82 0,5 11,63 5,87 0 0 21,4 0 0 21,4 0 0 0

1,099 20,98 2,44 8,6 8,54 0 23,05 0 0 0 23,05 0 0 0
1,6 226,59 7,8 29,05 19,5 0 0 0 0 362,54 362,54 0 0 0

0,4416 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,4416 144,1 12,39 11,63 8,55 6,94 0 63,62 128,98 0 63,62 0 0 0

12,826272 292,24 10,06 29,05 410,94 0 0 0 0 3748,32 3748,32 0 0 0
0,26376 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,10833 363,55 31,26 11,63 10,79 4,67 0 39,43 42,41 0 39,43 0 0 0
0,15543 764,21 65,71 11,63 32,52 5,75 0 118,74 52,29 0 118,74 0 0 0

3,297 31,4 2,7 11,63 28,35 0 0 103,51 0 0 103,51 0 0 0
0,007222 12147,5 1412,5 8,6 32,49 0 87,72 0 0 0 87,72 0 0 0
0,077244 17157 1995 8,6 490,77 0 1325,26 0 0 0 1325,26 0 0 0

16,956 52,89 6,15 8,6 332,1 0 896,81 0 0 0 896,81 0 0 0
0,001256 325682 37870 8,6 151,48 0 409,02 0 0 0 409,02 0 0 0

0,157 15,65 1,82 8,6 0,91 0 2,49 0 0 0 2,49 0 0 0
9,229716 292,24 10,06 29,05 295,71 0 0 0 0 2697,29 2697,29 0 0 0
0,17898 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,07536 363,55 31,26 11,63 7,5 3,24 0 27,45 29,63 0 27,45 0 0 0
0,10362 764,21 65,71 11,63 21,69 3,83 0 79,2 34,86 0 79,2 0 0 0
2,1195 31,4 2,7 11,63 18,23 0 0 66,52 0 0 66,52 0 0 0

0,007222 12147,5 1412,5 8,6 32,49 0 87,72 0 0 0 87,72 0 0 0
0,04082 17157 1995 8,6 259,35 0 700,38 0 0 0 700,38 0 0 0
16,956 52,89 6,15 8,6 332,1 0 896,81 0 0 0 896,81 0 0 0

0,001256 325682 37870 8,6 151,48 0 409,02 0 0 0 409,02 0 0 0
15,426192 230,66 7,94 29,05 390,07 0 0 0 0 3558,04 3558,04 0 0 0

0,59817 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,59817 363,55 31,26 11,63 59,55 25,73 0 217,48 234,72 0 217,48 0 0 0
3,68322 5,82 0,5 11,63 5,87 0 0 21,4 0 0 21,4 0 0 0

1,099 20,98 2,44 8,6 8,54 0 23,05 0 0 0 23,05 0 0 0
1,1439648 230,66 7,94 29,05 28,9 0 0 0 0 263,77 263,77 0 0 0

0,59346 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,59346 363,55 31,26 11,63 59,04 25,56 0 215,74 232,69 0 215,74 0 0 0

5,652 5,82 0,5 11,63 9 0 0 32,91 0 0 32,91 0 0 0
4 226,59 7,8 29,05 19,5 0 0 0 0 906,36 906,36 0 0 0

1,104 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,104 144,1 12,39 11,63 8,55 6,94 0 159,1 322,75 0 159,1 0 0 0

51,9030696 253,9 8,74 29,05 1444,69 0 0 0 0 13177,95 13177,95 0 0 0
2,1195 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,16956 1046,58 89,99 11,63 48,6 5,43 0 177,47 49,68 0 177,47 0 0 0
1,0833 363,55 31,26 11,63 107,85 46,58 0 393,79 424,71 0 393,79 0 0 0

0,73476 144,1 12,39 11,63 29 23,54 0 105,83 214,68 0 105,83 0 0 0
0,13188 764,21 65,71 11,63 27,6 4,88 0 100,83 44,45 0 100,83 0 0 0
0,0314 20,98 2,44 8,6 0,24 0 0,69 0 0 0 0,69 0 0 0
0,157 15,65 1,82 8,6 0,91 0 2,49 0 0 0 2,49 0 0 0

0,0157 56011,8 6513 8,6 325,65 0 879,35 0 0 0 879,35 0 0 0
-32,028 583,08 67,8 8,6 -6915,6 0 -18674,9 0 0 0 -18674,9 0 0 0
-141,3 11,78 1,37 8,6 -616,5 0 -1664,79 0 0 0 -1664,79 0 0 0

10,591776 276,27 9,51 29,05 614,2 0 0 0 0 2926,21 2926,21 0 0 0
0,1353 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,88068 348,9 30 11,63 161,1 0 0 307,26 0 0 307,26 0 0 0
0,1353 764,21 65,71 11,63 54,21 9,57 0 103,39 45,61 0 103,39 0 0 0

0,003936 22419,34 2606,9 8,6 62,57 0 88,24 0 0 0 88,24 0 0 0
20,097216 273,07 9,4 29,05 1151,91 0 0 0 0 5487,84 5487,84 0 0 0

1,65804 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,20664 363,55 31,26 11,63 39,39 17,01 0 75,13 81,05 0 75,13 0 0 0
1,4514 164,56 14,15 11,63 125,24 78,86 0 238,88 375,62 0 238,88 0 0 0

1,968E-05 72885 8475 8,6 1,02 0 1,46 0 0 0 1,46 0 0 0
0,000984 6277,83 729,98 8,6 4,38 0 6,19 0 0 0 6,19 0 0 0
0,30668 4454,03 517,91 8,6 968,49 0 1365,94 0 0 0 1365,94 0 0 0
0,90856 242,95 28,25 8,6 156,51 0 220,76 0 0 0 220,76 0 0 0
0,00984 7161,22 832,7 8,6 49,96 0 70,43 0 0 0 70,43 0 0 0
45,264 266,68 9,18 29,05 2533,68 0 0 0 0 12070,86 12070,86 0 0 0

0,21156 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0,0123 1046,58 89,99 11,63 6,75 0,75 0 12,91 3,49 0 12,91 0 0 0
0,19926 363,55 31,26 11,63 37,98 16,41 0 72,45 78,14 0 72,45 0 0 0
0,07626 20,98 2,44 8,6 1,13 0 1,63 0 0 0 1,63 0 0 0
0,0164 300,31 34,92 8,6 3,49 0 4,9 0 0 0 4,9 0 0 0
0,082 15,65 1,82 8,6 0,91 0 1,29 0 0 0 1,29 0 0 0

0,00656 3543,2 412 8,6 16,48 0 23,22 0 0 0 23,22 0 0 0
0,246 4274,2 497 8,6 745,5 0 1051,44 0 0 0 1051,44 0 0 0

6,3215 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 1513,21 1513,21 0 0 0
0,066505 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35,141148 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 9596,09 9596,09 0 0 0
0,137475 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,088125 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 118,28 34,57 0 118,28 0 0 0

5,7105 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 458,22 0 0 458,22 0 0 0
0,04935 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 37,68 16,56 0 37,68 0 0 0

-23,5 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -4137,03 0 0 0 -4137,03 0 0 0
-0,1645 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -517,81 0 0 0 -517,81 0 0 0
-246,75 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -52435,83 0 0 0 -52435,83 0 0 0
4,3847 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 1049,58 1049,58 0 0 0

0,046129 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24,3744984 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 6655,94 6655,94 0 0 0

0,095355 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,061125 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 81,99 24,11 0 81,99 0 0 0

3,9609 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 317,85 0 0 317,85 0 0 0
0,03423 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 26,17 11,62 0 26,17 0 0 0

-16,3 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -2869,48 0 0 0 -2869,48 0 0 0
-0,1141 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -359,14 0 0 0 -359,14 0 0 0
-171,15 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -36370,43 0 0 0 -36370,43 0 0 0
0,9684 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 231,82 231,82 0 0 0

0,010188 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,3833248 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 1469,93 1469,93 0 0 0

0,02106 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0135 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 18,14 5,23 0 18,14 0 0 0
0,8748 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 70,25 0 0 70,25 0 0 0

0,00756 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 5,82 2,61 0 5,82 0 0 0
-3,6 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -633,73 0 0 0 -633,73 0 0 0

-0,0252 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -79,29 0 0 0 -79,29 0 0 0
-37,8 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -8032,74 0 0 0 -8032,74 0 0 0

0,4573 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 109,52 109,52 0 0 0
0,004811 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,5421256 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 694,3 694,3 0 0 0
0,009945 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,006375 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 8,61 2,61 0 8,61 0 0 0

0,4131 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 33,15 0 0 33,15 0 0 0
0,00357 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 2,67 1,16 0 2,67 0 0 0

-1,7 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -299,28 0 0 0 -299,28 0 0 0
-0,0119 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -37,5 0 0 0 -37,5 0 0 0
-17,85 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -3793,2 0 0 0 -3793,2 0 0 0

28,3257 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 6780,27 6780,27 0 0 0
0,297999 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148,888724 273,07 9,4 29,05 1329,11 0 0 0 0 40656,93 40656,93 0 0 0
8,43453 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,20042 363,55 31,26 11,63 35,64 15,39 0 436,47 470,9 0 436,47 0 0 0
7,23411 764,21 65,71 11,63 451,43 79,7 0 5528,32 2437,88 0 5528,32 0 0 0

-108,459 445,48 51,8 8,6 -5335,4 0 -48316,35 0 0 0 -48316,35 0 0 0
39,1014 250,99 8,64 29,05 606,53 0 0 0 0 9814,25 9814,25 0 0 0
0,10026 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,10026 764,21 65,71 11,63 11,83 2,09 0 76,64 33,7 0 76,64 0 0 0

0,004456 9460 1100 8,6 8,8 0 42,14 0 0 0 42,14 0 0 0
0,016153 52477,2 6102 8,6 176,96 0 847,7 0 0 0 847,7 0 0 0

3,0635 302,89 35,22 8,6 193,71 0 927,94 0 0 0 927,94 0 0 0
6,0256 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 1442,33 1442,33 0 0 0

0,063392 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21,728 263,48 9,07 29,05 879,79 0 0 0 0 5724,88 5724,88 0 0 0

0,08512 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,04256 1342,1 115,4 11,63 21,93 2,57 0 57,1 16,56 0 57,1 0 0 0
0,04256 764,21 65,71 11,63 12,48 2,2 0 32,56 14,23 0 32,56 0 0 0
0,07168 390,65 33,59 11,63 10,75 0 0 28,03 0 0 28,03 0 0 0

0,008064 20,98 2,44 8,6 0,09 0 0,17 0 0 0 0,17 0 0 0
30,24 3,18 0,37 8,6 49,95 0 96,23 0 0 0 96,23 0 0 0

15,232 1,46 0,17 8,6 11,56 0 22,27 0 0 0 22,27 0 0 0
0,3024 1487,8 173 8,6 233,55 0 449,95 0 0 0 449,95 0 0 0

0,18144 602 70 8,6 56,7 0 109,22 0 0 0 109,22 0 0 0
0,72128 68,8 8 8,6 25,76 0 49,62 0 0 0 49,62 0 0 0
0,82432 17,2 2 8,6 7,36 0 14,19 0 0 0 14,19 0 0 0
4,97504 17,2 2 8,6 44,42 0 85,57 0 0 0 85,57 0 0 0
30,464 34,4 4 8,6 544 0 1048 0 0 0 1048 0 0 0
68,544 47,3 5,5 8,6 1683 0 3242,11 0 0 0 3242,11 0 0 0

-0,18144 1075 125 8,6 -101,25 0 -195,05 0 0 0 -195,05 0 0 0
0,18144 507,4 59 8,6 47,79 0 92,02 0 0 0 92,02 0 0 0
0,40992 1376 160 8,6 292,8 0 564,07 0 0 0 564,07 0 0 0

2,24 112,49 13,08 8,6 130,8 0 251,98 0 0 0 251,98 0 0 0
0,896 64,16 7,46 8,6 29,84 0 57,45 0 0 0 57,45 0 0 0
9,408 23,22 2,7 8,6 113,4 0 218,44 0 0 0 218,44 0 0 0

4,6368 276,27 9,51 29,05 196,86 0 0 0 0 1281,11 1281,11 0 0 0
0,0168 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00336 363,55 31,26 11,63 0,47 0,21 0 1,28 1,45 0 1,28 0 0 0
0,01344 764,21 65,71 11,63 3,95 0,69 0 10,23 4,65 0 10,23 0 0 0
0,9856 621,95 72,32 8,6 318,21 0 613,01 0 0 0 613,01 0 0 0
0,0336 15,65 1,82 8,6 0,27 0 0,52 0 0 0 0,52 0 0 0

0,007168 24927,1 2898,5 8,6 92,75 0 178,71 0 0 0 178,71 0 0 0
8,03712 260,58 8,97 29,05 321,84 0 0 0 0 2094,21 2094,21 0 0 0
0,03696 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00336 363,55 31,26 11,63 0,47 0,21 0 1,28 1,45 0 1,28 0 0 0
0,0336 764,21 65,71 11,63 9,86 1,74 0 25,7 11,33 0 25,7 0 0 0

0,18816 621,95 72,32 8,6 60,75 0 117,05 0 0 0 117,05 0 0 0
0,06944 15,65 1,82 8,6 0,56 0 1,12 0 0 0 1,12 0 0 0

0,001232 36928,4 4294 8,6 23,62 0 45,49 0 0 0 45,49 0 0 0
4,4385 239,37 8,24 29,05 221,66 0 0 0 0 1062,36 1062,36 0 0 0

0,046695 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24,673572 273,07 9,4 29,05 1405,64 0 0 0 0 6737,57 6737,57 0 0 0
0,096525 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,061875 1342,1 115,4 11,63 43,28 5,07 0 83,04 24,4 0 83,04 0 0 0

4,0095 80,25 6,9 11,63 167,67 0 0 321,8 0 0 321,8 0 0 0
0,03465 764,21 65,71 11,63 13,8 2,43 0 26,52 11,62 0 26,52 0 0 0

-16,5 176,04 20,47 8,6 -2047 0 -2904,74 0 0 0 -2904,74 0 0 0
-0,1155 3147,6 366 8,6 -256,2 0 -363,52 0 0 0 -363,52 0 0 0
-173,25 212,51 24,71 8,6 -25945,5 0 -36816,69 0 0 0 -36816,69 0 0 0

7,828618 208,87 7,19 29,05 7,41 0 0 0 0 1635,22 1635,22 0 0 0
1,52012 705,2 82 8,6 16,4 0 1071,99 0 0 0 1071,99 0 0 0
10,0184 232,98 8,02 29,05 143,48 0 0 0 0 2334,17 2334,17 0 0 0
0,0448 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0448 363,55 31,26 11,63 2,5 1,08 0 16,28 17,43 0 16,28 0 0 0
2,9072 226,59 7,8 29,05 49,3 0 0 0 0 658,85 658,85 0 0 0
0,0138 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0138 363,55 31,26 11,63 0,94 0,41 0 5 5,52 0 5 0 0 0
2,472 288,18 9,92 29,05 24,53 0 0 0 0 712,31 712,31 0 0 0
0,684 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,324 34,77 2,99 11,63 0,97 0 0 11,28 0 0 11,28 0 0 0
0,18 1342,1 115,4 11,63 20,77 2,44 0 241,56 70,59 0 241,56 0 0 0
0,18 764,21 65,71 11,63 11,83 2,09 0 137,58 60,71 0 137,58 0 0 0

0,948 94,2 8,1 11,63 7,68 0 0 89,32 0 0 89,32 0 0 0
0,324 1046,7 90 11,63 29,16 3,26 0 339,13 94,7 0 339,13 0 0 0

0,2 90,9 10,57 8,6 2,11 0 18,15 0 0 0 18,15 0 0 0
0,1 77,74 9,04 8,6 0,9 0 7,74 0 0 0 7,74 0 0 0

0,04 245,96 28,6 8,6 1,14 0 9,8 0 0 0 9,8 0 0 0
0,41 8,6 1 8,6 0,41 0 3,53 0 0 0 3,53 0 0 0

14,0616 273,07 9,4 29,05 609,12 0 0 0 0 3839,83 3839,83 0 0 0
0,651 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,3255 1342,1 115,4 11,63 173,1 20,26 0 436,82 127,53 0 436,82 0 0 0
0,3255 764,21 65,71 11,63 98,57 17,4 0 248,77 109,81 0 248,77 0 0 0

2,728992 94,2 8,1 11,63 101,87 0 0 257,02 0 0 257,02 0 0 0
0,72912 90,9 10,57 8,6 35,52 0 66,31 0 0 0 66,31 0 0 0
0,55118 77,74 9,04 8,6 22,96 0 42,83 0 0 0 42,83 0 0 0
2,20255 8,6 1 8,6 10,15 0 18,92 0 0 0 18,92 0 0 0
24,288 273,07 9,4 29,05 228,31 0 0 0 0 6632,41 6632,41 0 0 0

0,48 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,24 1342,1 115,4 11,63 27,7 3,24 0 322,15 94,12 0 322,15 0 0 0

5,604 10,47 0,9 11,63 5,04 0 0 58,62 0 0 58,62 0 0 0
5,604 80,25 6,9 11,63 38,66 0 0 449,73 0 0 449,73 0 0 0
0,24 764,21 65,71 11,63 15,77 2,78 0 183,41 80,76 0 183,41 0 0 0

0,245 59,34 6,9 8,6 1,69 0 14,53 0 0 0 14,53 0 0 0
0,00011 106898 12430 8,6 1,37 0 11,78 0 0 0 11,78 0 0 0
0,00025 585230 68050 8,6 17,01 0 146,29 0 0 0 146,29 0 0 0
0,00072 67311,34 7826,9 8,6 5,64 0 48,5 0 0 0 48,5 0 0 0

3,81 8,6 1 8,6 3,81 0 32,77 0 0 0 32,77 0 0 0
8,6784 273,07 9,4 29,05 203,94 0 0 0 0 2369,9 2369,9 0 0 0
7,1904 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,4128 1342,1 115,4 11,63 119,09 13,93 0 554,05 161,81 0 554,05 0 0 0
1,3824 10,47 0,9 11,63 3,11 0 0 14,42 0 0 14,42 0 0 0
1,3824 80,25 6,9 11,63 23,84 0 0 110,95 0 0 110,95 0 0 0
6,6816 1659,6 142,7 11,63 2383,66 225,5 0 11088,74 2620,31 0 11088,74 0 0 0
0,096 764,21 65,71 11,63 15,77 2,78 0 73,39 32,25 0 73,39 0 0 0

0,0192 59,34 6,9 8,6 0,33 0 1,12 0 0 0 1,12 0 0 0
0,084 64,16 7,46 8,6 1,57 0 5,42 0 0 0 5,42 0 0 0

3,2 90,64 10,54 8,6 84,32 0 290,08 0 0 0 290,08 0 0 0
0,032 25800 3000 8,6 240 0 825,6 0 0 0 825,6 0 0 0
0,032 15273,6 1776 8,6 142,08 0 488,74 0 0 0 488,74 0 0 0
1,36 8,6 1 8,6 3,4 0 11,7 0 0 0 11,7 0 0 0

15,36 288,18 9,92 29,05 30,48 0 0 0 0 4426,35 4426,35 0 0 0
0,12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,054 1342,1 115,4 11,63 1,25 0,14 0 72,45 21,21 0 72,45 0 0 0
0,054 764,21 65,71 11,63 0,71 0,12 0 41,29 18,3 0 41,29 0 0 0
0,08 261,44 30,4 8,6 0,49 0 20,9 0 0 0 20,9 0 0 0

0,205 739,6 86 8,6 3,53 0 151,62 0 0 0 151,62 0 0 0
0,5 245,96 28,6 8,6 2,86 0 122,98 0 0 0 122,98 0 0 0
0,5 335,4 39 8,6 3,9 0 167,7 0 0 0 167,7 0 0 0

0,105 2322 270 8,6 5,67 0 243,81 0 0 0 243,81 0 0 0
0,205 4540,8 528 8,6 21,65 0 930,86 0 0 0 930,86 0 0 0
0,62 307,02 35,7 8,6 4,43 0 190,32 0 0 0 190,32 0 0 0
2,55 8,6 1 8,6 0,51 0 21,93 0 0 0 21,93 0 0 0

316,6776 276,27 9,51 29,05 185,9 0 0 0 0 87486,98 87486,98 0 0 0
0,1944 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,1944 363,55 31,26 11,63 0,37 0,17 0 70,71 76,11 0 70,71 0 0 0

3,24 1548 180 8,6 36 0 5015,52 0 0 0 5015,52 0 0 0
0,0162 106898 12430 8,6 12,43 0 1731,78 0 0 0 1731,78 0 0 0
50,22 8,6 1 8,6 3,1 0 431,89 0 0 0 431,89 0 0 0

54,8208 273,07 9,4 29,05 31,81 0 0 0 0 14970,05 14970,05 0 0 0
0,3888 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,1944 1342,1 115,4 11,63 1,38 0,17 0 260,86 76,11 0 260,86 0 0 0
0,1944 764,21 65,71 11,63 0,79 0,14 0 148,52 65,65 0 148,52 0 0 0
2,592 261,44 30,4 8,6 4,86 0 677,68 0 0 0 677,68 0 0 0

8,1 59,34 6,9 8,6 3,45 0 480,65 0 0 0 480,65 0 0 0
0,81 245,96 28,6 8,6 1,43 0 199,26 0 0 0 199,26 0 0 0

8,586 8,6 1 8,6 0,53 0 73,87 0 0 0 73,87 0 0 0
22,895 263,48 9,07 29,05 218,59 0 0 0 0 6032,52 6032,52 0 0 0

88,1664 288,18 9,92 29,05 1561,8 0 0 0 0 25407,42 25407,42 0 0 0
1,33056 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,66528 1342,1 115,4 11,63 137,1 16,04 0 892,84 260,87 0 892,84 0 0 0
0,66528 764,21 65,71 11,63 78,06 13,78 0 508,46 224,27 0 508,46 0 0 0
0,2352 261,44 30,4 8,6 12,77 0 61,49 0 0 0 61,49 0 0 0

0,56 59,34 6,9 8,6 6,9 0 33,2 0 0 0 33,2 0 0 0
14,5768 8,6 1 8,6 26,03 0 125,39 0 0 0 125,39 0 0 0

37,66848 288,18 9,92 29,05 812,33 0 0 0 0 10855,11 10855,11 0 0 0
0,1104 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0552 1342,1 115,4 11,63 13,85 1,62 0 74,08 21,79 0 74,08 0 0 0
0,0552 764,21 65,71 11,63 7,88 1,39 0 42,22 18,59 0 42,22 0 0 0
0,1426 261,44 30,4 8,6 9,42 0 37,32 0 0 0 37,32 0 0 0

0,0014076 106898 12430 8,6 38,04 0 150,5 0 0 0 150,5 0 0 0
1,8768 739,6 86 8,6 350,88 0 1388,04 0 0 0 1388,04 0 0 0
6,2284 8,6 1 8,6 13,54 0 53,58 0 0 0 53,58 0 0 0

128,832 279,46 9,62 29,05 469,46 0 0 0 0 36003,41 36003,41 0 0 0
12,49248 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,07392 1004,83 86,4 11,63 2,42 0,38 0 74,32 29,05 0 74,32 0 0 0
0,0528 1342,1 115,4 11,63 2,31 0,27 0 70,83 20,63 0 70,83 0 0 0

0,32736 764,21 65,71 11,63 8,15 1,44 0 250,16 110,39 0 250,16 0 0 0
12,0384 1164,16 100,1 11,63 456,46 61,56 0 14014,62 4721,21 0 14014,62 0 0 0

0 101,48 11,8 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 20,98 2,44 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2182,68 253,8 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 193998,8 22558 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 18,49 2,15 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 215 25 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 248,8 28,93 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

444,4704 279,46 9,62 29,05 1619,62 0 0 0 0 124212,28 124212,28 0 0 0
46,8468 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,2772 1004,83 86,4 11,63 9,08 1,43 0 278,54 108,65 0 278,54 0 0 0
0,198 1342,1 115,4 11,63 8,66 1,02 0 265,75 77,56 0 265,75 0 0 0

1,2276 764,21 65,71 11,63 30,56 5,4 0 938,19 413,67 0 938,19 0 0 0
45,144 1164,16 100,1 11,63 1711,71 230,85 0 52554,92 17704,23 0 52554,92 0 0 0
1,3728 101,48 11,8 8,6 6,14 0 139,32 0 0 0 139,32 0 0 0
7,7616 20,98 2,44 8,6 7,17 0 162,88 0 0 0 162,88 0 0 0
0,2244 2182,68 253,8 8,6 21,57 0 489,77 0 0 0 489,77 0 0 0

0,0019008 193998,8 22558 8,6 16,24 0 368,77 0 0 0 368,77 0 0 0
0,026136 18,49 2,15 8,6 0,02 0 0,52 0 0 0 0,52 0 0 0

1,2408 215 25 8,6 11,75 0 266,77 0 0 0 266,77 0 0 0
1,1352 248,8 28,93 8,6 12,44 0 282,42 0 0 0 282,42 0 0 0
115,92 279,46 9,62 29,05 1393,94 0 0 0 0 32395,11 32395,11 0 0 0
5,112 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,06 1004,83 86,4 11,63 6,48 1,02 0 60,24 23,53 0 60,24 0 0 0

0,036 1342,1 115,4 11,63 5,19 0,62 0 48,26 14,23 0 48,26 0 0 0
0,24 764,21 65,71 11,63 19,71 3,48 0 183,41 80,76 0 183,41 0 0 0

4,776 1164,16 100,1 11,63 597,6 80,6 0 5560,07 1873,14 0 5560,07 0 0 0
0,16 101,48 11,8 8,6 2,36 0 16,25 0 0 0 16,25 0 0 0

0,968 20,98 2,44 8,6 2,95 0 20,3 0 0 0 20,3 0 0 0
0,048 2182,68 253,8 8,6 15,23 0 104,75 0 0 0 104,75 0 0 0

0,000408 193998,8 22558 8,6 11,5 0 79,12 0 0 0 79,12 0 0 0
0,0032 18,49 2,15 8,6 0,01 0 0,09 0 0 0 0,09 0 0 0
0,264 215 25 8,6 8,25 0 56,76 0 0 0 56,76 0 0 0
0,136 248,8 28,93 8,6 4,92 0 33,8 0 0 0 33,8 0 0 0

80 140,7 16,36 8,6 1636 0 11255,68 0 0 0 11255,68 0 0 0
40,6644 263,48 9,07 29,05 1317,24 0 0 0 0 10714,51 10714,51 0 0 0
0,0252 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0252 764,21 65,71 11,63 5,91 1,04 0 19,31 8,42 0 19,31 0 0 0
0,112 77,74 9,04 8,6 3,62 0 8,69 0 0 0 8,69 0 0 0

0,000224 134022,4 15584 8,6 12,47 0 30,01 0 0 0 30,01 0 0 0
0,000532 145770 16950 8,6 32,21 0 77,57 0 0 0 77,57 0 0 0

131,92 263,48 9,07 29,05 1759,58 0 0 0 0 34758,62 34758,62 0 0 0
0,0952 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0952 764,21 65,71 11,63 9,2 1,62 0 72,8 31,96 0 72,8 0 0 0
0,272 77,74 9,04 8,6 3,62 0 21,16 0 0 0 21,16 0 0 0

0,000816 134022,4 15584 8,6 18,7 0 109,39 0 0 0 109,39 0 0 0
0,001292 145770 16950 8,6 32,21 0 188,34 0 0 0 188,34 0 0 0

0,1768 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41,27 263,48 9,07 29,05 3743,19 0 0 0 0 10874 10874 0 0 0
0,15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,075 363,55 31,26 11,63 23,45 10,13 0 27,21 29,34 0 27,21 0 0 0
0,075 764,21 65,71 11,63 49,28 8,7 0 57,34 25,27 0 57,34 0 0 0

0,00035 258258 30030 8,6 105,11 0 90,39 0 0 0 90,39 0 0 0
0,105 320,69 37,29 8,6 39,15 0 33,71 0 0 0 33,71 0 0 0

0,00072 106898 12430 8,6 89,5 0 76,97 0 0 0 76,97 0 0 0
0,002 18625,88 2165,8 8,6 43,32 0 37,24 0 0 0 37,24 0 0 0

0,0005 126334 14690 8,6 73,45 0 63,21 0 0 0 63,21 0 0 0
0,26 130,03 15,12 8,6 39,31 0 33,8 0 0 0 33,8 0 0 0

0,00012 145770 16950 8,6 20,34 0 17,46 0 0 0 17,46 0 0 0
0,4 799,8 93 8,6 372 0 319,92 0 0 0 319,92 0 0 0

84,24 263,48 9,07 29,05 2122,38 0 0 0 0 22195,94 22195,94 0 0 0
0,4032 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,2016 363,55 31,26 11,63 17,51 7,56 0 73,27 79,02 0 73,27 0 0 0
0,2016 764,21 65,71 11,63 36,8 6,5 0 154,1 67,98 0 154,1 0 0 0

0,00432 258258 30030 8,6 360,36 0 1115,68 0 0 0 1115,68 0 0 0
0,01152 18625,88 2165,8 8,6 69,31 0 214,57 0 0 0 214,57 0 0 0
161,559 247,8 8,53 29,05 475,21 0 0 0 0 40033,81 40033,81 0 0 0

1,16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,58 363,55 31,26 11,63 6,25 2,7 0 210,85 227,46 0 210,85 0 0 0
0,58 764,21 65,71 11,63 13,14 2,32 0 443,22 195,51 0 443,22 0 0 0

0,00783 127538 14830 8,6 40,04 0 998,63 0 0 0 998,63 0 0 0
11,6 209,93 24,41 8,6 97,64 0 2435,18 0 0 0 2435,18 0 0 0

0,319 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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32 144531694 144531691 136021865 58 1 1 11-100-26 Рабочий ср 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144531692 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 144531695 144531691 136026425 58 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144531693 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144531706 144531697 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 149,5368 2 144531698 3 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144531707 144531697 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,585 2 144531699 4 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144531708 144531697 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,375 2 144531700 5 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144531709 144531697 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 24,3 2 144531701 6 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144531710 144531697 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,21 2 144531702 7 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144531711 144531697 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144531703 8 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144531712 144531697 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144531704 9 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144531713 144531697 140793436 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Уголок дек 1301 1003м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 144531714 144531697 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144531705 10 0 0 0 0 0 0 0 0
78 144531726 144531723 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144531724 11 0 0 0 0 0 0 0 0
78 144531727 144531723 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144531725 12 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144531738 144531729 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 149,5368 2 144531730 13 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144531739 144531729 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,585 2 144531731 14 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144531740 144531729 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,375 2 144531732 15 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144531741 144531729 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 24,3 2 144531733 16 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144531742 144531729 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,21 2 144531734 17 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144531743 144531729 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144531735 18 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144531744 144531729 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144531736 19 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144531745 144531729 140793436 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Уголок дек 1301 1003м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
80 144531746 144531729 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144531737 20 0 0 0 0 0 0 0 0

124 144531758 144531755 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144531756 21 0 0 0 0 0 0 0 0
124 144531759 144531755 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144531757 22 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144531770 144531761 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 149,5368 2 144531762 23 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144531771 144531761 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,585 2 144531763 24 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144531772 144531761 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,375 2 144531764 25 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144531773 144531761 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 24,3 2 144531765 26 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144531774 144531761 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,21 2 144531766 27 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144531775 144531761 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144531767 28 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144531776 144531761 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144531768 29 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144531777 144531761 140793436 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Уголок дек 1301 1003м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
126 144531778 144531761 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144531769 30 0 0 0 0 0 0 0 0
170 144531790 144531787 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144531788 31 0 0 0 0 0 0 0 0
170 144531791 144531787 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144531789 32 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144531802 144531793 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 149,5368 2 144531794 33 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144531803 144531793 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,585 2 144531795 34 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144531804 144531793 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,375 2 144531796 35 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144531805 144531793 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 24,3 2 144531797 36 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144531806 144531793 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,21 2 144531798 37 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144531807 144531793 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144531799 38 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144531808 144531793 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144531800 39 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144531809 144531793 140793436 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Уголок дек 1301 1003м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
172 144531810 144531793 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144531801 40 0 0 0 0 0 0 0 0
216 144531825 144531819 140760031 70 1 1 11-100-40 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 5,68 0 0 0 9,62 0 1 1)*1,15)*1,2 7,8384 2 144531820 41 0 0 0 0 0 0 0 0
216 144531826 144531819 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,02 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,03 2 144531821 42 0 0 0 0 0 0 0 0
216 144531827 144531819 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,015 2 144531822 43 0 0 0 0 0 0 0 0
216 144531828 144531819 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,015 2 144531823 44 0 0 0 0 0 0 0 0
216 144531829 144531819 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,1 1,82 0 0 0 0 1 0 0,1 2 144531824 45 0 0 0 0 0 0 0 0
216 144531830 144531819 140763261 70 1 1 314.3.01.03 Грунтовка 1348 1009т т 1000 0,0103 0 0 0 0 0 0 0 0,0103 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
218 144531838 144531832 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 102,46 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 141,3948 2 144531833 46 0 0 0 0 0 0 0 0
218 144531839 144531832 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 5,34 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 8,01 2 144531834 47 0 0 0 0 0 0 0 0
218 144531840 144531832 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,76 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 1,14 2 144531835 48 0 0 0 0 0 0 0 0
218 144531841 144531832 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 4,58 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 6,87 2 144531836 49 0 0 0 0 0 0 0 0
218 144531842 144531832 140772542 1 1 1 301.6.04.02- ФССЦ-2001, Панели пот 1327 1005м2 м2 1 103 51,8 0 0 0 0 1 0 103 2 144531837 50 0 0 0 0 0 0 0 0
222 144531849 144531846 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 22,82 0 0 0 7,8 0 1 1 22,82 2 144531847 51 0 0 0 0 0 0 0 0
222 144531850 144531846 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 4,6 0 0 0 0 0 0 0 4,6 2 144531848 52 0 0 0 0 0 0 0 0
224 144531861 144531852 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 74 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 102,12 2 144531853 53 0 0 0 0 0 0 0 0
224 144531862 144531852 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 5,54 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 8,31 2 144531854 54 0 0 0 0 0 0 0 0
224 144531863 144531852 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,84 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 1,26 2 144531855 55 0 0 0 0 0 0 0 0
224 144531864 144531852 140923258 1 1 1 291.07.07-04ФСЭМ-2001, Растворона 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 4,7 0 14,15 8,91 0 0 1 0)*1,25)*1,2 7,05 2 144531856 56 0 0 0 0 0 0 0 0
224 144531865 144531852 140775119 1 1 1 301.7.15.06- ФССЦ-2001, Гвозди стр 1348 1009т т 1000 0,00012 8475 0 0 0 0 1 0 0,00012 2 144531857 57 0 0 0 0 0 0 0 0
224 144531866 144531852 140777248 1 1 1 303.1.01.01- ФССЦ-2001, Гипс строи 1348 1009т т 1000 0,006 729,98 0 0 0 0 1 0 0,006 2 144531858 58 0 0 0 0 0 0 0 0
224 144531867 144531852 140778126 1 1 1 304.3.01.12- ФССЦ-2001, Раствор го 1339 1007м3 м3 1 1,87 517,91 0 0 0 0 1 0 1,87 2 144531859 59 0 0 0 0 0 0 0 0
224 144531868 144531852 140791125 1 1 1 308.1.02.17- ФССЦ-2001, Сетка ткан 1327 1005м2 м2 1 5,54 28,25 0 0 0 0 1 0 5,54 2 144531860 60 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144531879 144531869 140760008 70 1 1 11-100-36 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 200 0 0 0 9,18 0 1 1)*1,15)*1,2 276 2 144531870 61 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144531880 144531869 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,86 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 1,29 2 144531871 62 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144531881 144531869 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,05 0 89,99 10,06 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,075 2 144531872 63 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144531882 144531869 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,81 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 1,215 2 144531873 64 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144531883 144531869 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0,465 2,44 0 0 0 0 1 0 0,465 2 144531874 65 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144531884 144531869 140773334 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Опилки дре 1339 1007м3 м3 1 0,1 34,92 0 0 0 0 1 0 0,1 2 144531875 66 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144531885 144531869 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,5 1,82 0 0 0 0 1 0 0,5 2 144531876 67 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144531886 144531869 140777299 1 1 1 303.2.01.01- ФССЦ-2001, Портландце 1348 1009т т 1000 0,04 412 0 0 0 0 1 0 0,04 2 144531877 68 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144531887 144531869 140778096 1 1 1 304.3.01.09- ФССЦ-2001, Раствор от 1339 1007м3 м3 1 1,5 497 0 0 0 0 1 0 1,5 2 144531878 69 0 0 0 0 0 0 0 0
225 144531888 144531869 140761843 70 1 1 306.2.05.04 Плитки ряд 1327 1005м2 м2 1 100 0 0 0 0 0 0 0 100 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
262 144531893 144531890 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 22,82 0 0 0 7,8 0 1 1 22,82 2 144531891 70 0 0 0 0 0 0 0 0
262 144531894 144531890 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 4,6 0 0 0 0 0 0 0 4,6 2 144531892 71 0 0 0 0 0 0 0 0
264 144531905 144531896 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 74 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 102,12 2 144531897 72 0 0 0 0 0 0 0 0
264 144531906 144531896 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 5,54 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 8,31 2 144531898 73 0 0 0 0 0 0 0 0
264 144531907 144531896 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,84 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 1,26 2 144531899 74 0 0 0 0 0 0 0 0
264 144531908 144531896 140923258 1 1 1 291.07.07-04ФСЭМ-2001, Растворона 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 4,7 0 14,15 8,91 0 0 1 0)*1,25)*1,2 7,05 2 144531900 75 0 0 0 0 0 0 0 0
264 144531909 144531896 140775119 1 1 1 301.7.15.06- ФССЦ-2001, Гвозди стр 1348 1009т т 1000 0,00012 8475 0 0 0 0 1 0 0,00012 2 144531901 76 0 0 0 0 0 0 0 0
264 144531910 144531896 140777248 1 1 1 303.1.01.01- ФССЦ-2001, Гипс строи 1348 1009т т 1000 0,006 729,98 0 0 0 0 1 0 0,006 2 144531902 77 0 0 0 0 0 0 0 0
264 144531911 144531896 140778126 1 1 1 304.3.01.12- ФССЦ-2001, Раствор го 1339 1007м3 м3 1 1,87 517,91 0 0 0 0 1 0 1,87 2 144531903 78 0 0 0 0 0 0 0 0
264 144531912 144531896 140791125 1 1 1 308.1.02.17- ФССЦ-2001, Сетка ткан 1327 1005м2 м2 1 5,54 28,25 0 0 0 0 1 0 5,54 2 144531904 79 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144531923 144531913 140760008 70 1 1 11-100-36 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 200 0 0 0 9,18 0 1 1)*1,15)*1,2 276 2 144531914 80 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144531924 144531913 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,86 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 1,29 2 144531915 81 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144531925 144531913 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,05 0 89,99 10,06 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,075 2 144531916 82 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144531926 144531913 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,81 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 1,215 2 144531917 83 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144531927 144531913 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0,465 2,44 0 0 0 0 1 0 0,465 2 144531918 84 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144531928 144531913 140773334 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Опилки дре 1339 1007м3 м3 1 0,1 34,92 0 0 0 0 1 0 0,1 2 144531919 85 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144531929 144531913 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,5 1,82 0 0 0 0 1 0 0,5 2 144531920 86 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144531930 144531913 140777299 1 1 1 303.2.01.01- ФССЦ-2001, Портландце 1348 1009т т 1000 0,04 412 0 0 0 0 1 0 0,04 2 144531921 87 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144531931 144531913 140778096 1 1 1 304.3.01.09- ФССЦ-2001, Раствор от 1339 1007м3 м3 1 1,5 497 0 0 0 0 1 0 1,5 2 144531922 88 0 0 0 0 0 0 0 0
265 144531932 144531913 140761843 70 1 1 306.2.05.04 Плитки ряд 1327 1005м2 м2 1 100 0 0 0 0 0 0 0 100 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
267 144531940 144531934 140760031 70 1 1 11-100-40 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 5,68 0 0 0 9,62 0 1 1)*1,15)*1,2 7,8384 2 144531935 89 0 0 0 0 0 0 0 0
267 144531941 144531934 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,02 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,03 2 144531936 90 0 0 0 0 0 0 0 0
267 144531942 144531934 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,015 2 144531937 91 0 0 0 0 0 0 0 0
267 144531943 144531934 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,015 2 144531938 92 0 0 0 0 0 0 0 0
267 144531944 144531934 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,1 1,82 0 0 0 0 1 0 0,1 2 144531939 93 0 0 0 0 0 0 0 0
267 144531945 144531934 140763261 70 1 1 314.3.01.03 Грунтовка 1348 1009т т 1000 0,0103 0 0 0 0 0 0 0 0,0103 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
269 144531953 144531947 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 102,46 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 141,3948 2 144531948 94 0 0 0 0 0 0 0 0
269 144531954 144531947 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 5,34 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 8,01 2 144531949 95 0 0 0 0 0 0 0 0
269 144531955 144531947 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,76 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 1,14 2 144531950 96 0 0 0 0 0 0 0 0
269 144531956 144531947 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 4,58 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 6,87 2 144531951 97 0 0 0 0 0 0 0 0
269 144531957 144531947 140772542 1 1 1 301.6.04.02- ФССЦ-2001, Панели пот 1327 1005м2 м2 1 103 51,8 0 0 0 0 1 0 103 2 144531952 98 0 0 0 0 0 0 0 0
342 144531964 144531961 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144531962 99 0 0 0 0 0 0 0 0
342 144531965 144531961 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144531963 100 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144531972 144531967 140759971 70 1 1 11-100-28 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 78,74 0 0 0 8,38 0 1 1 78,74 2 144531968 101 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144531973 144531967 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,79 0 0 0 0 0 1 2 0,79 2 144531969 102 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144531974 144531967 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,79 0 31,26 13,5 0 0 1 0 0,79 2 144531970 103 0 0 0 0 0 0 0 0
344 144531975 144531967 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 4,3 0 0 0 0 0 0 0 4,3 2 144531971 104 0 0 0 0 0 0 0 0
346 144531983 144531977 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 35,6 0 0 0 7,94 0 1 1)*0,8 28,48 2 144531978 105 0 0 0 0 0 0 0 0
346 144531984 144531977 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 1,27 0 0 0 0 0 1 2)*0,8 1,016 2 144531979 106 0 0 0 0 0 0 0 0
346 144531985 144531977 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 1,27 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*0,8 1,016 2 144531980 107 0 0 0 0 0 0 0 0
346 144531986 144531977 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 7,82 0 0,5 0 0 0 1 0)*0,8 6,256 2 144531981 108 0 0 0 0 0 0 0 0
346 144531987 144531977 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 3,5 2,44 0 0 0 0 1 0)*0 0 2 144531982 109 0 0 0 0 0 0 0 0
346 144531988 144531977 140761117 70 1 1 304.3.01.09 Раствор го 1339 1007м3 м3 1 2,04 0 0 0 0 0 0 0)*0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
347 144531994 144531989 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,44 0 0 0 7,94 0 1 1)*0,8*6 2,112 2 144531990 110 0 0 0 0 0 0 0 0
347 144531995 144531989 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,21 0 0 0 0 0 1 2)*0,8*6 1,008 2 144531991 111 0 0 0 0 0 0 0 0
347 144531996 144531989 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,21 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*0,8*6 1,008 2 144531992 112 0 0 0 0 0 0 0 0
347 144531997 144531989 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 2 0 0,5 0 0 0 1 0)*0,8*6 9,6 2 144531993 113 0 0 0 0 0 0 0 0
347 144531998 144531989 140761117 70 1 1 304.3.01.09 Раствор го 1339 1007м3 м3 1 0,51 0 0 0 0 0 0 0)*0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
348 144532006 144531999 140759938 70 1 1 11-100-21 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 74,3 0 0 0 7,87 0 1 1 74,3 2 144532000 114 0 0 0 0 0 0 0 0
348 144532007 144531999 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,35 0 0 0 0 0 1 2 0,35 2 144532001 115 0 0 0 0 0 0 0 0
348 144532008 144531999 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,35 0 31,26 13,5 0 0 1 0 0,35 2 144532002 116 0 0 0 0 0 0 0 0
348 144532009 144531999 140924121 1 1 1 291.18.01-50ФСЭМ-2001, Компрессор 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 1,64 0 48,81 0 0 0 1 0 1,64 2 144532003 117 0 0 0 0 0 0 0 0
348 144532010 144531999 140924577 1 1 1 291.21.10-00ФСЭМ-2001, Молотки пр 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 3,28 0 1,53 0 0 0 1 0 3,28 2 144532004 118 0 0 0 0 0 0 0 0
348 144532011 144531999 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 4,41 0 0 0 0 0 0 0 4,41 2 144532005 119 0 0 0 0 0 0 0 0
350 144532016 144532013 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 22,82 0 0 0 7,8 0 1 1 22,82 2 144532014 120 0 0 0 0 0 0 0 0
350 144532017 144532013 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 4,6 0 0 0 0 0 0 0 4,6 2 144532015 121 0 0 0 0 0 0 0 0
352 144532028 144532019 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 149,5368 2 144532020 122 0 0 0 0 0 0 0 0
352 144532029 144532019 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,585 2 144532021 123 0 0 0 0 0 0 0 0
352 144532030 144532019 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,375 2 144532022 124 0 0 0 0 0 0 0 0
352 144532031 144532019 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 24,3 2 144532023 125 0 0 0 0 0 0 0 0
352 144532032 144532019 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,21 2 144532024 126 0 0 0 0 0 0 0 0
352 144532033 144532019 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144532025 127 0 0 0 0 0 0 0 0
352 144532034 144532019 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144532026 128 0 0 0 0 0 0 0 0
352 144532035 144532019 140793436 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Уголок дек 1301 1003м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
352 144532036 144532019 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144532027 129 0 0 0 0 0 0 0 0
361 144532051 144532045 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 35,6 0 0 0 7,94 0 1 1)*1,15)*1,2 49,128 2 144532046 130 0 0 0 0 0 0 0 0
361 144532052 144532045 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 1,27 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 1,905 2 144532047 131 0 0 0 0 0 0 0 0
361 144532053 144532045 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 1,27 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 1,905 2 144532048 132 0 0 0 0 0 0 0 0
361 144532054 144532045 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 7,82 0 0,5 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 11,73 2 144532049 133 0 0 0 0 0 0 0 0
361 144532055 144532045 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 3,5 2,44 0 0 0 0 1 0 3,5 2 144532050 134 0 0 0 0 0 0 0 0
361 144532056 144532045 140761117 70 1 1 304.3.01.09 Раствор го 1339 1007м3 м3 1 2,04 0 0 0 0 0 0 0 2,04 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
362 144532061 144532057 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 2,5 0 0 0 7,8 0 1 1 2,5 2 144532058 135 0 0 0 0 0 0 0 0
362 144532062 144532057 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,69 0 0 0 0 0 1 2 0,69 2 144532059 136 0 0 0 0 0 0 0 0
362 144532063 144532057 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,69 0 12,39 10,06 0 0 1 0 0,69 2 144532060 137 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144532076 144532065 140760048 70 1 1 11-100-43 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 29,6 0 0 0 10,06 0 1 1)*1,15)*1,2 40,848 2 144532066 138 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144532077 144532065 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,56 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,84 2 144532067 139 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144532078 144532065 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,23 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,345 2 144532068 140 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144532079 144532065 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,33 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,495 2 144532069 141 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144532080 144532065 140924730 1 1 1 291.21.22-42ФСЭМ-2001, Термосы 10 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 7 0 2,7 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 10,5 2 144532070 142 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144532081 144532065 140770711 1 1 1 301.2.01.02- ФССЦ-2001, Битумы неф 1348 1009т т 1000 0,023 1412,5 0 0 0 0 1 0 0,023 2 144532071 143 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144532082 144532065 140770783 1 1 1 301.2.03.03- ФССЦ-2001, Мастика би 1348 1009т т 1000 0,246 1995 0 0 0 0 1 0 0,246 2 144532072 144 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144532083 144532065 140770892 1 1 1 301.3.01.01- ФССЦ-2001, Бензин-рас 1346 1009кг кг 1 54 6,15 0 0 0 0 1 0 54 2 144532073 145 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144532084 144532065 140771348 1 1 1 301.3.05.30- ФССЦ-2001, Сополимер 1348 1009т т 1000 0,004 37870 0 0 0 0 1 0 0,004 2 144532074 146 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144532085 144532065 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,5 1,82 0 0 0 0 1 0 0,5 2 144532075 147 0 0 0 0 0 0 0 0
364 144532086 144532065 140762867 70 1 1 312.1.02.15 Материал р 1327 1005м2 м2 1 112 0 0 0 0 0 0 0 112 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144532098 144532088 140760048 70 1 1 11-100-43 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 21,3 0 0 0 10,06 0 1 1)*1,15)*1,2 29,394 2 144532089 148 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144532099 144532088 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,38 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,57 2 144532090 149 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144532100 144532088 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,16 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,24 2 144532091 150 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144532101 144532088 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,22 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,33 2 144532092 151 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144532102 144532088 140924730 1 1 1 291.21.22-42ФСЭМ-2001, Термосы 10 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 4,5 0 2,7 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 6,75 2 144532093 152 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144532103 144532088 140770711 1 1 1 301.2.01.02- ФССЦ-2001, Битумы неф 1348 1009т т 1000 0,023 1412,5 0 0 0 0 1 0 0,023 2 144532094 153 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144532104 144532088 140770783 1 1 1 301.2.03.03- ФССЦ-2001, Мастика би 1348 1009т т 1000 0,13 1995 0 0 0 0 1 0 0,13 2 144532095 154 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144532105 144532088 140770892 1 1 1 301.3.01.01- ФССЦ-2001, Бензин-рас 1346 1009кг кг 1 54 6,15 0 0 0 0 1 0 54 2 144532096 155 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144532106 144532088 140771348 1 1 1 301.3.05.30- ФССЦ-2001, Сополимер 1348 1009т т 1000 0,004 37870 0 0 0 0 1 0 0,004 2 144532097 156 0 0 0 0 0 0 0 0
366 144532107 144532088 140762867 70 1 1 312.1.02.15 Материал р 1327 1005м2 м2 1 112 0 0 0 0 0 0 0 112 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
368 144532115 144532109 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 35,6 0 0 0 7,94 0 1 1)*1,15)*1,2 49,128 2 144532110 157 0 0 0 0 0 0 0 0
368 144532116 144532109 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 1,27 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 1,905 2 144532111 158 0 0 0 0 0 0 0 0
368 144532117 144532109 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 1,27 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 1,905 2 144532112 159 0 0 0 0 0 0 0 0
368 144532118 144532109 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 7,82 0 0,5 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 11,73 2 144532113 160 0 0 0 0 0 0 0 0
368 144532119 144532109 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 3,5 2,44 0 0 0 0 1 0 3,5 2 144532114 161 0 0 0 0 0 0 0 0
368 144532120 144532109 140761117 70 1 1 304.3.01.09 Раствор го 1339 1007м3 м3 1 2,04 0 0 0 0 0 0 0 2,04 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
369 144532126 144532121 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,44 0 0 0 7,94 0 1 1*6)*1,15)*1, 3,6432 2 144532122 162 0 0 0 0 0 0 0 0
369 144532127 144532121 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,21 0 0 0 0 0 1 2*6)*1,25)*1, 1,89 2 144532123 163 0 0 0 0 0 0 0 0
369 144532128 144532121 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,21 0 31,26 13,5 0 0 1 0*6)*1,25)*1, 1,89 2 144532124 164 0 0 0 0 0 0 0 0
369 144532129 144532121 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 2 0 0,5 0 0 0 1 0*6)*1,25)*1, 18 2 144532125 165 0 0 0 0 0 0 0 0
369 144532130 144532121 140761117 70 1 1 304.3.01.09 Раствор го 1339 1007м3 м3 1 0,51 0 0 0 0 0 0 0*6 3,06 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
370 144532135 144532131 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 2,5 0 0 0 7,8 0 1 1 2,5 2 144532132 166 0 0 0 0 0 0 0 0
370 144532136 144532131 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,69 0 0 0 0 0 1 2 0,69 2 144532133 167 0 0 0 0 0 0 0 0
370 144532137 144532131 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,69 0 12,39 10,06 0 0 1 0 0,69 2 144532134 168 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144532151 144532139 140759985 70 1 1 11-100-32 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 119,78 0 0 0 8,74 0 1 1)*1,15)*1,2 165,2964 2 144532140 169 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144532152 144532139 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 4,5 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 6,75 2 144532141 170 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144532153 144532139 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,36 0 89,99 10,06 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,54 2 144532142 171 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144532154 144532139 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 2,3 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 3,45 2 144532143 172 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144532155 144532139 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 1,56 0 12,39 10,06 0 0 1 0)*1,25)*1,2 2,34 2 144532144 173 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144532156 144532139 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,28 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,42 2 144532145 174 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144532157 144532139 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0,1 2,44 0 0 0 0 1 0 0,1 2 144532146 175 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144532158 144532139 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,5 1,82 0 0 0 0 1 0 0,5 2 144532147 176 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144532159 144532139 140778268 1 1 1 304.3.02.09- ФССЦ-2001, Смеси сухи 1348 1009т т 1000 0,05 6513 0 0 0 0 1 0 0,05 2 144532148 177 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144532160 144532139 140788123 1 1 1 306.2.02.01- ФССЦ-2001, Плитка кер 1327 1005м2 м2 1 102 67,8 0 0 0 0 1 0 102 2 144532149 178 0 0 0 0 0 0 0 0
372 144532161 144532139 140803309 1 1 1 314.1.06.02- ФССЦ-2001, Клей плито 1346 1009кг кг 1 450 1,37 0 0 0 0 1 0 450 2 144532150 179 0 0 0 0 0 0 0 0
377 144532172 144532166 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 46,8 0 0 0 9,51 0 1 1)*1,15)*1,2 64,584 2 144532167 180 0 0 0 0 0 0 0 0
377 144532173 144532166 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,55 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,825 2 144532168 181 0 0 0 0 0 0 0 0
377 144532174 144532166 140923353 1 1 1 291.08.04-02ФСЭМ-2001, Котлы биту 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 3,58 0 30 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 5,37 2 144532169 182 0 0 0 0 0 0 0 0
377 144532175 144532166 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,55 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,825 2 144532170 183 0 0 0 0 0 0 0 0
377 144532176 144532166 140759933 70 1 1 301.2.01.02 Битум 1348 1009т т 1000 0,016 0 0 0 0 0 0 0 0,016 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
377 144532177 144532166 140759948 70 1 1 301.2.03.03 Мастика 1348 1009т т 1000 0,44 0 0 0 0 0 0 0 0,44 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
377 144532178 144532166 140770901 1 1 1 301.3.01.03- ФССЦ-2001, Керосин дл 1348 1009т т 1000 0,024 2606,9 0 0 0 0 1 0 0,024 2 144532171 184 0 0 0 0 0 0 0 0
377 144532179 144532166 140762867 70 1 1 312.1.02.15 Материалы 1327 1005м2 м2 1 230 0 0 0 0 0 0 0 230 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144532191 144532181 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 88,8 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 122,544 2 144532182 185 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144532192 144532181 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 6,74 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 10,11 2 144532183 186 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144532193 144532181 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,84 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 1,26 2 144532184 187 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144532194 144532181 140923258 1 1 1 291.07.07-04ФСЭМ-2001, Растворона 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 5,9 0 14,15 8,91 0 0 1 0)*1,25)*1,2 8,85 2 144532185 188 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144532195 144532181 140775119 1 1 1 301.7.15.06- ФССЦ-2001, Гвозди стр 1348 1009т т 1000 0,00012 8475 0 0 0 0 1 0 0,00012 2 144532186 189 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144532196 144532181 140777248 1 1 1 303.1.01.01- ФССЦ-2001, Гипс строи 1348 1009т т 1000 0,006 729,98 0 0 0 0 1 0 0,006 2 144532187 190 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144532197 144532181 140778126 1 1 1 304.3.01.12- ФССЦ-2001, Раствор го 1339 1007м3 м3 1 1,87 517,91 0 0 0 0 1 0 1,87 2 144532188 191 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144532198 144532181 140791125 1 1 1 308.1.02.17- ФССЦ-2001, Сетка ткан 1327 1005м2 м2 1 5,54 28,25 0 0 0 0 1 0 5,54 2 144532189 192 0 0 0 0 0 0 0 0
379 144532199 144532181 140796534 1 1 1 311.1.03.06- ФССЦ-2001, Доска обрез 1339 1007м3 м3 1 0,06 832,7 0 0 0 0 1 0 0,06 2 144532190 193 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144532210 144532200 140760008 70 1 1 11-100-36 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 200 0 0 0 9,18 0 1 1)*1,15)*1,2 276 2 144532201 194 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144532211 144532200 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,86 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 1,29 2 144532202 195 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144532212 144532200 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,05 0 89,99 10,06 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,075 2 144532203 196 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144532213 144532200 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,81 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 1,215 2 144532204 197 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144532214 144532200 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0,465 2,44 0 0 0 0 1 0 0,465 2 144532205 198 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144532215 144532200 140773334 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Опилки дре 1339 1007м3 м3 1 0,1 34,92 0 0 0 0 1 0 0,1 2 144532206 199 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144532216 144532200 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,5 1,82 0 0 0 0 1 0 0,5 2 144532207 200 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144532217 144532200 140777299 1 1 1 303.2.01.01- ФССЦ-2001, Портландце 1348 1009т т 1000 0,04 412 0 0 0 0 1 0 0,04 2 144532208 201 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144532218 144532200 140778096 1 1 1 304.3.01.09- ФССЦ-2001, Раствор от 1339 1007м3 м3 1 1,5 497 0 0 0 0 1 0 1,5 2 144532209 202 0 0 0 0 0 0 0 0
380 144532219 144532200 140761843 70 1 1 306.2.05.04 Плитки ряд 1327 1005м2 м2 1 100 0 0 0 0 0 0 0 100 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
417 144532224 144532221 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144532222 203 0 0 0 0 0 0 0 0
417 144532225 144532221 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144532223 204 0 0 0 0 0 0 0 0
419 144532236 144532227 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 149,5368 2 144532228 205 0 0 0 0 0 0 0 0
419 144532237 144532227 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,585 2 144532229 206 0 0 0 0 0 0 0 0
419 144532238 144532227 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,375 2 144532230 207 0 0 0 0 0 0 0 0
419 144532239 144532227 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 24,3 2 144532231 208 0 0 0 0 0 0 0 0
419 144532240 144532227 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,21 2 144532232 209 0 0 0 0 0 0 0 0
419 144532241 144532227 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144532233 210 0 0 0 0 0 0 0 0
419 144532242 144532227 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144532234 211 0 0 0 0 0 0 0 0
419 144532243 144532227 140793436 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Уголок дек 1301 1003м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
419 144532244 144532227 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144532235 212 0 0 0 0 0 0 0 0
463 144532256 144532253 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144532254 213 0 0 0 0 0 0 0 0
463 144532257 144532253 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144532255 214 0 0 0 0 0 0 0 0
465 144532268 144532259 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 149,5368 2 144532260 215 0 0 0 0 0 0 0 0
465 144532269 144532259 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,585 2 144532261 216 0 0 0 0 0 0 0 0
465 144532270 144532259 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,375 2 144532262 217 0 0 0 0 0 0 0 0
465 144532271 144532259 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 24,3 2 144532263 218 0 0 0 0 0 0 0 0
465 144532272 144532259 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,21 2 144532264 219 0 0 0 0 0 0 0 0
465 144532273 144532259 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144532265 220 0 0 0 0 0 0 0 0
465 144532274 144532259 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144532266 221 0 0 0 0 0 0 0 0
465 144532275 144532259 140793436 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Уголок дек 1301 1003м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
465 144532276 144532259 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144532267 222 0 0 0 0 0 0 0 0
509 144532288 144532285 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144532286 223 0 0 0 0 0 0 0 0
509 144532289 144532285 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144532287 224 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144532300 144532291 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 149,5368 2 144532292 225 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144532301 144532291 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,585 2 144532293 226 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144532302 144532291 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,375 2 144532294 227 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144532303 144532291 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 24,3 2 144532295 228 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144532304 144532291 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,21 2 144532296 229 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144532305 144532291 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144532297 230 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144532306 144532291 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144532298 231 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144532307 144532291 140793436 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Уголок дек 1301 1003м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
511 144532308 144532291 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144532299 232 0 0 0 0 0 0 0 0
555 144532320 144532317 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144532318 233 0 0 0 0 0 0 0 0
555 144532321 144532317 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144532319 234 0 0 0 0 0 0 0 0
557 144532327 144532323 140759982 70 1 1 11-100-31 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 7,31 0 0 0 8,64 0 1 1 7,31 2 144532324 235 0 0 0 0 0 0 0 0
557 144532328 144532323 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,2 0 0 0 0 0 1 2 0,2 2 144532325 236 0 0 0 0 0 0 0 0
557 144532329 144532323 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,2 0 31,26 13,5 0 0 1 0 0,2 2 144532326 237 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532352 144532330 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 97 0 0 0 9,07 0 1 1)*1,15)*1,2 133,86 2 144532331 238 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532353 144532330 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,38 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,57 2 144532332 239 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532354 144532330 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,19 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,285 2 144532333 240 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532355 144532330 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,19 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,285 2 144532334 241 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532356 144532330 140924591 1 1 1 291.21.12-00ФСЭМ-2001, Ножницы эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,32 0 33,59 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,48 2 144532335 242 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532357 144532330 140760310 70 1 1 301.6.01.02 Листы гипс 1327 1005м2 м2 1 111 0 0 0 0 0 0 0 111 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532358 144532330 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0,036 2,44 0 0 0 0 1 0 0,036 2 144532336 243 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532359 144532330 140772926 1 1 1 301.7.06.01- ФССЦ-2001, Лента элас 1301 1003м м 1 135 0,37 0 0 0 0 1 0 135 2 144532337 244 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532360 144532330 140772954 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента бума 1301 1003м м 1 68 0,17 0 0 0 0 1 0 68 2 144532338 245 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532361 144532330 140772959 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента разд 1308 1003100 м 100 м 100 1,35 173 0 0 0 0 1 0 1,35 2 144532339 246 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532362 144532330 140775183 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбель-гво 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,81 70 0 0 0 0 1 0 0,81 2 144532340 247 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532363 144532330 140775228 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели с ш 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 3,22 8 0 0 0 0 1 0 3,22 2 144532341 248 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532364 144532330 140775473 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 3,68 2 0 0 0 0 1 0 3,68 2 144532342 249 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532365 144532330 140775475 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 22,21 2 0 0 0 0 1 0 22,21 2 144532343 250 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532366 144532330 140789464 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 136 4 0 0 0 0 1 0 136 2 144532344 251 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532367 144532330 140789482 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 306 5,5 0 0 0 0 1 0 306 2 144532345 252 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532368 144532330 140761975 70 1 1 307.2.06.04 Тяга подве 1371 1013ШТ ШТ 1 81 0 0 0 0 0 0 0 81 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532369 144532330 140789574 1 1 1 307.2.06.04- ФССЦ-2001, Подвес про 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,81 125 0 0 0 0 1 0 0,81 2 144532346 253 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532370 144532330 140789607 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Удлинитель 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,81 59 0 0 0 0 1 0 0,81 2 144532347 254 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532371 144532330 140789614 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Соединител 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1,83 160 0 0 0 0 1 0 1,83 2 144532348 255 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532372 144532330 140804066 1 1 1 314.4.01.02- ФССЦ-2001, Грунтовка 1346 1009кг кг 1 10 13,08 0 0 0 0 1 0 10 2 144532349 256 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532373 144532330 140805255 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 4 7,46 0 0 0 0 1 0 4 2 144532350 257 0 0 0 0 0 0 0 0
558 144532374 144532330 140805258 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 42 2,7 0 0 0 0 1 0 42 2 144532351 258 0 0 0 0 0 0 0 0
560 144532384 144532376 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 15 0 0 0 9,51 0 1 1)*1,15)*1,2 20,7 2 144532377 259 0 0 0 0 0 0 0 0
560 144532385 144532376 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,05 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,075 2 144532378 260 0 0 0 0 0 0 0 0
560 144532386 144532376 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,015 2 144532379 261 0 0 0 0 0 0 0 0
560 144532387 144532376 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,04 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,06 2 144532380 262 0 0 0 0 0 0 0 0
560 144532388 144532376 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 4,4 72,32 0 0 0 0 1 0 4,4 2 144532381 263 0 0 0 0 0 0 0 0
560 144532389 144532376 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,15 1,82 0 0 0 0 1 0 0,15 2 144532382 264 0 0 0 0 0 0 0 0
560 144532390 144532376 140805243 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0,032 2898,5 0 0 0 0 1 0 0,032 2 144532383 265 0 0 0 0 0 0 0 0
561 144532399 144532391 140759991 70 1 1 11-100-34 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26 0 0 0 8,97 0 1 1)*1,15)*1,2 35,88 2 144532392 266 0 0 0 0 0 0 0 0
561 144532400 144532391 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,11 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,165 2 144532393 267 0 0 0 0 0 0 0 0
561 144532401 144532391 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,015 2 144532394 268 0 0 0 0 0 0 0 0
561 144532402 144532391 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,1 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,15 2 144532395 269 0 0 0 0 0 0 0 0
561 144532403 144532391 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 0,84 72,32 0 0 0 0 1 0 0,84 2 144532396 270 0 0 0 0 0 0 0 0
561 144532404 144532391 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,31 1,82 0 0 0 0 1 0 0,31 2 144532397 271 0 0 0 0 0 0 0 0
561 144532405 144532391 140763266 70 1 1 314.3.02.01 Краска вод 1348 1009т т 1000 0,063 0 0 0 0 0 0 0 0,063 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
561 144532406 144532391 140805242 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0,0055 4294 0 0 0 0 1 0 0,0055 2 144532398 272 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144532425 144532408 140759991 70 1 1 11-100-34 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 80,77 0 0 0 8,97 0 1 1)*1,15)*1,2 111,4626 2 144532409 273 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144532426 144532408 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,14 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,21 2 144532410 274 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144532427 144532408 140923142 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 24,33 10,06 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,21 2 144532411 275 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144532428 144532408 140760310 70 1 1 301.6.01.02 Листы гипс 1327 1005м2 м2 1 105 0 0 0 0 0 0 0 105 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144532429 144532408 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0,035 2,44 0 0 0 0 1 0 0,035 2 144532412 276 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144532430 144532408 140772927 1 1 1 301.7.06.01- ФССЦ-2001, Лента элас 1301 1003м м 1 93,81 0,6 0 0 0 0 1 0 93,81 2 144532413 277 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144532431 144532408 140772954 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента бума 1301 1003м м 1 130 0,17 0 0 0 0 1 0 130 2 144532414 278 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144532432 144532408 140772959 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента разд 1308 1003100 м 100 м 100 0,3333 173 0 0 0 0 1 0 0,3333 2 144532415 279 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144532433 144532408 140775228 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели с ш 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 3,53 8 0 0 0 0 1 0 3,53 2 144532416 280 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144532434 144532408 140775473 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 4,29 2 0 0 0 0 1 0 4,29 2 144532417 281 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144532435 144532408 140775475 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 16,67 2 0 0 0 0 1 0 16,67 2 144532418 282 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144532436 144532408 140789464 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 80,95 4 0 0 0 0 1 0 80,95 2 144532419 283 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144532437 144532408 140789482 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 171,83 5,5 0 0 0 0 1 0 171,83 2 144532420 284 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144532438 144532408 140789572 1 1 1 307.2.06.04- ФССЦ-2001, Подвес пря 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 2,14 68 0 0 0 0 1 0 2,14 2 144532421 285 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144532439 144532408 140789614 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Соединител 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,36 160 0 0 0 0 1 0 0,36 2 144532422 286 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144532440 144532408 140804066 1 1 1 314.4.01.02- ФССЦ-2001, Грунтовка 1346 1009кг кг 1 0,57 13,08 0 0 0 0 1 0 0,57 2 144532423 287 0 0 0 0 0 0 0 0
563 144532441 144532408 140805258 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 41,4 2,7 0 0 0 0 1 0 41,4 2 144532424 288 0 0 0 0 0 0 0 0
565 144532449 144532443 140760031 70 1 1 11-100-40 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 4,65 0 0 0 9,62 0 1 1)*1,15)*1,2 6,417 2 144532444 289 0 0 0 0 0 0 0 0
565 144532450 144532443 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,02 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,03 2 144532445 290 0 0 0 0 0 0 0 0
565 144532451 144532443 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,015 2 144532446 291 0 0 0 0 0 0 0 0
565 144532452 144532443 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,015 2 144532447 292 0 0 0 0 0 0 0 0
565 144532453 144532443 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,1 1,82 0 0 0 0 1 0 0,1 2 144532448 293 0 0 0 0 0 0 0 0
565 144532454 144532443 140763261 70 1 1 314.3.01.03 Грунтовка 1348 1009т т 1000 0,0103 0 0 0 0 0 0 0 0,0103 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
567 144532464 144532456 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 10,9 0 0 0 9,51 0 1 1)*1,15)*1,2 15,042 2 144532457 294 0 0 0 0 0 0 0 0
567 144532465 144532456 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,04 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,06 2 144532458 295 0 0 0 0 0 0 0 0
567 144532466 144532456 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,015 2 144532459 296 0 0 0 0 0 0 0 0
567 144532467 144532456 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,03 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,045 2 144532460 297 0 0 0 0 0 0 0 0
567 144532468 144532456 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 4,4 72,32 0 0 0 0 1 0 4,4 2 144532461 298 0 0 0 0 0 0 0 0
567 144532469 144532456 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,15 1,82 0 0 0 0 1 0 0,15 2 144532462 299 0 0 0 0 0 0 0 0
567 144532470 144532456 140805243 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0,029 2898,5 0 0 0 0 1 0 0,029 2 144532463 300 0 0 0 0 0 0 0 0
568 144532479 144532471 140759991 70 1 1 11-100-34 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 23,1 0 0 0 8,97 0 1 1)*1,15)*1,2 31,878 2 144532472 301 0 0 0 0 0 0 0 0
568 144532480 144532471 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,11 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,165 2 144532473 302 0 0 0 0 0 0 0 0
568 144532481 144532471 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,015 2 144532474 303 0 0 0 0 0 0 0 0
568 144532482 144532471 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,1 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,15 2 144532475 304 0 0 0 0 0 0 0 0
568 144532483 144532471 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 0,84 72,32 0 0 0 0 1 0 0,84 2 144532476 305 0 0 0 0 0 0 0 0
568 144532484 144532471 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,31 1,82 0 0 0 0 1 0 0,31 2 144532477 306 0 0 0 0 0 0 0 0
568 144532485 144532471 140763266 70 1 1 314.3.02.01 Краска вод 1348 1009т т 1000 0,063 0 0 0 0 0 0 0 0,063 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
568 144532486 144532471 140805242 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0,005 4294 0 0 0 0 1 0 0,005 2 144532478 307 0 0 0 0 0 0 0 0
605 144532491 144532488 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 22,82 0 0 0 7,8 0 1 1 22,82 2 144532489 308 0 0 0 0 0 0 0 0
605 144532492 144532488 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 4,6 0 0 0 0 0 0 0 4,6 2 144532490 309 0 0 0 0 0 0 0 0
607 144532503 144532494 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 74 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 102,12 2 144532495 310 0 0 0 0 0 0 0 0
607 144532504 144532494 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 5,54 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 8,31 2 144532496 311 0 0 0 0 0 0 0 0
607 144532505 144532494 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,84 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 1,26 2 144532497 312 0 0 0 0 0 0 0 0
607 144532506 144532494 140923258 1 1 1 291.07.07-04ФСЭМ-2001, Растворона 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 4,7 0 14,15 8,91 0 0 1 0)*1,25)*1,2 7,05 2 144532498 313 0 0 0 0 0 0 0 0
607 144532507 144532494 140775119 1 1 1 301.7.15.06- ФССЦ-2001, Гвозди стр 1348 1009т т 1000 0,00012 8475 0 0 0 0 1 0 0,00012 2 144532499 314 0 0 0 0 0 0 0 0
607 144532508 144532494 140777248 1 1 1 303.1.01.01- ФССЦ-2001, Гипс строи 1348 1009т т 1000 0,006 729,98 0 0 0 0 1 0 0,006 2 144532500 315 0 0 0 0 0 0 0 0
607 144532509 144532494 140778126 1 1 1 304.3.01.12- ФССЦ-2001, Раствор го 1339 1007м3 м3 1 1,87 517,91 0 0 0 0 1 0 1,87 2 144532501 316 0 0 0 0 0 0 0 0
607 144532510 144532494 140791125 1 1 1 308.1.02.17- ФССЦ-2001, Сетка ткан 1327 1005м2 м2 1 5,54 28,25 0 0 0 0 1 0 5,54 2 144532502 317 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144532521 144532511 140760008 70 1 1 11-100-36 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 200 0 0 0 9,18 0 1 1)*1,15)*1,2 276 2 144532512 318 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144532522 144532511 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,86 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 1,29 2 144532513 319 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144532523 144532511 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,05 0 89,99 10,06 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,075 2 144532514 320 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144532524 144532511 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,81 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 1,215 2 144532515 321 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144532525 144532511 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0,465 2,44 0 0 0 0 1 0 0,465 2 144532516 322 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144532526 144532511 140773334 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Опилки дре 1339 1007м3 м3 1 0,1 34,92 0 0 0 0 1 0 0,1 2 144532517 323 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144532527 144532511 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,5 1,82 0 0 0 0 1 0 0,5 2 144532518 324 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144532528 144532511 140777299 1 1 1 303.2.01.01- ФССЦ-2001, Портландце 1348 1009т т 1000 0,04 412 0 0 0 0 1 0 0,04 2 144532519 325 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144532529 144532511 140778096 1 1 1 304.3.01.09- ФССЦ-2001, Раствор от 1339 1007м3 м3 1 1,5 497 0 0 0 0 1 0 1,5 2 144532520 326 0 0 0 0 0 0 0 0
608 144532530 144532511 140761843 70 1 1 306.2.05.04 Плитки ряд 1327 1005м2 м2 1 100 0 0 0 0 0 0 0 100 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
610 144532535 144532532 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144532533 327 0 0 0 0 0 0 0 0
610 144532536 144532532 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144532534 328 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532560 144532538 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 97 0 0 0 9,07 0 1 1)*1,15)*1,2 133,86 2 144532539 329 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532561 144532538 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,38 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,57 2 144532540 330 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532562 144532538 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,19 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,285 2 144532541 331 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532563 144532538 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,19 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,285 2 144532542 332 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532564 144532538 140924591 1 1 1 291.21.12-00ФСЭМ-2001, Ножницы эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,32 0 33,59 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,48 2 144532543 333 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532565 144532538 140760310 70 1 1 301.6.01.02 Листы гипс 1327 1005м2 м2 1 111 0 0 0 0 0 0 0 111 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532566 144532538 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0,036 2,44 0 0 0 0 1 0 0,036 2 144532544 334 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532567 144532538 140772926 1 1 1 301.7.06.01- ФССЦ-2001, Лента элас 1301 1003м м 1 135 0,37 0 0 0 0 1 0 135 2 144532545 335 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532568 144532538 140772954 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента бума 1301 1003м м 1 68 0,17 0 0 0 0 1 0 68 2 144532546 336 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532569 144532538 140772959 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента разд 1308 1003100 м 100 м 100 1,35 173 0 0 0 0 1 0 1,35 2 144532547 337 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532570 144532538 140775183 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбель-гво 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,81 70 0 0 0 0 1 0 0,81 2 144532548 338 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532571 144532538 140775228 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели с ш 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 3,22 8 0 0 0 0 1 0 3,22 2 144532549 339 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532572 144532538 140775473 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 3,68 2 0 0 0 0 1 0 3,68 2 144532550 340 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532573 144532538 140775475 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 22,21 2 0 0 0 0 1 0 22,21 2 144532551 341 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532574 144532538 140789464 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 136 4 0 0 0 0 1 0 136 2 144532552 342 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532575 144532538 140789482 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 306 5,5 0 0 0 0 1 0 306 2 144532553 343 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532576 144532538 140761975 70 1 1 307.2.06.04 Тяга подве 1371 1013ШТ ШТ 1 81 0 0 0 0 0 0 0 81 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532577 144532538 140789574 1 1 1 307.2.06.04- ФССЦ-2001, Подвес про 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,81 125 0 0 0 0 1 0 0,81 2 144532554 344 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532578 144532538 140789607 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Удлинитель 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,81 59 0 0 0 0 1 0 0,81 2 144532555 345 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532579 144532538 140789614 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Соединител 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1,83 160 0 0 0 0 1 0 1,83 2 144532556 346 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532580 144532538 140804066 1 1 1 314.4.01.02- ФССЦ-2001, Грунтовка 1346 1009кг кг 1 10 13,08 0 0 0 0 1 0 10 2 144532557 347 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532581 144532538 140805255 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 4 7,46 0 0 0 0 1 0 4 2 144532558 348 0 0 0 0 0 0 0 0
612 144532582 144532538 140805258 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 42 2,7 0 0 0 0 1 0 42 2 144532559 349 0 0 0 0 0 0 0 0
614 144532592 144532584 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 15 0 0 0 9,51 0 1 1)*1,15)*1,2 20,7 2 144532585 350 0 0 0 0 0 0 0 0
614 144532593 144532584 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,05 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,075 2 144532586 351 0 0 0 0 0 0 0 0
614 144532594 144532584 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,015 2 144532587 352 0 0 0 0 0 0 0 0
614 144532595 144532584 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,04 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,06 2 144532588 353 0 0 0 0 0 0 0 0
614 144532596 144532584 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 4,4 72,32 0 0 0 0 1 0 4,4 2 144532589 354 0 0 0 0 0 0 0 0
614 144532597 144532584 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,15 1,82 0 0 0 0 1 0 0,15 2 144532590 355 0 0 0 0 0 0 0 0
614 144532598 144532584 140805243 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0,032 2898,5 0 0 0 0 1 0 0,032 2 144532591 356 0 0 0 0 0 0 0 0
615 144532607 144532599 140759991 70 1 1 11-100-34 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26 0 0 0 8,97 0 1 1)*1,15)*1,2 35,88 2 144532600 357 0 0 0 0 0 0 0 0
615 144532608 144532599 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,11 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,165 2 144532601 358 0 0 0 0 0 0 0 0
615 144532609 144532599 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,015 2 144532602 359 0 0 0 0 0 0 0 0
615 144532610 144532599 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,1 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,15 2 144532603 360 0 0 0 0 0 0 0 0
615 144532611 144532599 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 0,84 72,32 0 0 0 0 1 0 0,84 2 144532604 361 0 0 0 0 0 0 0 0
615 144532612 144532599 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,31 1,82 0 0 0 0 1 0 0,31 2 144532605 362 0 0 0 0 0 0 0 0
615 144532613 144532599 140763266 70 1 1 314.3.02.01 Краска вод 1348 1009т т 1000 0,063 0 0 0 0 0 0 0 0,063 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
615 144532614 144532599 140805242 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0,0055 4294 0 0 0 0 1 0 0,0055 2 144532606 363 0 0 0 0 0 0 0 0
652 144532619 144532616 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144532617 364 0 0 0 0 0 0 0 0
652 144532620 144532616 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144532618 365 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532644 144532622 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 97 0 0 0 9,07 0 1 1)*1,15)*1,2 133,86 2 144532623 366 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532645 144532622 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,38 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,57 2 144532624 367 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532646 144532622 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,19 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,285 2 144532625 368 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532647 144532622 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,19 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,285 2 144532626 369 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532648 144532622 140924591 1 1 1 291.21.12-00ФСЭМ-2001, Ножницы эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,32 0 33,59 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,48 2 144532627 370 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532649 144532622 140760310 70 1 1 301.6.01.02 Листы гипс 1327 1005м2 м2 1 111 0 0 0 0 0 0 0 111 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532650 144532622 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0,036 2,44 0 0 0 0 1 0 0,036 2 144532628 371 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532651 144532622 140772926 1 1 1 301.7.06.01- ФССЦ-2001, Лента элас 1301 1003м м 1 135 0,37 0 0 0 0 1 0 135 2 144532629 372 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532652 144532622 140772954 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента бума 1301 1003м м 1 68 0,17 0 0 0 0 1 0 68 2 144532630 373 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532653 144532622 140772959 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента разд 1308 1003100 м 100 м 100 1,35 173 0 0 0 0 1 0 1,35 2 144532631 374 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532654 144532622 140775183 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбель-гво 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,81 70 0 0 0 0 1 0 0,81 2 144532632 375 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532655 144532622 140775228 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели с ш 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 3,22 8 0 0 0 0 1 0 3,22 2 144532633 376 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532656 144532622 140775473 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 3,68 2 0 0 0 0 1 0 3,68 2 144532634 377 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532657 144532622 140775475 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 22,21 2 0 0 0 0 1 0 22,21 2 144532635 378 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532658 144532622 140789464 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 136 4 0 0 0 0 1 0 136 2 144532636 379 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532659 144532622 140789482 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 306 5,5 0 0 0 0 1 0 306 2 144532637 380 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532660 144532622 140761975 70 1 1 307.2.06.04 Тяга подве 1371 1013ШТ ШТ 1 81 0 0 0 0 0 0 0 81 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532661 144532622 140789574 1 1 1 307.2.06.04- ФССЦ-2001, Подвес про 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,81 125 0 0 0 0 1 0 0,81 2 144532638 381 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532662 144532622 140789607 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Удлинитель 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,81 59 0 0 0 0 1 0 0,81 2 144532639 382 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532663 144532622 140789614 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Соединител 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1,83 160 0 0 0 0 1 0 1,83 2 144532640 383 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532664 144532622 140804066 1 1 1 314.4.01.02- ФССЦ-2001, Грунтовка 1346 1009кг кг 1 10 13,08 0 0 0 0 1 0 10 2 144532641 384 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532665 144532622 140805255 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 4 7,46 0 0 0 0 1 0 4 2 144532642 385 0 0 0 0 0 0 0 0
654 144532666 144532622 140805258 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 42 2,7 0 0 0 0 1 0 42 2 144532643 386 0 0 0 0 0 0 0 0
656 144532676 144532668 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 15 0 0 0 9,51 0 1 1)*1,15)*1,2 20,7 2 144532669 387 0 0 0 0 0 0 0 0
656 144532677 144532668 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,05 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,075 2 144532670 388 0 0 0 0 0 0 0 0
656 144532678 144532668 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,015 2 144532671 389 0 0 0 0 0 0 0 0
656 144532679 144532668 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,04 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,06 2 144532672 390 0 0 0 0 0 0 0 0
656 144532680 144532668 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 4,4 72,32 0 0 0 0 1 0 4,4 2 144532673 391 0 0 0 0 0 0 0 0
656 144532681 144532668 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,15 1,82 0 0 0 0 1 0 0,15 2 144532674 392 0 0 0 0 0 0 0 0
656 144532682 144532668 140805243 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0,032 2898,5 0 0 0 0 1 0 0,032 2 144532675 393 0 0 0 0 0 0 0 0
657 144532691 144532683 140759991 70 1 1 11-100-34 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26 0 0 0 8,97 0 1 1)*1,15)*1,2 35,88 2 144532684 394 0 0 0 0 0 0 0 0
657 144532692 144532683 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,11 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,165 2 144532685 395 0 0 0 0 0 0 0 0
657 144532693 144532683 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,015 2 144532686 396 0 0 0 0 0 0 0 0
657 144532694 144532683 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,1 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,15 2 144532687 397 0 0 0 0 0 0 0 0
657 144532695 144532683 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 0,84 72,32 0 0 0 0 1 0 0,84 2 144532688 398 0 0 0 0 0 0 0 0
657 144532696 144532683 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,31 1,82 0 0 0 0 1 0 0,31 2 144532689 399 0 0 0 0 0 0 0 0
657 144532697 144532683 140763266 70 1 1 314.3.02.01 Краска вод 1348 1009т т 1000 0,063 0 0 0 0 0 0 0 0,063 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
657 144532698 144532683 140805242 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0,0055 4294 0 0 0 0 1 0 0,0055 2 144532690 400 0 0 0 0 0 0 0 0
728 144532703 144532700 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144532701 401 0 0 0 0 0 0 0 0
728 144532704 144532700 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144532702 402 0 0 0 0 0 0 0 0
730 144532711 144532706 140759979 70 1 1 11-100-30 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 69,87 0 0 0 8,53 0 1 1 69,87 2 144532707 403 0 0 0 0 0 0 0 0
730 144532712 144532706 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 1,44 0 0 0 0 0 1 2 1,44 2 144532708 404 0 0 0 0 0 0 0 0
730 144532713 144532706 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 1,44 0 31,26 13,5 0 0 1 0 1,44 2 144532709 405 0 0 0 0 0 0 0 0
730 144532714 144532706 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 5,2 0 0 0 0 0 0 0 5,2 2 144532710 406 0 0 0 0 0 0 0 0
732 144532722 144532716 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 35,6 0 0 0 7,94 0 1 1)*0,8 28,48 2 144532717 407 0 0 0 0 0 0 0 0
732 144532723 144532716 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 1,27 0 0 0 0 0 1 2)*0,8 1,016 2 144532718 408 0 0 0 0 0 0 0 0
732 144532724 144532716 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 1,27 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*0,8 1,016 2 144532719 409 0 0 0 0 0 0 0 0
732 144532725 144532716 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 7,82 0 0,5 0 0 0 1 0)*0,8 6,256 2 144532720 410 0 0 0 0 0 0 0 0
732 144532726 144532716 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 3,5 2,44 0 0 0 0 1 0)*0 0 2 144532721 411 0 0 0 0 0 0 0 0
732 144532727 144532716 140761117 70 1 1 304.3.01.09 Раствор го 1339 1007м3 м3 1 2,04 0 0 0 0 0 0 0)*0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
733 144532733 144532728 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,44 0 0 0 7,94 0 1 1)*0,8*6 2,112 2 144532729 412 0 0 0 0 0 0 0 0
733 144532734 144532728 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,21 0 0 0 0 0 1 2)*0,8*6 1,008 2 144532730 413 0 0 0 0 0 0 0 0
733 144532735 144532728 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,21 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*0,8*6 1,008 2 144532731 414 0 0 0 0 0 0 0 0
733 144532736 144532728 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 2 0 0,5 0 0 0 1 0)*0,8*6 9,6 2 144532732 415 0 0 0 0 0 0 0 0
733 144532737 144532728 140761117 70 1 1 304.3.01.09 Раствор го 1339 1007м3 м3 1 0,51 0 0 0 0 0 0 0)*0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
734 144532745 144532738 140759938 70 1 1 11-100-21 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 74,3 0 0 0 7,87 0 1 1 74,3 2 144532739 416 0 0 0 0 0 0 0 0
734 144532746 144532738 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,35 0 0 0 0 0 1 2 0,35 2 144532740 417 0 0 0 0 0 0 0 0
734 144532747 144532738 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,35 0 31,26 13,5 0 0 1 0 0,35 2 144532741 418 0 0 0 0 0 0 0 0
734 144532748 144532738 140924121 1 1 1 291.18.01-50ФСЭМ-2001, Компрессор 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 1,64 0 48,81 0 0 0 1 0 1,64 2 144532742 419 0 0 0 0 0 0 0 0
734 144532749 144532738 140924577 1 1 1 291.21.10-00ФСЭМ-2001, Молотки пр 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 3,28 0 1,53 0 0 0 1 0 3,28 2 144532743 420 0 0 0 0 0 0 0 0
734 144532750 144532738 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 4,41 0 0 0 0 0 0 0 4,41 2 144532744 421 0 0 0 0 0 0 0 0
736 144532755 144532752 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 22,82 0 0 0 7,8 0 1 1 22,82 2 144532753 422 0 0 0 0 0 0 0 0
736 144532756 144532752 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 4,6 0 0 0 0 0 0 0 4,6 2 144532754 423 0 0 0 0 0 0 0 0
738 144532767 144532758 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 149,5368 2 144532759 424 0 0 0 0 0 0 0 0
738 144532768 144532758 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,585 2 144532760 425 0 0 0 0 0 0 0 0
738 144532769 144532758 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,375 2 144532761 426 0 0 0 0 0 0 0 0
738 144532770 144532758 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 24,3 2 144532762 427 0 0 0 0 0 0 0 0
738 144532771 144532758 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,21 2 144532763 428 0 0 0 0 0 0 0 0
738 144532772 144532758 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144532764 429 0 0 0 0 0 0 0 0
738 144532773 144532758 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144532765 430 0 0 0 0 0 0 0 0
738 144532774 144532758 140793436 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Уголок дек 1301 1003м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
738 144532775 144532758 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144532766 431 0 0 0 0 0 0 0 0
747 144532794 144532788 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 35,6 0 0 0 7,94 0 1 1)*1,15)*1,2 49,128 2 144532789 432 0 0 0 0 0 0 0 0
747 144532795 144532788 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 1,27 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 1,905 2 144532790 433 0 0 0 0 0 0 0 0
747 144532796 144532788 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 1,27 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 1,905 2 144532791 434 0 0 0 0 0 0 0 0
747 144532797 144532788 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 7,82 0 0,5 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 11,73 2 144532792 435 0 0 0 0 0 0 0 0
747 144532798 144532788 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 3,5 2,44 0 0 0 0 1 0 3,5 2 144532793 436 0 0 0 0 0 0 0 0
747 144532799 144532788 140761117 70 1 1 304.3.01.09 Раствор го 1339 1007м3 м3 1 2,04 0 0 0 0 0 0 0 2,04 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
748 144532804 144532800 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 2,5 0 0 0 7,8 0 1 1 2,5 2 144532801 437 0 0 0 0 0 0 0 0
748 144532805 144532800 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,69 0 0 0 0 0 1 2 0,69 2 144532802 438 0 0 0 0 0 0 0 0
748 144532806 144532800 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,69 0 12,39 10,06 0 0 1 0 0,69 2 144532803 439 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144532819 144532808 140760048 70 1 1 11-100-43 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 29,6 0 0 0 10,06 0 1 1)*1,15)*1,2 40,848 2 144532809 440 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144532820 144532808 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,56 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,84 2 144532810 441 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144532821 144532808 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,23 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,345 2 144532811 442 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144532822 144532808 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,33 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,495 2 144532812 443 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144532823 144532808 140924730 1 1 1 291.21.22-42ФСЭМ-2001, Термосы 10 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 7 0 2,7 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 10,5 2 144532813 444 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144532824 144532808 140770711 1 1 1 301.2.01.02- ФССЦ-2001, Битумы неф 1348 1009т т 1000 0,023 1412,5 0 0 0 0 1 0 0,023 2 144532814 445 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144532825 144532808 140770783 1 1 1 301.2.03.03- ФССЦ-2001, Мастика би 1348 1009т т 1000 0,246 1995 0 0 0 0 1 0 0,246 2 144532815 446 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144532826 144532808 140770892 1 1 1 301.3.01.01- ФССЦ-2001, Бензин-рас 1346 1009кг кг 1 54 6,15 0 0 0 0 1 0 54 2 144532816 447 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144532827 144532808 140771348 1 1 1 301.3.05.30- ФССЦ-2001, Сополимер 1348 1009т т 1000 0,004 37870 0 0 0 0 1 0 0,004 2 144532817 448 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144532828 144532808 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,5 1,82 0 0 0 0 1 0 0,5 2 144532818 449 0 0 0 0 0 0 0 0
750 144532829 144532808 140762867 70 1 1 312.1.02.15 Материал р 1327 1005м2 м2 1 112 0 0 0 0 0 0 0 112 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144532841 144532831 140760048 70 1 1 11-100-43 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 21,3 0 0 0 10,06 0 1 1)*1,15)*1,2 29,394 2 144532832 450 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144532842 144532831 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,38 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,57 2 144532833 451 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144532843 144532831 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,16 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,24 2 144532834 452 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144532844 144532831 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,22 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,33 2 144532835 453 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144532845 144532831 140924730 1 1 1 291.21.22-42ФСЭМ-2001, Термосы 10 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 4,5 0 2,7 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 6,75 2 144532836 454 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144532846 144532831 140770711 1 1 1 301.2.01.02- ФССЦ-2001, Битумы неф 1348 1009т т 1000 0,023 1412,5 0 0 0 0 1 0 0,023 2 144532837 455 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144532847 144532831 140770783 1 1 1 301.2.03.03- ФССЦ-2001, Мастика би 1348 1009т т 1000 0,13 1995 0 0 0 0 1 0 0,13 2 144532838 456 0 0 0 0 0 0 0 0
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752 144532848 144532831 140770892 1 1 1 301.3.01.01- ФССЦ-2001, Бензин-рас 1346 1009кг кг 1 54 6,15 0 0 0 0 1 0 54 2 144532839 457 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144532849 144532831 140771348 1 1 1 301.3.05.30- ФССЦ-2001, Сополимер 1348 1009т т 1000 0,004 37870 0 0 0 0 1 0 0,004 2 144532840 458 0 0 0 0 0 0 0 0
752 144532850 144532831 140762867 70 1 1 312.1.02.15 Материал р 1327 1005м2 м2 1 112 0 0 0 0 0 0 0 112 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
754 144532858 144532852 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 35,6 0 0 0 7,94 0 1 1)*1,15)*1,2 49,128 2 144532853 459 0 0 0 0 0 0 0 0
754 144532859 144532852 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 1,27 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 1,905 2 144532854 460 0 0 0 0 0 0 0 0
754 144532860 144532852 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 1,27 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 1,905 2 144532855 461 0 0 0 0 0 0 0 0
754 144532861 144532852 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 7,82 0 0,5 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 11,73 2 144532856 462 0 0 0 0 0 0 0 0
754 144532862 144532852 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 3,5 2,44 0 0 0 0 1 0 3,5 2 144532857 463 0 0 0 0 0 0 0 0
754 144532863 144532852 140761117 70 1 1 304.3.01.09 Раствор го 1339 1007м3 м3 1 2,04 0 0 0 0 0 0 0 2,04 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
755 144532869 144532864 140759945 70 1 1 11-100-22 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,44 0 0 0 7,94 0 1 1)*1,15)*1,2* 3,6432 2 144532865 464 0 0 0 0 0 0 0 0
755 144532870 144532864 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,21 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2* 1,89 2 144532866 465 0 0 0 0 0 0 0 0
755 144532871 144532864 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,21 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2* 1,89 2 144532867 466 0 0 0 0 0 0 0 0
755 144532872 144532864 140923229 1 1 1 291.07.04-00ФСЭМ-2001, Вибраторы 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 2 0 0,5 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2* 18 2 144532868 467 0 0 0 0 0 0 0 0
755 144532873 144532864 140761117 70 1 1 304.3.01.09 Раствор го 1339 1007м3 м3 1 0,51 0 0 0 0 0 0 0*6 3,06 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
756 144532878 144532874 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 2,5 0 0 0 7,8 0 1 1 2,5 2 144532875 468 0 0 0 0 0 0 0 0
756 144532879 144532874 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,69 0 0 0 0 0 1 2 0,69 2 144532876 469 0 0 0 0 0 0 0 0
756 144532880 144532874 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,69 0 12,39 10,06 0 0 1 0 0,69 2 144532877 470 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144532894 144532882 140759985 70 1 1 11-100-32 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 119,78 0 0 0 8,74 0 1 1)*1,15)*1,2 165,2964 2 144532883 471 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144532895 144532882 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 4,5 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 6,75 2 144532884 472 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144532896 144532882 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,36 0 89,99 10,06 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,54 2 144532885 473 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144532897 144532882 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 2,3 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 3,45 2 144532886 474 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144532898 144532882 140923268 1 1 1 291.07.08-02ФСЭМ-2001, Растворосм 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 1,56 0 12,39 10,06 0 0 1 0)*1,25)*1,2 2,34 2 144532887 475 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144532899 144532882 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,28 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,42 2 144532888 476 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144532900 144532882 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0,1 2,44 0 0 0 0 1 0 0,1 2 144532889 477 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144532901 144532882 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,5 1,82 0 0 0 0 1 0 0,5 2 144532890 478 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144532902 144532882 140778268 1 1 1 304.3.02.09- ФССЦ-2001, Смеси сухи 1348 1009т т 1000 0,05 6513 0 0 0 0 1 0 0,05 2 144532891 479 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144532903 144532882 140788123 1 1 1 306.2.02.01- ФССЦ-2001, Плитка кер 1327 1005м2 м2 1 102 67,8 0 0 0 0 1 0 102 2 144532892 480 0 0 0 0 0 0 0 0
758 144532904 144532882 140803309 1 1 1 314.1.06.02- ФССЦ-2001, Клей плито 1346 1009кг кг 1 450 1,37 0 0 0 0 1 0 450 2 144532893 481 0 0 0 0 0 0 0 0
763 144532915 144532909 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 46,8 0 0 0 9,51 0 1 1)*1,15)*1,2 64,584 2 144532910 482 0 0 0 0 0 0 0 0
763 144532916 144532909 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,55 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,825 2 144532911 483 0 0 0 0 0 0 0 0
763 144532917 144532909 140923353 1 1 1 291.08.04-02ФСЭМ-2001, Котлы биту 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 3,58 0 30 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 5,37 2 144532912 484 0 0 0 0 0 0 0 0
763 144532918 144532909 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,55 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,825 2 144532913 485 0 0 0 0 0 0 0 0
763 144532919 144532909 140759933 70 1 1 301.2.01.02 Битум 1348 1009т т 1000 0,016 0 0 0 0 0 0 0 0,016 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
763 144532920 144532909 140759948 70 1 1 301.2.03.03 Мастика 1348 1009т т 1000 0,44 0 0 0 0 0 0 0 0,44 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
763 144532921 144532909 140770901 1 1 1 301.3.01.03- ФССЦ-2001, Керосин дл 1348 1009т т 1000 0,024 2606,9 0 0 0 0 1 0 0,024 2 144532914 486 0 0 0 0 0 0 0 0
763 144532922 144532909 140762867 70 1 1 312.1.02.15 Материалы 1327 1005м2 м2 1 230 0 0 0 0 0 0 0 230 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144532934 144532924 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 88,8 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 122,544 2 144532925 487 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144532935 144532924 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 6,74 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 10,11 2 144532926 488 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144532936 144532924 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,84 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 1,26 2 144532927 489 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144532937 144532924 140923258 1 1 1 291.07.07-04ФСЭМ-2001, Растворона 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 5,9 0 14,15 8,91 0 0 1 0)*1,25)*1,2 8,85 2 144532928 490 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144532938 144532924 140775119 1 1 1 301.7.15.06- ФССЦ-2001, Гвозди стр 1348 1009т т 1000 0,00012 8475 0 0 0 0 1 0 0,00012 2 144532929 491 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144532939 144532924 140777248 1 1 1 303.1.01.01- ФССЦ-2001, Гипс строи 1348 1009т т 1000 0,006 729,98 0 0 0 0 1 0 0,006 2 144532930 492 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144532940 144532924 140778126 1 1 1 304.3.01.12- ФССЦ-2001, Раствор го 1339 1007м3 м3 1 1,87 517,91 0 0 0 0 1 0 1,87 2 144532931 493 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144532941 144532924 140791125 1 1 1 308.1.02.17- ФССЦ-2001, Сетка ткан 1327 1005м2 м2 1 5,54 28,25 0 0 0 0 1 0 5,54 2 144532932 494 0 0 0 0 0 0 0 0
765 144532942 144532924 140796534 1 1 1 311.1.03.06- ФССЦ-2001, Доска обрез 1339 1007м3 м3 1 0,06 832,7 0 0 0 0 1 0 0,06 2 144532933 495 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144532953 144532943 140760008 70 1 1 11-100-36 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 200 0 0 0 9,18 0 1 1)*1,15)*1,2 276 2 144532944 496 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144532954 144532943 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,86 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 1,29 2 144532945 497 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144532955 144532943 140923105 1 1 1 291.06.05-01ФСЭМ-2001, Погрузчики 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,05 0 89,99 10,06 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,075 2 144532946 498 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144532956 144532943 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,81 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 1,215 2 144532947 499 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144532957 144532943 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0,465 2,44 0 0 0 0 1 0 0,465 2 144532948 500 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144532958 144532943 140773334 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Опилки дре 1339 1007м3 м3 1 0,1 34,92 0 0 0 0 1 0 0,1 2 144532949 501 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144532959 144532943 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,5 1,82 0 0 0 0 1 0 0,5 2 144532950 502 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144532960 144532943 140777299 1 1 1 303.2.01.01- ФССЦ-2001, Портландце 1348 1009т т 1000 0,04 412 0 0 0 0 1 0 0,04 2 144532951 503 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144532961 144532943 140778096 1 1 1 304.3.01.09- ФССЦ-2001, Раствор от 1339 1007м3 м3 1 1,5 497 0 0 0 0 1 0 1,5 2 144532952 504 0 0 0 0 0 0 0 0
766 144532962 144532943 140761843 70 1 1 306.2.05.04 Плитки ряд 1327 1005м2 м2 1 100 0 0 0 0 0 0 0 100 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
803 144532967 144532964 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144532965 505 0 0 0 0 0 0 0 0
803 144532968 144532964 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144532966 506 0 0 0 0 0 0 0 0
805 144532979 144532970 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 149,5368 2 144532971 507 0 0 0 0 0 0 0 0
805 144532980 144532970 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,585 2 144532972 508 0 0 0 0 0 0 0 0
805 144532981 144532970 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,375 2 144532973 509 0 0 0 0 0 0 0 0
805 144532982 144532970 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 24,3 2 144532974 510 0 0 0 0 0 0 0 0
805 144532983 144532970 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,21 2 144532975 511 0 0 0 0 0 0 0 0
805 144532984 144532970 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144532976 512 0 0 0 0 0 0 0 0
805 144532985 144532970 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144532977 513 0 0 0 0 0 0 0 0
805 144532986 144532970 140793436 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Уголок дек 1301 1003м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
805 144532987 144532970 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144532978 514 0 0 0 0 0 0 0 0
849 144532999 144532996 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144532997 515 0 0 0 0 0 0 0 0
849 144533000 144532996 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144532998 516 0 0 0 0 0 0 0 0
851 144533011 144533002 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 149,5368 2 144533003 517 0 0 0 0 0 0 0 0
851 144533012 144533002 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,585 2 144533004 518 0 0 0 0 0 0 0 0
851 144533013 144533002 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,375 2 144533005 519 0 0 0 0 0 0 0 0
851 144533014 144533002 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 24,3 2 144533006 520 0 0 0 0 0 0 0 0
851 144533015 144533002 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,21 2 144533007 521 0 0 0 0 0 0 0 0
851 144533016 144533002 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144533008 522 0 0 0 0 0 0 0 0
851 144533017 144533002 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144533009 523 0 0 0 0 0 0 0 0
851 144533018 144533002 140793436 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Уголок дек 1301 1003м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
851 144533019 144533002 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144533010 524 0 0 0 0 0 0 0 0
895 144533031 144533028 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144533029 525 0 0 0 0 0 0 0 0
895 144533032 144533028 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144533030 526 0 0 0 0 0 0 0 0
897 144533043 144533034 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 149,5368 2 144533035 527 0 0 0 0 0 0 0 0
897 144533044 144533034 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,585 2 144533036 528 0 0 0 0 0 0 0 0
897 144533045 144533034 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,375 2 144533037 529 0 0 0 0 0 0 0 0
897 144533046 144533034 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 24,3 2 144533038 530 0 0 0 0 0 0 0 0
897 144533047 144533034 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,21 2 144533039 531 0 0 0 0 0 0 0 0
897 144533048 144533034 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144533040 532 0 0 0 0 0 0 0 0
897 144533049 144533034 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144533041 533 0 0 0 0 0 0 0 0
897 144533050 144533034 140793436 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Уголок дек 1301 1003м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
897 144533051 144533034 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144533042 534 0 0 0 0 0 0 0 0
941 144533063 144533060 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144533061 535 0 0 0 0 0 0 0 0
941 144533064 144533060 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144533062 536 0 0 0 0 0 0 0 0
943 144533075 144533066 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 149,5368 2 144533067 537 0 0 0 0 0 0 0 0
943 144533076 144533066 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,585 2 144533068 538 0 0 0 0 0 0 0 0
943 144533077 144533066 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,375 2 144533069 539 0 0 0 0 0 0 0 0
943 144533078 144533066 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 24,3 2 144533070 540 0 0 0 0 0 0 0 0
943 144533079 144533066 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,21 2 144533071 541 0 0 0 0 0 0 0 0
943 144533080 144533066 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144533072 542 0 0 0 0 0 0 0 0
943 144533081 144533066 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144533073 543 0 0 0 0 0 0 0 0
943 144533082 144533066 140793436 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Уголок дек 1301 1003м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
943 144533083 144533066 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144533074 544 0 0 0 0 0 0 0 0
987 144533095 144533092 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144533093 545 0 0 0 0 0 0 0 0
987 144533096 144533092 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144533094 546 0 0 0 0 0 0 0 0
989 144533104 144533098 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 102,46 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 141,3948 2 144533099 547 0 0 0 0 0 0 0 0
989 144533105 144533098 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 5,34 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 8,01 2 144533100 548 0 0 0 0 0 0 0 0
989 144533106 144533098 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,76 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 1,14 2 144533101 549 0 0 0 0 0 0 0 0
989 144533107 144533098 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 4,58 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 6,87 2 144533102 550 0 0 0 0 0 0 0 0
989 144533108 144533098 140772542 1 1 1 301.6.04.02- ФССЦ-2001, Панели пот 1327 1005м2 м2 1 103 51,8 0 0 0 0 1 0 103 2 144533103 551 0 0 0 0 0 0 0 0
993 144533119 144533112 140759982 70 1 1 11-100-31 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 70,2 0 0 0 8,64 0 1 1 70,2 2 144533113 552 0 0 0 0 0 0 0 0
993 144533120 144533112 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,18 0 0 0 0 0 1 2 0,18 2 144533114 553 0 0 0 0 0 0 0 0
993 144533121 144533112 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,18 0 65,71 11,6 0 0 1 0 0,18 2 144533115 554 0 0 0 0 0 0 0 0
993 144533122 144533112 140775571 1 1 1 301.7.16.02- ФССЦ-2001, Детали дер 1339 1007м3 м3 1 0,008 1100 0 0 0 0 1 0 0,008 2 144533116 555 0 0 0 0 0 0 0 0
993 144533123 144533112 140775573 1 1 1 301.7.16.02- ФССЦ-2001, Детали ста 1348 1009т т 1000 0,029 6102 0 0 0 0 1 0 0,029 2 144533117 556 0 0 0 0 0 0 0 0
993 144533124 144533112 140797739 1 1 1 311.2.13.06- ФССЦ-2001, Щиты насти 1327 1005м2 м2 1 5,5 35,22 0 0 0 0 1 0 5,5 2 144533118 557 0 0 0 0 0 0 0 0
994 144533128 144533125 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144533126 558 0 0 0 0 0 0 0 0
994 144533129 144533125 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144533127 559 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533153 144533131 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 97 0 0 0 9,07 0 1 1 97 2 144533132 560 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533154 144533131 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,38 0 0 0 0 0 1 2 0,38 2 144533133 561 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533155 144533131 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,19 0 115,4 13,5 0 0 1 0 0,19 2 144533134 562 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533156 144533131 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,19 0 65,71 11,6 0 0 1 0 0,19 2 144533135 563 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533157 144533131 140924591 1 1 1 291.21.12-00ФСЭМ-2001, Ножницы эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,32 0 33,59 0 0 0 1 0 0,32 2 144533136 564 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533158 144533131 140760310 70 1 1 301.6.01.02 Листы гипс 1327 1005м2 м2 1 111 0 0 0 0 0 0 0 111 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533159 144533131 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 0,036 2,44 0 0 0 0 1 0 0,036 2 144533137 565 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533160 144533131 140772926 1 1 1 301.7.06.01- ФССЦ-2001, Лента элас 1301 1003м м 1 135 0,37 0 0 0 0 1 0 135 2 144533138 566 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533161 144533131 140772954 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента бума 1301 1003м м 1 68 0,17 0 0 0 0 1 0 68 2 144533139 567 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533162 144533131 140772959 1 1 1 301.7.06.04- ФССЦ-2001, Лента разд 1308 1003100 м 100 м 100 1,35 173 0 0 0 0 1 0 1,35 2 144533140 568 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533163 144533131 140775183 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбель-гво 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,81 70 0 0 0 0 1 0 0,81 2 144533141 569 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533164 144533131 140775228 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели с ш 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 3,22 8 0 0 0 0 1 0 3,22 2 144533142 570 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533165 144533131 140775473 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 3,68 2 0 0 0 0 1 0 3,68 2 144533143 571 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533166 144533131 140775475 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы сам 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 22,21 2 0 0 0 0 1 0 22,21 2 144533144 572 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533167 144533131 140789464 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 136 4 0 0 0 0 1 0 136 2 144533145 573 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533168 144533131 140789482 1 1 1 307.2.06.03- ФССЦ-2001, Профиль на 1301 1003м м 1 306 5,5 0 0 0 0 1 0 306 2 144533146 574 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533169 144533131 140761975 70 1 1 307.2.06.04 Тяга подве 1371 1013ШТ ШТ 1 81 0 0 0 0 0 0 0 81 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533170 144533131 140789574 1 1 1 307.2.06.04- ФССЦ-2001, Подвес про 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,81 125 0 0 0 0 1 0 0,81 2 144533147 575 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533171 144533131 140789607 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Удлинитель 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,81 59 0 0 0 0 1 0 0,81 2 144533148 576 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533172 144533131 140789614 1 1 1 307.2.06.05- ФССЦ-2001, Соединител 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 1,83 160 0 0 0 0 1 0 1,83 2 144533149 577 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533173 144533131 140804066 1 1 1 314.4.01.02- ФССЦ-2001, Грунтовка 1346 1009кг кг 1 10 13,08 0 0 0 0 1 0 10 2 144533150 578 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533174 144533131 140805255 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 4 7,46 0 0 0 0 1 0 4 2 144533151 579 0 0 0 0 0 0 0 0
996 144533175 144533131 140805258 1 1 1 314.5.11.03- ФССЦ-2001, Смесь суха 1346 1009кг кг 1 42 2,7 0 0 0 0 1 0 42 2 144533152 580 0 0 0 0 0 0 0 0

1000 144533187 144533179 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 15 0 0 0 9,51 0 1 1)*1,15)*1,2 20,7 2 144533180 581 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 144533188 144533179 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,05 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,075 2 144533181 582 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 144533189 144533179 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,015 2 144533182 583 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 144533190 144533179 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,04 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,06 2 144533183 584 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 144533191 144533179 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 4,4 72,32 0 0 0 0 1 0 4,4 2 144533184 585 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 144533192 144533179 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,15 1,82 0 0 0 0 1 0 0,15 2 144533185 586 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 144533193 144533179 140805243 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0,032 2898,5 0 0 0 0 1 0 0,032 2 144533186 587 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 144533202 144533194 140759991 70 1 1 11-100-34 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26 0 0 0 8,97 0 1 1)*1,15)*1,2 35,88 2 144533195 588 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 144533203 144533194 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,11 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,165 2 144533196 589 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 144533204 144533194 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,015 2 144533197 590 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 144533205 144533194 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,1 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,15 2 144533198 591 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 144533206 144533194 140775863 1 1 1 301.7.17.11- ФССЦ-2001, Шкурка шли 1327 1005м2 м2 1 0,84 72,32 0 0 0 0 1 0 0,84 2 144533199 592 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 144533207 144533194 140776226 1 1 1 301.7.20.08- ФССЦ-2001, Ветошь 1346 1009кг кг 1 0,31 1,82 0 0 0 0 1 0 0,31 2 144533200 593 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 144533208 144533194 140763266 70 1 1 314.3.02.01 Краска вод 1348 1009т т 1000 0,063 0 0 0 0 0 0 0 0,063 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 144533209 144533194 140805242 1 1 1 314.5.11.01- ФССЦ-2001, Шпатлевка 1348 1009т т 1000 0,0055 4294 0 0 0 0 1 0 0,0055 2 144533201 594 0 0 0 0 0 0 0 0
1038 144533214 144533211 140759961 70 1 1 11-100-26 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 26,9 0 0 0 8,24 0 1 1 26,9 2 144533212 595 0 0 0 0 0 0 0 0
1038 144533215 144533211 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,283 0 0 0 0 0 0 0 0,283 2 144533213 596 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144533226 144533217 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 108,36 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,15)*1,2 149,5368 2 144533218 597 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144533227 144533217 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,39 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 0,585 2 144533219 598 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144533228 144533217 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,375 2 144533220 599 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144533229 144533217 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 16,2 0 6,9 0 0 0 1 0)*1,25)*1,2 24,3 2 144533221 600 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144533230 144533217 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,21 2 144533222 601 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144533231 144533217 140793423 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Гребенка н 1301 1003м м 1 100 20,47 0 0 0 0 1 0 100 2 144533223 602 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144533232 144533217 140793429 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Подвес в к 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,7 366 0 0 0 0 1 0 0,7 2 144533224 603 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144533233 144533217 140793436 1 1 1 309.2.01.05- ФССЦ-2001, Уголок дек 1301 1003м м 1 0 6,28 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 144533234 144533217 140793951 1 1 1 309.2.02.02- ФССЦ-2001, Рейка алюм 1301 1003м м 1 1050 24,71 0 0 0 0 1 0 1050 2 144533225 604 0 0 0 0 0 0 0 0
1114 144533246 144533243 136021793 58 1 1 11-100-10 Рабочий ср 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 1,03 0 0 0 7,19 0 1 1 1,03 2 144533244 605 0 0 0 0 0 0 0 0
1114 144533247 144533243 136037438 1 1 1 301.7.20.03- ФССЦ-2001, Мешки поли 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,2 82 0 0 0 0 1 0 0,2 2 144533245 606 0 0 0 0 0 0 0 0
1151 144533253 144533249 140759950 70 1 1 11-100-23 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 17,89 0 0 0 8,02 0 1 1 17,89 2 144533250 607 0 0 0 0 0 0 0 0
1151 144533254 144533249 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,08 0 0 0 0 0 1 2 0,08 2 144533251 608 0 0 0 0 0 0 0 0
1151 144533255 144533249 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,08 0 31,26 13,5 0 0 1 0 0,08 2 144533252 609 0 0 0 0 0 0 0 0
1152 144533260 144533256 140759935 70 1 1 11-100-20 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 6,32 0 0 0 7,8 0 1 1 6,32 2 144533257 610 0 0 0 0 0 0 0 0
1152 144533261 144533256 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,03 0 0 0 0 0 1 2 0,03 2 144533258 611 0 0 0 0 0 0 0 0
1152 144533262 144533256 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,03 0 31,26 13,5 0 0 1 0 0,03 2 144533259 612 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144533275 144533263 140760043 70 1 1 11-100-42 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 2,06 0 0 0 9,92 0 1 1)*1,2 2,472 2 144533264 613 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144533276 144533263 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,57 0 0 0 0 0 1 2)*1,2 0,684 2 144533265 614 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144533277 144533263 140922827 1 1 1 291.04.01-04ФСЭМ-2001, Молотки бу 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,27 0 2,99 0 0 0 1 0)*1,2 0,324 2 144533266 615 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144533278 144533263 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,15 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,2 0,18 2 144533267 616 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144533279 144533263 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,15 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,2 0,18 2 144533268 617 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144533280 144533263 140924098 1 1 1 291.17.04-23ФСЭМ-2001, Установки д 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,79 0 8,1 0 0 0 1 0)*1,2 0,948 2 144533269 618 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144533281 144533263 140924112 1 1 1 291.18.01-00ФСЭМ-2001, Компрессор 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,27 0 90 10,06 0 0 1 0)*1,2 0,324 2 144533270 619 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144533282 144533263 140773778 1 1 1 301.7.11.07- ФССЦ-2001, Электроды 1346 1009кг кг 1 0,2 10,57 0 0 0 0 1 0 0,2 2 144533271 620 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144533283 144533263 140775017 1 1 1 301.7.15.03- ФССЦ-2001, Болты с га 1346 1009кг кг 1 0,1 9,04 0 0 0 0 1 0 0,1 2 144533272 621 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144533284 144533263 140804400 1 1 1 314.4.02.09- ФССЦ-2001, Краска 1346 1009кг кг 1 0,04 28,6 0 0 0 0 1 0 0,04 2 144533273 622 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 144533285 144533263 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 0,41 1 0 0 0 0 1 0 0,41 2 144533274 623 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 144533296 144533287 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 54 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,2 64,8 2 144533288 624 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 144533297 144533287 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 2,5 0 0 0 0 0 1 2)*1,2 3 2 144533289 625 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 144533298 144533287 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 1,25 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,2 1,5 2 144533290 626 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 144533299 144533287 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 1,25 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,2 1,5 2 144533291 627 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 144533300 144533287 140924098 1 1 1 291.17.04-23ФСЭМ-2001, Установки д 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 10,48 0 8,1 0 0 0 1 0)*1,2 12,576 2 144533292 628 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 144533301 144533287 140773778 1 1 1 301.7.11.07- ФССЦ-2001, Электроды 1346 1009кг кг 1 3,36 10,57 0 0 0 0 1 0 3,36 2 144533293 629 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 144533302 144533287 140775017 1 1 1 301.7.15.03- ФССЦ-2001, Болты с га 1346 1009кг кг 1 2,54 9,04 0 0 0 0 1 0 2,54 2 144533294 630 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 144533303 144533287 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 10,15 1 0 0 0 0 1 0 10,15 2 144533295 631 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144533317 144533305 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 20,24 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,2 24,288 2 144533306 632 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144533318 144533305 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,4 0 0 0 0 0 1 2)*1,2 0,48 2 144533307 633 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144533319 144533305 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,2 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,2 0,24 2 144533308 634 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144533320 144533305 140923032 1 1 1 291.06.01-00ФСЭМ-2001, Домкраты г 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 4,67 0 0,9 0 0 0 1 0)*1,2 5,604 2 144533309 635 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144533321 144533305 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 4,67 0 6,9 0 0 0 1 0)*1,2 5,604 2 144533310 636 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144533322 144533305 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,2 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,2 0,24 2 144533311 637 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144533323 144533305 140772981 1 1 1 301.7.06.07- ФССЦ-2001, Лента монт 1302 100310 м 10 м 10 0,245 6,9 0 0 0 0 1 0 0,245 2 144533312 638 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144533324 144533305 140775527 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы с п 1348 1009т т 1000 0,00011 12430 0 0 0 0 1 0 0,00011 2 144533313 639 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144533325 144533305 140795579 1 1 1 310.3.02.03- ФССЦ-2001, Припои оло 1348 1009т т 1000 0,00025 68050 0 0 0 0 1 0 0,00025 2 144533314 640 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144533326 144533305 140804434 1 1 1 314.4.03.03- ФССЦ-2001, Лак битумн 1348 1009т т 1000 0,00072 7826,9 0 0 0 0 1 0 0,00072 2 144533315 641 0 0 0 0 0 0 0 0
1157 144533327 144533305 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 3,81 1 0 0 0 0 1 0 3,81 2 144533316 642 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144533343 144533329 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 18,08 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,2 21,696 2 144533330 643 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144533344 144533329 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 14,98 0 0 0 0 0 1 2)*1,2 17,976 2 144533331 644 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144533345 144533329 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,86 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,2 1,032 2 144533332 645 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144533346 144533329 140923032 1 1 1 291.06.01-00ФСЭМ-2001, Домкраты г 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 2,88 0 0,9 0 0 0 1 0)*1,2 3,456 2 144533333 646 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144533347 144533329 140923088 1 1 1 291.06.03-06ФСЭМ-2001, Лебедки эл 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 2,88 0 6,9 0 0 0 1 0)*1,2 3,456 2 144533334 647 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144533348 144533329 140923175 1 1 1 291.06.09-00ФСЭМ-2001, Вышки теле 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 13,92 0 142,7 13,5 0 0 1 0)*1,2 16,704 2 144533335 648 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144533349 144533329 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,2 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,2 0,24 2 144533336 649 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144533350 144533329 140772981 1 1 1 301.7.06.07- ФССЦ-2001, Лента монт 1302 100310 м 10 м 10 0,048 6,9 0 0 0 0 1 0 0,048 2 144533337 650 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144533351 144533329 140798954 1 1 1 312.1.02.06- ФССЦ-2001, Рубероид к 1327 1005м2 м2 1 0,21 7,46 0 0 0 0 1 0 0,21 2 144533338 651 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144533352 144533329 140817631 1 1 1 320.1.02.14- ФССЦ-2001, Серьга 1371 1013ШТ ШТ 1 8 10,54 0 0 0 0 1 0 8 2 144533339 652 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144533353 144533329 140817683 1 1 1 320.1.02.20- ФССЦ-2001, Анкер трос 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,08 3000 0 0 0 0 1 0 0,08 2 144533340 653 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144533354 144533329 140821505 1 1 1 320.5.04.11- ФССЦ-2001, Зажимы 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,08 1776 0 0 0 0 1 0 0,08 2 144533341 654 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 144533355 144533329 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 3,4 1 0 0 0 0 1 0 3,4 2 144533342 655 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144533370 144533357 140760043 70 1 1 11-100-42 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 2,56 0 0 0 9,92 0 1 1)*1,2 3,072 2 144533358 656 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144533371 144533357 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,02 0 0 0 0 0 1 2)*1,2 0,024 2 144533359 657 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144533372 144533357 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,009 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,2 0,0108 2 144533360 658 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144533373 144533357 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,009 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,2 0,0108 2 144533361 659 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144533374 144533357 140772963 1 1 1 301.7.06.05- ФССЦ-2001, Лента изол 1346 1009кг кг 1 0,016 30,4 0 0 0 0 1 0 0,016 2 144533362 660 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144533375 144533357 140775151 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели рас 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,041 86 0 0 0 0 1 0 0,041 2 144533363 661 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144533376 144533357 140804400 1 1 1 314.4.02.09- ФССЦ-2001, Краска 1346 1009кг кг 1 0,1 28,6 0 0 0 0 1 0 0,1 2 144533364 662 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144533377 144533357 140817780 1 1 1 320.1.02.23- ФССЦ-2001, Перемычки 1455 101310 ШТ 10 ШТ 1 0,1 39 0 0 0 0 1 0 0,1 2 144533365 663 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144533378 144533357 140817899 1 1 1 320.2.02.01- ФССЦ-2001, Втулки из 1407 10131000 ШТ 1000 ШТ 1 0,021 270 0 0 0 0 1 0 0,021 2 144533366 664 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144533379 144533357 140821486 1 1 1 320.5.04.09- ФССЦ-2001, Сжимы отве 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 0,041 528 0 0 0 0 1 0 0,041 2 144533367 665 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144533380 144533357 140833313 1 1 1 324.3.01.01- ФССЦ-2001, Трубка пол 1346 1009кг кг 1 0,124 35,7 0 0 0 0 1 0 0,124 2 144533368 666 0 0 0 0 0 0 0 0
1161 144533381 144533357 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 0,51 1 0 0 0 0 1 0 0,51 2 144533369 667 0 0 0 0 0 0 0 0
1163 144533390 144533383 140760027 70 1 1 11-100-39 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 16,29 0 0 0 9,51 0 1 1)*1,2 19,548 2 144533384 668 0 0 0 0 0 0 0 0
1163 144533391 144533383 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,01 0 0 0 0 0 1 2)*1,2 0,012 2 144533385 669 0 0 0 0 0 0 0 0
1163 144533392 144533383 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 31,26 13,5 0 0 1 0)*1,2 0,012 2 144533386 670 0 0 0 0 0 0 0 0
1163 144533393 144533383 140775153 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели рас 1407 10131000 ШТ 1000 ШТ 1 0,2 180 0 0 0 0 1 0 0,2 2 144533387 671 0 0 0 0 0 0 0 0
1163 144533394 144533383 140775527 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы с п 1348 1009т т 1000 0,001 12430 0 0 0 0 1 0 0,001 2 144533388 672 0 0 0 0 0 0 0 0
1163 144533395 144533383 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 3,1 1 0 0 0 0 1 0 3,1 2 144533389 673 0 0 0 0 0 0 0 0
1165 144533406 144533397 140760022 70 1 1 11-100-38 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 2,82 0 0 0 9,4 0 1 1)*1,2 3,384 2 144533398 674 0 0 0 0 0 0 0 0
1165 144533407 144533397 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,02 0 0 0 0 0 1 2)*1,2 0,024 2 144533399 675 0 0 0 0 0 0 0 0
1165 144533408 144533397 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,2 0,012 2 144533400 676 0 0 0 0 0 0 0 0
1165 144533409 144533397 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,01 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,2 0,012 2 144533401 677 0 0 0 0 0 0 0 0
1165 144533410 144533397 140772963 1 1 1 301.7.06.05- ФССЦ-2001, Лента изол 1346 1009кг кг 1 0,16 30,4 0 0 0 0 1 0 0,16 2 144533402 678 0 0 0 0 0 0 0 0
1165 144533411 144533397 140772981 1 1 1 301.7.06.07- ФССЦ-2001, Лента монт 1302 100310 м 10 м 10 0,5 6,9 0 0 0 0 1 0 0,5 2 144533403 679 0 0 0 0 0 0 0 0
1165 144533412 144533397 140804400 1 1 1 314.4.02.09- ФССЦ-2001, Краска 1346 1009кг кг 1 0,05 28,6 0 0 0 0 1 0 0,05 2 144533404 680 0 0 0 0 0 0 0 0
1165 144533413 144533397 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 0,53 1 0 0 0 0 1 0 0,53 2 144533405 681 0 0 0 0 0 0 0 0
1167 144533417 144533415 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 24,1 0 0 0 9,07 0 1 1 24,1 2 144533416 682 0 0 0 0 0 0 0 0
1167 144533418 144533415 140764187 70 1 1 320.4.01.02 Выключате 1371 1013ШТ ШТ 1 100 0 0 0 0 0 0 0 100 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 144533429 144533421 140760043 70 1 1 11-100-42 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 131,2 0 0 0 9,92 0 1 1)*1,2 157,44 2 144533422 683 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 144533430 144533421 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 1,98 0 0 0 0 0 1 2)*1,2 2,376 2 144533423 684 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 144533431 144533421 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,99 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,2 1,188 2 144533424 685 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 144533432 144533421 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,99 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,2 1,188 2 144533425 686 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 144533433 144533421 140772963 1 1 1 301.7.06.05- ФССЦ-2001, Лента изол 1346 1009кг кг 1 0,42 30,4 0 0 0 0 1 0 0,42 2 144533426 687 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 144533434 144533421 140772981 1 1 1 301.7.06.07- ФССЦ-2001, Лента монт 1302 100310 м 10 м 10 1 6,9 0 0 0 0 1 0 1 2 144533427 688 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 144533435 144533421 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 26,03 1 0 0 0 0 1 0 26,03 2 144533428 689 0 0 0 0 0 0 0 0
1172 144533446 144533437 140760043 70 1 1 11-100-42 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 68,24 0 0 0 9,92 0 1 1)*1,2 81,888 2 144533438 690 0 0 0 0 0 0 0 0
1172 144533447 144533437 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,2 0 0 0 0 0 1 2)*1,2 0,24 2 144533439 691 0 0 0 0 0 0 0 0
1172 144533448 144533437 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,1 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,2 0,12 2 144533440 692 0 0 0 0 0 0 0 0
1172 144533449 144533437 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,1 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,2 0,12 2 144533441 693 0 0 0 0 0 0 0 0
1172 144533450 144533437 140772963 1 1 1 301.7.06.05- ФССЦ-2001, Лента изол 1346 1009кг кг 1 0,31 30,4 0 0 0 0 1 0 0,31 2 144533442 694 0 0 0 0 0 0 0 0
1172 144533451 144533437 140775026 1 1 1 301.7.15.04- ФССЦ-2001, Винты с по 1348 1009т т 1000 0,00306 12430 0 0 0 0 1 0 0,00306 2 144533443 695 0 0 0 0 0 0 0 0
1172 144533452 144533437 140775151 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели рас 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 4,08 86 0 0 0 0 1 0 4,08 2 144533444 696 0 0 0 0 0 0 0 0
1172 144533453 144533437 140765022 70 1 1 3999-9950 Вспомогате 1374 1013РУБ РУБ 1 13,54 1 0 0 0 0 1 0 13,54 2 144533445 697 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144533469 144533455 140760031 70 1 1 11-100-40 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 122 0 0 0 9,62 0 1 1)*0,4 48,8 2 144533456 698 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144533470 144533455 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 11,83 0 0 0 0 0 1 2)*0,4 4,732 2 144533457 699 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144533471 144533455 140922893 1 1 1 291.05.01-01ФСЭМ-2001, Краны баше 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,07 0 86,4 13,5 0 0 1 0)*0,4 0,028 2 144533458 700 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144533472 144533455 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,05 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*0,4 0,02 2 144533459 701 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144533473 144533455 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,31 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*0,4 0,124 2 144533460 702 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144533474 144533455 140924030 1 1 1 291.17.04-03ФСЭМ-2001, Агрегаты д 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 11,4 0 100,1 13,5 0 0 1 0)*0,4 4,56 2 144533461 703 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144533475 144533455 140771406 1 1 1 301.3.05.38- ФССЦ-2001, Метилен хл 1346 1009кг кг 1 0,52 11,8 0 0 0 0 1 0)*0 0 2 144533462 704 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144533476 144533455 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 2,94 2,44 0 0 0 0 1 0)*0 0 2 144533463 705 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144533477 144533455 140773163 1 1 1 301.7.07.10- ФССЦ-2001, Патроны дл 1407 10131000 ШТ 1000 ШТ 1 0,085 253,8 0 0 0 0 1 0)*0 0 2 144533464 706 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144533478 144533455 140775163 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели с к 1348 1009т т 1000 0,00072 22558 0 0 0 0 1 0)*0 0 2 144533465 707 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144533479 144533455 140777281 1 1 1 303.1.02.03- ФССЦ-2001, Известь ст 1346 1009кг кг 1 0,0099 2,15 0 0 0 0 1 0)*0 0 2 144533466 708 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144533480 144533455 140791222 1 1 1 308.1.02.25- ФССЦ-2001, Наконечник 1346 1009кг кг 1 0,47 25 0 0 0 0 1 0)*0 0 2 144533467 709 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144533481 144533455 140803216 1 1 1 314.1.04.02- ФССЦ-2001, Клей 88-СА 1346 1009кг кг 1 0,43 28,93 0 0 0 0 1 0)*0 0 2 144533468 710 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144533482 144533455 140763665 70 1 1 318.1.09.06 Арматура м 1371 1013ШТ ШТ 1 0 0 0 0 0 1 0 0)*0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144533483 144533455 140764357 70 1 1 323.1.02.07 Крепления 1346 1009кг кг 1 0 0 0 0 0 1 0 0)*0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144533484 144533455 140764765 70 1 1 324.3.03.13 Трубы поли 1301 1003м м 1 94,6 0 0 0 0 0 0 0)*0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 144533485 144533455 140764828 70 1 1 324.3.05.19 Фасонные и 1371 1013ШТ ШТ 1 0 0 0 0 0 1 0 0)*0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144533500 144533486 140760031 70 1 1 11-100-40 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 122 0 0 0 9,62 0 1 1)*1,15)*1,2 168,36 2 144533487 711 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144533501 144533486 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 11,83 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 17,745 2 144533488 712 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144533502 144533486 140922893 1 1 1 291.05.01-01ФСЭМ-2001, Краны баше 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,07 0 86,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,105 2 144533489 713 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144533503 144533486 140922951 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,05 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,075 2 144533490 714 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144533504 144533486 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,31 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,465 2 144533491 715 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144533505 144533486 140924030 1 1 1 291.17.04-03ФСЭМ-2001, Агрегаты д 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 11,4 0 100,1 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 17,1 2 144533492 716 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144533506 144533486 140771406 1 1 1 301.3.05.38- ФССЦ-2001, Метилен хл 1346 1009кг кг 1 0,52 11,8 0 0 0 0 1 0 0,52 2 144533493 717 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144533507 144533486 140772680 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 2,94 2,44 0 0 0 0 1 0 2,94 2 144533494 718 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144533508 144533486 140773163 1 1 1 301.7.07.10- ФССЦ-2001, Патроны дл 1407 10131000 ШТ 1000 ШТ 1 0,085 253,8 0 0 0 0 1 0 0,085 2 144533495 719 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144533509 144533486 140775163 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели с к 1348 1009т т 1000 0,00072 22558 0 0 0 0 1 0 0,00072 2 144533496 720 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144533510 144533486 140777281 1 1 1 303.1.02.03- ФССЦ-2001, Известь ст 1346 1009кг кг 1 0,0099 2,15 0 0 0 0 1 0 0,0099 2 144533497 721 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144533511 144533486 140791222 1 1 1 308.1.02.25- ФССЦ-2001, Наконечник 1346 1009кг кг 1 0,47 25 0 0 0 0 1 0 0,47 2 144533498 722 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144533512 144533486 140803216 1 1 1 314.1.04.02- ФССЦ-2001, Клей 88-СА 1346 1009кг кг 1 0,43 28,93 0 0 0 0 1 0 0,43 2 144533499 723 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144533513 144533486 140763665 70 1 1 318.1.09.06 Арматура м 1371 1013ШТ ШТ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144533514 144533486 140764357 70 1 1 323.1.02.07 Крепления 1346 1009кг кг 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144533515 144533486 140764765 70 1 1 324.3.03.13 Трубы поли 1301 1003м м 1 94,6 0 0 0 0 0 0 0 94,6 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 144533516 144533486 140764828 70 1 1 324.3.05.19 Фасонные и 1371 1013ШТ ШТ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144533533 144533518 136021923 58 1 1 11-100-40 Рабочий ср 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 105 0 0 0 9,62 0 1 1)*1,15)*1,2 144,9 2 144533519 724 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144533534 144533518 136022058 58 1 1 14-100-0 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 4,26 0 0 0 0 0 1 2)*1,25)*1,2 6,39 2 144533520 725 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144533535 144533518 136182767 1 1 1 291.05.01-01ФСЭМ-2001, Краны баше 1368 1011маш.-ч маш.-ч 1 0,05 0 86,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,075 2 144533521 726 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144533536 144533518 136182825 1 1 1 291.05.05-01ФСЭМ-2001, Краны на а 1368 1011маш.-ч маш.-ч 1 0,03 0 115,4 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,045 2 144533522 727 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144533537 144533518 136183759 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1368 1011маш.-ч маш.-ч 1 0,2 0 65,71 11,6 0 0 1 0)*1,25)*1,2 0,3 2 144533523 728 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144533538 144533518 136183903 1 1 1 291.17.04-03ФСЭМ-2001, Агрегаты д 1368 1011маш.-ч маш.-ч 1 3,98 0 100,1 13,5 0 0 1 0)*1,25)*1,2 5,97 2 144533524 729 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144533539 144533518 136032885 1 1 1 301.3.05.38- ФССЦ-2001, Метилен хл 1346 1009кг кг 1 0,2 11,8 0 0 0 0 1 0 0,2 2 144533525 730 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144533540 144533518 136034020 1 1 1 301.7.03.01- ФССЦ-2001, Вода 1339 1007м3 м3 1 1,21 2,44 0 0 0 0 1 0 1,21 2 144533526 731 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144533541 144533518 136034496 1 1 1 301.7.07.10- ФССЦ-2001, Патроны дл 1407 10131000 ШТ 1000 ШТ 1 0,06 253,8 0 0 0 0 1 0 0,06 2 144533527 732 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144533542 144533518 136036437 1 1 1 301.7.15.07- ФССЦ-2001, Дюбели с к 1348 1009т т 1000 0,00051 22558 0 0 0 0 1 0 0,00051 2 144533528 733 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144533543 144533518 136038438 1 1 1 303.1.02.03- ФССЦ-2001, Известь ст 1346 1009кг кг 1 0,004 2,15 0 0 0 0 1 0 0,004 2 144533529 734 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144533544 144533518 136052263 1 1 1 308.1.02.25- ФССЦ-2001, Наконечник 1346 1009кг кг 1 0,33 25 0 0 0 0 1 0 0,33 2 144533530 735 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144533545 144533518 136064179 1 1 1 314.1.04.02- ФССЦ-2001, Клей 88-СА 1346 1009кг кг 1 0,17 28,93 0 0 0 0 1 0 0,17 2 144533531 736 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144533546 144533518 136025203 58 1 1 318.1.09.06 Арматура м 1371 1013ШТ ШТ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144533547 144533518 136025841 58 1 1 323.1.02.07 Крепления 1346 1009кг кг 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144533548 144533518 136026186 58 1 1 324.3.03.13 Трубы поли 1301 1003м м 1 93,8 0 0 0 0 0 0 0 93,8 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 144533549 144533518 136026245 58 1 1 324.3.05.19 Фасонные и 1371 1013ШТ ШТ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1214 144533558 144533551 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 145,23 0 0 0 9,07 0 1 1 145,23 2 144533552 738 0 0 0 0 0 0 0 0
1214 144533559 144533551 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,09 0 0 0 0 0 1 2 0,09 2 144533553 739 0 0 0 0 0 0 0 0
1214 144533560 144533551 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,09 0 65,71 11,6 0 0 1 0 0,09 2 144533554 740 0 0 0 0 0 0 0 0
1214 144533561 144533551 140773336 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Пакля проп 1346 1009кг кг 1 0,4 9,04 0 0 0 0 1 0 0,4 2 144533555 741 0 0 0 0 0 0 0 0
1214 144533562 144533551 140804328 1 1 1 314.4.02.04- ФССЦ-2001, Краска мас 1348 1009т т 1000 0,0008 15584 0 0 0 0 1 0 0,0008 2 144533556 742 0 0 0 0 0 0 0 0
1214 144533563 144533551 140805008 1 1 1 314.5.05.01- ФССЦ-2001, Олифа комб 1348 1009т т 1000 0,0019 16950 0 0 0 0 1 0 0,0019 2 144533557 743 0 0 0 0 0 0 0 0
1214 144533564 144533551 140763697 70 1 1 318.1.10.10 Смесители 1371 1013ШТ ШТ 1 100 0 0 0 0 0 0 0 100 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1214 144533565 144533551 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0,23 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1216 144533575 144533567 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 194 0 0 0 9,07 0 1 1 194 2 144533568 744 0 0 0 0 0 0 0 0
1216 144533576 144533567 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,14 0 0 0 0 0 1 2 0,14 2 144533569 745 0 0 0 0 0 0 0 0
1216 144533577 144533567 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,14 0 65,71 11,6 0 0 1 0 0,14 2 144533570 746 0 0 0 0 0 0 0 0
1216 144533578 144533567 140773336 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Пакля проп 1346 1009кг кг 1 0,4 9,04 0 0 0 0 1 0 0,4 2 144533571 747 0 0 0 0 0 0 0 0
1216 144533579 144533567 140804328 1 1 1 314.4.02.04- ФССЦ-2001, Краска мас 1348 1009т т 1000 0,0012 15584 0 0 0 0 1 0 0,0012 2 144533572 748 0 0 0 0 0 0 0 0
1216 144533580 144533567 140805008 1 1 1 314.5.05.01- ФССЦ-2001, Олифа комб 1348 1009т т 1000 0,0019 16950 0 0 0 0 1 0 0,0019 2 144533573 749 0 0 0 0 0 0 0 0
1216 144533581 144533567 140763697 70 1 1 318.1.10.10 Смесители 1371 1013ШТ ШТ 1 100 0 0 0 0 0 0 0 100 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1216 144533582 144533567 140765019 70 1 1 3999-9899 Строительн 1348 1009т т 1000 0,26 0 0 0 0 0 0 0 0,26 2 144533574 750 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144533598 144533585 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 412,7 0 0 0 9,07 0 1 1 412,7 2 144533586 751 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144533599 144533585 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 1,5 0 0 0 0 0 1 2 1,5 2 144533587 752 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144533600 144533585 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,75 0 31,26 13,5 0 0 1 0 0,75 2 144533588 753 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144533601 144533585 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,75 0 65,71 11,6 0 0 1 0 0,75 2 144533589 754 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144533602 144533585 140773327 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Каболка 1348 1009т т 1000 0,0035 30030 0 0 0 0 1 0 0,0035 2 144533590 755 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144533603 144533585 140773335 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Очес льнян 1346 1009кг кг 1 1,05 37,29 0 0 0 0 1 0 1,05 2 144533591 756 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144533604 144533585 140775531 1 1 1 301.7.15.14- ФССЦ-2001, Шурупы с п 1348 1009т т 1000 0,0072 12430 0 0 0 0 1 0 0,0072 2 144533592 757 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144533605 144533585 140777371 1 1 1 303.2.02.08- ФССЦ-2001, Цемент ра 1348 1009т т 1000 0,02 2165,8 0 0 0 0 1 0 0,02 2 144533593 758 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144533606 144533585 140792329 1 1 1 308.3.03.05- ФССЦ-2001, Проволока 1348 1009т т 1000 0,005 14690 0 0 0 0 1 0 0,005 2 144533594 759 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144533607 144533585 140804314 1 1 1 314.4.02.04- ФССЦ-2001, Краска мас 1346 1009кг кг 1 2,6 15,12 0 0 0 0 1 0 2,6 2 144533595 760 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144533608 144533585 140805008 1 1 1 314.5.05.01- ФССЦ-2001, Олифа комб 1348 1009т т 1000 0,0012 16950 0 0 0 0 1 0 0,0012 2 144533596 761 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144533609 144533585 140763733 70 1 1 318.2.01.06 Унитазы 1377 1013КОМПЛ КОМПЛ 1 100 0 0 0 0 0 0 0 100 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 144533610 144533585 140834509 1 1 1 324.3.05.01- ФССЦ-2001, Втулки пол 1425 1013100 ШТ 100 ШТ 1 4 93 0 0 0 0 1 0 4 2 144533597 762 0 0 0 0 0 0 0 0
1222 144533620 144533613 140760001 70 1 1 11-100-35 Затраты тру 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 234 0 0 0 9,07 0 1 1 234 2 144533614 763 0 0 0 0 0 0 0 0
1222 144533621 144533613 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 1,12 0 0 0 0 0 1 2 1,12 2 144533615 764 0 0 0 0 0 0 0 0
1222 144533622 144533613 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,56 0 31,26 13,5 0 0 1 0 0,56 2 144533616 765 0 0 0 0 0 0 0 0
1222 144533623 144533613 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,56 0 65,71 11,6 0 0 1 0 0,56 2 144533617 766 0 0 0 0 0 0 0 0
1222 144533624 144533613 140773327 1 1 1 301.7.07.29- ФССЦ-2001, Каболка 1348 1009т т 1000 0,012 30030 0 0 0 0 1 0 0,012 2 144533618 767 0 0 0 0 0 0 0 0
1222 144533625 144533613 140777371 1 1 1 303.2.02.08- ФССЦ-2001, Цемент ра 1348 1009т т 1000 0,032 2165,8 0 0 0 0 1 0 0,032 2 144533619 768 0 0 0 0 0 0 0 0
1222 144533626 144533613 140763799 70 1 1 318.2.06.10 Трапы 1377 1013КОМПЛ КОМПЛ 1 100 0 0 0 0 0 0 0 100 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1224 144533636 144533628 140759979 70 1 1 11-100-30 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 55,71 0 0 0 8,53 0 1 1 55,71 2 144533629 769 0 0 0 0 0 0 0 0
1224 144533637 144533628 140760225 70 1 1 14-100-00 Затраты тр 1191 1013чел.-ч. чел.-ч. 1 0,4 0 0 0 0 0 1 2 0,4 2 144533630 770 0 0 0 0 0 0 0 0
1224 144533638 144533628 140923145 1 1 1 291.06.06-04ФСЭМ-2001, Подъемники 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,2 0 31,26 13,5 0 0 1 0 0,2 2 144533631 771 0 0 0 0 0 0 0 0
1224 144533639 144533628 140923885 1 1 1 291.14.02-00ФСЭМ-2001, Автомобили 1367 1011маш.-ч. маш.-ч. 1 0,2 0 65,71 11,6 0 0 1 0 0,2 2 144533632 772 0 0 0 0 0 0 0 0
1224 144533640 144533628 140775000 1 1 1 301.7.15.03- ФССЦ-2001, Болты с га 1348 1009т т 1000 0,0027 14830 0 0 0 0 1 0 0,0027 2 144533633 773 0 0 0 0 0 0 0 0
1224 144533641 144533628 140775993 1 1 1 301.7.19.02- ФССЦ-2001, Кольца рез 1346 1009кг кг 1 4 24,41 0 0 0 0 1 0 4 2 144533634 774 0 0 0 0 0 0 0 0
1224 144533642 144533628 140764357 70 1 1 323.1.02.07 Крепления 1346 1009кг кг 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1224 144533643 144533628 140764744 70 1 1 324.3.03.02 Трубопрово 1301 1003м м 1 99,8 0 0 0 0 0 0 0 99,8 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1224 144533644 144533628 140765020 70 1 1 3999-9900 Строительн 1348 1009т т 1000 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0,11 2 144533635 775 0 0 0 0 0 0 0 0
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