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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk94105723]на выполнение полного комплекса работ по устройству наружных сетей водоснабжения на объекте: «Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Лисий Нос. 2 этап»

	1.Общие сведения

	1.1. Заказчик работ
	АО «МегаМейд»

	1.2. Субподрядчик
	

	1.3. Наименование, вид работ
	Выполнение комплекса работ по горизонтально-направленному бурению с применением материалов Заказчика

	1.4.    Место строительства
	пос. Лисий Нос, Большой проспект

	2. Технические требования

	2.1.   Основные нормативные и справочные документы для работ.

	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» № 290, 30.12.2004);
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" («Российская газета», N 3, 05.01.1995); Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999).
Подрядчик обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ, нормы охраны труда и техники безопасности согласно СНиП. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, МДС и другими документами, регламентирующими производство работ, в т.ч. СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве», технические условия, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения», Распоряжение Администрации Санкт- Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге


	2.2.    Общие требования к производству работ и документации.
	- Подрядчику необходимо: Своими силами выполнить комплекс работ по горизонтально-направленному бурению;
- Опыт работы по горизонтально-направленному бурению, наличие технических средств, специализированного оборудования, машин и механизмов необходимых для качественного выполнения работ;
- Наличие квалифицированного персонала для выполнения всего комплекса работ;
- горизонтально-направленному бурению производить в соответствии с проектной документацией шифр 1-83-2020-ТКР.НВК Том 3.1

	3. Дополнительные требования

	3.1.   Состав комплекса работ.
	В состав комплекса работ входит с учетом стоимости использования машин, мобилизации установки горизонтально-направленного бурения, механизмов, оборудования и сопутствующих материалов, накладных расходов и непредвиденных затрат входит:
1. Горизонтально-направленное бурение из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø500х29,7  (труба и фасонные части заказчика) длиной 861 м.п.,с последующем вывозом бурового раствора 
2. Горизонтально-направленное бурение из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø400х23,7 (футляр) (труба и фасонные части заказчика) длиной 51 м.п., с последующем вывозом бурового раствора 


	3.2. Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии
	Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, стандартами, и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ. 
- СП 48. 13330.2011 «Организация строительства».
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1».
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

	3.3. Площадка
	Подрядчик назначает своим приказом ответственное лицо, отвечающее за горизонтально-направленное бурение и предъявление выполненных работ Заказчику.
Подрядчик на весь срок работ обеспечивает выполнение на объекте правил охраны труда, технической и пожарной безопасности.

	3.4. Дополнительные требования
	Вывоз бурового раствора осуществляет субподрядчик  
Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ:
- исполнительная документация, в том числе: протоколы бурения, профиля бурения (копии документов на буровую установку), аттестация бурильщиков, АОСР, журнал общих работ, иная документация, необходимость предоставления которой возникла в процессе выполнения и освидетельствования работ
- Акты выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ КС-3

	3.5. Сроки
	Начало производства работ с момента заключения договора. 
Окончание производства работ – не позднее 20.11.2024 г.





[bookmark: _GoBack]
