Приложение №__

к Договору №___________ от «___» ____________ 202__г.

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	_____________________
	Генеральный директор

	_____________________
	АО «Салаватстекло»

	_____________________
	___________С.А. Агуреев

	_____________________
	«____» __________2023г.


Техническое задание № 4 
на разработку проектной документации
	1
	2

	1. Наименование объекта
	Здание цеха производства листового стекла линия 6, инв. № 1662

	2. Адрес объекта
	453253, Республика Башкортостан, гор. Салават, ул. Индустриальная, 18

	3. Основание для проектирования
	Решение заказчика

	4. Заказчик
	АО «Салаватстекло», РБ, г. Салават, ул. Индустриальная, 18.                     ИНН 0266004050

	5. Вид работ
	1. Разработка проектной документации.
2. Разработка специальных технических условий (необходимость определяется проектом).

3. Сопровождение прохождения экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации до получения положительного заключения. 

4. Разработка рабочей документации.

	6. Вид строительства
	Реконструкция


	7. Стадийность проектирования
	1. Стадия П (Проектная документация);
2. Стадия Р (Рабочая документация).

	8. Требования по вариантной разработке
	Не требуется

	9. Источник финансирования
	Собственные и заемные средства заказчика

	10. Идентификация объекта
	1. Помещения производственно-складского назначения;
2. Нет принадлежности к объектам транспортной инфраструктуры;
3. Нет опасных природных явлений и техногенных воздействий на территории строительства;

4. Опасный производственный объект 3 класса опасности – «Сеть газопотребления АО «Салаватстекл»;(Площадка пр-ва АО СС, краны г\п 16т, 4 класс опасности)
5. Категория пожарной и взрывопожарной опасности – Ф5;

6. Помещения с постоянным пребыванием людей – 1 шт (4 человека);
7. Уровень ответственности – нормальный.

	11. Сведения об участке и планировочных ограничениях
	1. Здание с кадастровым номером 02:59:060105:8 расположено на земельном участке с кадастровым номером 02:59:060105:19 в производственной зоне П-1/10 юго-западного промышленного района городского округа город Салават;
2. Договор аренды земельного участка № 51-23-57 зем от 24 апреля 2023 года;
3. Геологические и гидрогеологические условия средней слож​ности. 
4. Рельеф площадки относительно ровный с перепадом высот в направлении восток-запад +2.000 мм (среднее значение);
5. Площадка пристроя помещений производственно-складского назначения (Приложение № 1. Схема размещения объекта на земельном участке) ограничена:

- с северной стороны - стеной здания цеха листового стекла линия 6 в осях 015/А÷Я;

- с восточной стороны - участком ж/д пути № 12 АО «ВолгаУралТранс»;

- с южной стороны – улицей Южной и северным фасадом здания производства стеклотары;

- с западной стороны – участком улицы №3 вдоль восточного фасада здания производства стеклотары и участком улицы № 4 от здания производства стеклотары до здания цеха производства листового стекла линия 6;

6. Площадка помещения участка погрузки в ж/д транспорт ограничена:

- с северной стороны - участком ж/д пути № 15 АО «ВолгаУралТранс»;

 - с восточной стороны – участком улицы № 2;

- с южной стороны - участком ж/д пути № 12 АО «ВолгаУралТранс»;

- западная сторона находится внутри существующего здания цеха производства листового стекла линия 6 в осях 015÷5/Г.

	12. Краткая техническая характеристика объекта
	1. Проектируемый  пристрой помещений производственно-складского назначения общей площадью  32000 м2 в плане состоит из прямоугольников размером (Приложение № 2. Схема объекта);

- 159х60м (ширина пролёта 30м, 2 шт продольно) с западной стороны;

- 372х60м (ширина пролётов 30м, 2 шт продольно, 1 шт поперечно с южной стороны) с восточной стороны;

которые совмещены по длинной стороне и узкими сторонами примыкают к стене здания цеха листового стекла линия 6 в осях 015/А÷Я.

2. Проектируемое помещение участка погрузки в ж/д транспорт площадью   2550 м2 в плане представляет прямоугольник размером (ориентировочно) 142х18м и расположен на месте существующей части здания цеха производства листового стекла линия 6 в осях 015÷5/А÷Г.

3. Здание каркасное, полы монолитные железобетонные, ограждающие конструкции – сендвич-панели, кровля наборная с ПВХ мембраной, высота до стропильных конструкций 10 м.

4. В каждом пролете предусматривается проектом установка 2-х мостовых опорных кранов грузоподъемностью 10 тонн или 16 тонн.

5. Производительность участка упаковки стекла – 200 тонн/сутки;

6. Производительность участка съёма крупноформатного стекла – 160 тонн/сутки;

7. Производительность участка погрузки готовой продукции в ж/д транспорт – 715 тонн/сутки (10÷11 ж/д вагонов);

8. Производительность участка погрузки готовой продукции в автотранспорт – 475 тонн/сутки (23 грузовых автомобиля с полуприцепом);

9. Вместимость участка склада готовой продукции – 46 462 тонны стекла листового.

	13. Нормативная документация
	1. Градостроительный кодекс РФ;

2. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
4. Технический регламент о безопасности сетей газопотребления и газораспределения;

5. Положение «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
6. ГОСТ 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

7. ГОСТ 21.508-2020 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий сооружений и жилищно-гражданский объектов»;
8. Иные действующие НТД, нормативные-правовые акты РФ, РБ и ГО город Салават.

	14. Состав документации
	2. Документация стадии П (проектная) в объеме, соответствующему требованиям  «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»:

2.1. Пояснительная записка;
2.2. Схема планировочной организации земельного участка;
2.3. Объемно-планировочные и архитектурные решения;
2.4. Конструктивные решения;
2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения:
2.5.1. Система электроснабжения;

2.5.2. Система водоснабжения;
2.5.3. Система водоотведения;

2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;

2.5.5. Сети связи;
2.5.6. Система газоснабжения;

2.6. Технологические решения;

2.7. Проект организации строительства;
2.8. Мероприятия по охране окружающей среды;

2.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства;

2.11. Смета на строительство объектов капитального строительства;
2.12. Иная документация:

2.12.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов;

2.12.2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2.12.3. Оценка негативного воздействия на окружающую среду;
2.12.4. Документация, необходимая для получения положительного заключения экспертизы проектной документации.

3. Документация стадии Р (рабочая), соответствующая требованиям ГОСТ Р 21.101-2020:

Исполнитель гарантирует соответствие разработанной проектной и рабочей документации требованиям Технических регламентов, норм и правил и получение положительного заключения экспертизы результатов проектной документации.

	15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.
	Предусмотреть проектом:

1. пристрой помещений производственно-складского назначения к южному фасаду здания  в осях 015/Г÷Я:
- обосновать возможность пристроя помещений к зданию цеха листового стекла № 6;

- площадь ориентировочно 32000 м2, уточнить в процессе разработки проекта;

- размеры в плане 372х120 м;

- количество этажей -1;

- количество пролетов – 5, ширина пролета -30 м, высота – 10 м до низа строительных конструкций;

- расположение пролетов: вдоль буквенных осей (для хранения и упаковки продукции) – 4; вдоль цифровых осей (помещение участка погрузки продукции в автотранспорт) -1 размером в плане 30х60 м (с южной стороны пристроя);
- в каждом пролете для хранения и упаковки продукции установить по два мостовых опорных крана грузоподьемностью 10 тн,  на подкрановых путях с относительной отметкой головки рельса +8.000 мм;
- эвакуационные выходы;

- участок выгрузки с конвейера линии 6 стекла форматом до 3200х18000мм, размер участка в плане 24000х24000 мм;
- встроенное помещение станции зарядки аккумуляторов погрузчиков, размер в плане 6000х12000 мм;
- участок упаковки стекла, размер участка в плане 6000х24000 мм;
- встроенное помещение электрической трансформаторной подстанции;

- в пролете/помещении участка погрузки в автотранспорт предусмотреть проектом:

    - перегородку по внутреннему ряду колонн с устройством в ней быстроподьемных ворот и штор противопожарных размером 4500х6000 мм в количестве по 4 шт;

    - встроенное двухэтажное помещение служебного назначения, примыкающее к перегородке: на 1-м этаже -  оформление документов (6 АРМ), санузел, комната приема пищи; на 2-м этаже – специалисты (4 АРМ)

    - ворота для автотранспорта подъемные секционные размером 4500х4500 мм во внешней стене в количестве 7 шт, в том числе: для въезда автомобиля на погрузку стеклом листовым размером до 3210х2550 мм (в кузовы автомобиля или полуприцепа) 4 шт;  для въезда автомобиля на погрузку стеклом листовым размером 6000÷12000х3210 мм (в специализированный полуприцеп типа «инлоудер»);
    - для погрузки стеклом листовым размером до 3210х2055 мм (в кузовы с тентом) предусмотреть индивидуальные заглубленные (относительная отметка -1,200 мм) рампы и площадку с аппарелью для выезда на проезжую часть перед воротами – 4 шт;

- конструктивный тип здания – каркасный;
- каркас здания – комбинированный (колонны – бетон, остальное – металл)  (сечения, типы профилей определить проектом), шаг внутренних колонн – 12 м, шаг внешних колонн – 6 м; 

- ограждающие конструкции из стеновых трехслойных панелей типа «Сэндвич», толщину панелей определить теплотехническим расчетом (цвет панелей согласовать с Заказчиком).

- остекление ленточное в верхней части стен, материал рам – алюминий;
- двери алюминиевые.

- кровля из полимерной мембраны по утеплителю и самонесущему профилированному листу с противопожарной рассечкой (предусмотреть организованный внутренний водосток).

- полы железобетонные монолитные с упрочняющим и обеспыливающим покрытием с нанесением разметки, с несущей способностью 14 тн/м2;

- фундаменты  железобетонные монолитные (глубину заложения, количество и конфигурацию определить проектом);
- подпорная стена железобетонная монолитная с западной стороны пристроя (вдоль железной дороги).
2. реконструкция участка погрузки готовой продукции в железнодорожный транспорт в осях 08÷5/А÷Г:
- разборка конструкций здания в осях 015÷5/А÷Г;

- разборка рампы участка ж/д путей № 10 в осях 08÷5/Б÷В;
- уменьшение длины существующих крановых путей в осях 015÷5/А÷Ш на участки от оси А до оси Г;
- строительство участка погрузки площадью 2430 м2 с расположением пролета вдоль буквенных осей (шириной от оси А до оси Г) и длиной от оси 021 до оси 5 (увеличение длины на 36 метров от оси 015);
- в пролете установить  три мостовых опорных крана грузоподьемностью 16 тн на подкрановых путях с относительной отметкой головки рельса +8.000 мм;
- в пролете участка погрузки предусмотреть проектом перегородку по осям Г и Г1с устройством в ней быстроподьемных ворот в количестве 3 шт и дверей в количестве 3 шт, во внешней стене предусмотреть ворота подъемные секционные размером 4500х4500мм для автотранспорта в количестве 1 шт и ворота для железнодорожного транспорта  в количестве 1 шт;
- рампу для погрузки ж/д вагонов запроектировать в осях 016÷5/Б и 016/А÷Б;
- конструктивный тип здания – каркасный;

- каркас здания – металлический (сечения, типы проката и профилей определить проектом), шаг колонн – 6 м; 

- ограждающие конструкции из стеновых трехслойных панелей типа «Сэндвич», толщину панелей определить теплотехническим расчетом (цвет панелей согласовать с Заказчиком).

- остекление ленточное в верхней части стен, материал рам – алюминий;

- двери алюминиевые.

-покрытие кровли из полимерной мембрана по утеплителю и самонесущему профилированному листу с противопожарной рассечкой (предусмотреть организованный внутренний водосток).
- полы  железобетонные монолитные с нанесением разметки (предусмотреть выполнение требований к полам складских помещений по несущей способности, прочности, износостойкости и обеспыливанию).

- фундаменты  железобетонные монолитные (глубину заложения, количество и конфигурацию определить проектом).

3. Перенос насосной пожаротушения из помещения в осях 015÷014/Ч÷Щ в вновь обустроенное помещение в осях 015÷012/Щ÷Я
4. Снос пристроенного помещения венткамеры в осях 016÷015/Л÷Н

	16. Сети и системы инженерно-технического обеспечения
	15.1.Электроснабжение.
15.1.1. Сеть электроснабжения:

- подключение к сетям электроснабжения уровнем напряжения 10 кВ в ЗРУ ГПП АО «Салаватстекло» в соответствии с техническими условиями цеха энергоснабжения АО «Салаватстекло»;

- параметры уставок защит определить проектом;
- кабельные трассы запроектировать по существующей эстакаде,  количество и сечение питающих кабелей определить проектом;
- трансформаторная электрическая подстанция 10/0,4 кВ мощностью 2,5 мВт в составе: трансформаторы сухие – 2 шт, распределительное устройство 0,4 кВ, компенсатор реактивной мощности;
15.1.2. Система электроснабжения:
- кабельные трассы выполнить стальными горячеоцинкованными кабельными полками лестничного типа;

- питающие кабельные линии до распределительных щитов выполнить кабелем с ПВХ изоляцией с запасом пропускной способности 10÷15 %;

- для электропроводки применить кабели с медными жилами и ПВХ изоляцией; 

- электрические и слаботочные кабели прокладывать по раз​ным кабельным полкам или по одной через металлическую перегородку;

- предусмотреть достаточное количество распределительных щитов с классом защиты не менее IP 65, резервом автоматических выключателей 25 % и резервом свободного места 15 %; 

 - применить систему заземления типа TN-C-S;

- проектом предусмотреть систему уравнивания потенциалов;

15.1.3. Система электроосвещения:
- предусмотреть проектом следующие виды освещения: рабочее и аварийное;

- напряжение на светильниках 220 В;

- применить энергоэффективные источники света;

15.1.4. Система молниезащиты:

- предусмотреть проектом в соответствии с требованиями НТД;

15.2.  Водоснабжение:

15.2.1. Сети водоснабжения:

- предусмотреть проектом подключение к заводской сети водоснабжения В1 в соответствии с техническими условиями цеха энергоснабжения АО «Салаватстекло»;

- диаметры трубопроводов в точках подключения к сети водоснабжения  определить проектом. 

- узлы ввода в здание оборудовать приборами учета с выводом показаний на АРМ цеха энергоснабжения;

15.2.2. Система водоснабжения:

- давление и расход воды для хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения определить расчетом;

15.3. Водоотведение:

15.3.1. Сети водоотведения:

- предусмотреть проектом подключение к заводским сетям канализации хозфекальных стоков К1, дождевых стоков К2, промышленных стоков К7 в соответствии с техническими условиями цеха энергоснабжения АО «Салаватстекло»;

15.3.2. Системы водоотведения:

- для К1 и К7 выпуски, стояки и подводки к приборам предусмотреть из полиэтиленовых труб;

- для К2 систему организованного отвода воды с кровли в канализацию выполнить металлическими трубами;

15.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха:

- предусмотреть проектом воздушное отопление, совмещенное с системами общеобменной приточно-вытяжной вентиляции,  с использованием установок, работающими на природном газе, типа «Тепловей» или аналогичными им, а также индивидуальных газовых воздухонагревателей промышленных;

- предусмотреть проектом индивидуальные системы приточно-вытяжной вентиляции в встроенных помещениях участка погрузки в автотранспорт, зарядной, санузлов;

- предусмотреть проектом индивидуальные системы кондиционирования воздуха в встроенных помещениях участка погрузки в автотранспорт;

 15.5. Тепловые сети не требуются;
15.6. Сети связи:

- предусмотреть проектом подключение к заводской сети связи в соответствии с техническими условиями участка связи АО «Салаватстекло»;

- предусмотреть  IP-телефонизацию здания;

- предусмотреть систему громкой связи в здании;

15.7. Сеть и система газопотребления:

- предусмотреть проектом подключение к заводской сети газопотребления в соответствии с техническими условиями цеха энергоснабжения АО «Салаватстекло», в том числе: выполнить ликвидацию участка газопровода; выполнить проектирование нового участка сети;

- Систему газопотребления выполнить с устройством ГРУ и трубопроводов для подключения газовых воздухонагревателей;

15.8. Автоматическая установка пожарной сигнализации:

- предусмотреть проектом подключение к общезаводской системе пожарной сигнализации в соответствии с техническими условиями участка связи АО «Салаватстекло»;

- пожарные извещатели предусмотреть адресно-аналоговыми;

- электроснабжение системы предусмотреть первой категории надежности;

15.9. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

- предусмотреть проектом в соответствии с требованиями НТД


	17. Энергоэффективность
	Обеспечить теплотехнические характеристики ограждающих конструкций в соответствии с требованиями СП 23-101-2004, составить паспорт энергетической эффективности объекта.

	18. Требования по осуществлению авторского надзора
	Авторский надзор осуществляется организацией, разработавшей рабочую документацию.

	19. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий.
	В соответствии с действующими нормативными документами, регулирующими природоохранную деятельность в Российской Федерации.

	20. Требования и условия разработки сметной документации
	19.1 Сметная документация должна быть составлена в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» Приказ №421/пр от 04.08.2020г;

19.2 Сметная стоимость работ определена ресурсным методом;

19.3 Сметную документацию подготовить при помощи программного продукта «Гранд-смета» версии не ниже 2022.3;

19.4 Базы данных «Гранд-смета» должны быть актуализированными на момент подготовки сметной документации;

19.5 Сметная документация предоставляется на согласование Заказчику в электронном виде с расширением *.xls, *.xml, *.gsfx.

	21. Требования к передаваемой Заказчику документации
	20.1 Проектную и Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями НТД, СПДС, ЕСКД, ГОСТ Р 21.1101-2020.

20.2 Документацию предоставить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде: в формате Microsoft Word и Excel, чертежи и схемы в формате AutoCAD, PDF (с функцией поиска и копирования).

	22. Срок выдачи проекта
	Стадия П – 2-й квартал 2024 года;
Стадия Р – 3 месяца после согласования Стадии П.

	23. Требования к гарантийному сроку (или) объемы предоставления гарантии качества работ
	22.1 Гарантийный срок выполняемых работ определяется в соответствие со статьей 761 ГК РФ, но не менее пяти лет;

22.2 Наличие правоустанавливающего документа на проектирование (выписка из реестра СРО);
22.3 Наличие документа системы менеджмента качества (ISO 9001-2015);

22.4 Наличие документа о соответствии опыта деловой репутации организации, осуществляющей архитектурно-строительное проектирование (ГОСТ Р 66.1.01-2015);

22.5 Проектные работы осуществляются специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования.

	24. Особые условия
	


Согласовано:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	ЗАКАЗЧИК

	_____________________
	Генеральный директор

	_____________________
	АО «Салаватстекло»

	_____________________
	___________С.А. Агуреев

	_____________________
	«____» __________2023г.
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